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 2019-10-11 
Inwestor:  
Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w 
Bydgoszczy 
Jagiellońska 3 
85-950 Bydgoszcz 
 

Wykonawca:  
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne KELVIN Sp. z 
o.o. 
Piękna 13 
85-303 Bydgoszcz 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przedmiar robót 

 
Nazwa budowy : Instalacja Sygnalizacji Pożaru 
Adres budowy : Konarskiego 3, 85-066 Bydgoszcz 
Obiekt : Budynek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
Rodzaj robót:  Branża elektryczna 
Charakterystyka Robót :  
dostawa i uzyskanie pełnej sprawności instalacji 
dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynku, w zakresie funkcji określonych w opisie 
technicznym i na załączonych rysunkach w zakresie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz 
systemu sterowania oddymianiem 
CPV: 45310000-3, Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
Data oprac.:  2019-10-03 
Podstawa opracowania :KNNR 9, AW, KNR AL-01 KNR, KNR 4-03, KNNR N005, KNNR 5, KNR 
0506, KNR 401I, Wacetob KNR 403, KNR 0403, KNR 7-08 
Waluta: PLN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: 
Maciej Nowicki 
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Przedmiar robót 
 

 
Lp. Podstawa 

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Ilo ść 

 
  

1. ST 36, pkt 2 i 5  - DEMONTAŻE 
 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
90203-050-020 
 

Demontaż czujek dymu 
 

szt 40,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
 AW0 
 

Odbiór , wywóz,  magazynowanie  i przekazanie do 
ZUOP zdemontowanych czujek 
 

kpl 1,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
90202-050-020 
 

Demontaż skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej o masie 
do 10 kg 
 

szt 40,00 
 

 

2. ST 36, pkt 2 i 5  - INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI  POŻARU 
 

 
1 2 3 4 5 

 4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01 
KNR01010401-020 
 

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej 
- karta rozszerzeń 
 

szt 4,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-031003-12-020 
 

Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 1/2 
cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 40 
mm 
 

szt 252,00 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
N0051207-010-04
0 
 

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych,  
 

m 30,00 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
50205-040-040 
 

Przewody układane p.t.w gotowych bruzdach-  HTKSH 
PH90 4x2x0,8 
 

m 10,00 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
50205-040-040 
 

Przewody układane p.t.w gotowych bruzdach-  Przewód 
YnTKSYekw 1 x 2 x 0,8 mm2 
 

m 110,00 
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1 2 3 4 5 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
N0050110-050-04
0 
 

Listwy elektroinstalacyjne z PCW 
(naścienne,przypodłogowe i ścienne) przykręcane do 
podłoża betonowego 
 

m 1 470,00 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
N0050212-010-04
0 
 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 
mm2 układane w listwach i kanałach 
elektroinstalacyjnych - Przewód HTKSH PH90 4x2x0,8 
 

m 140,00 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
N0050212-010-04
0 
 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 
mm2 układane w listwach i kanałach 
elektroinstalacyjnych -  Przewód YnTKSYekw  1 x 2 x 0,8 
mm2 
 

m 1 470,00 
 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
05061606-04-020 
 

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do 
samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek. 
Gniazdo montowane kołkami rozporowymi w betonie 
 

szt 231,00 
 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
05061612-02-020 
 

Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - 
czujek w uprzednio zainstalowanych gniazdach i 
obudowach wraz ze sprawdzeniem. Optyczna czujka 
dymu 
 

szt 231,00 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
05061610-05-020 
 

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych 
 

szt 18,00 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01 
KNR01010902-020 
 

Montaż zasilacza 
 

szt 1,00 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01 
KNR01010902-020 
 

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah w 
obudowie 
 

szt 2,00 
 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
50303-010-020 
 

Puszki połączeniowe  
 

szt 2,00 
 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01 
KNR01010801-020 
 

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub 
zewnętrznego typu SAK7 
 

szt 12,00 
 

19 wg nakładów 
rzeczowych 
(AW) AW0 
 

Materiały pomocnicze 
 

kpl 1,00 
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3. ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5  INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE  
 

 
1 2 3 4 5 

 20 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
401I1216-01-050 
 

Zabezpieczenie podłóg folią malarską 
 

m2 1 000,00 
 

21 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
401I0206-04-020 
 

Naprawa stropów i ścian po przebiciach 
 

szt 252,00 
 

22 wg nakładów 
rzeczowych 
 AW0 
 

uszczelnienie przejść instalacyjnych przez przegrody 
budowlane stanowiące oddzielenie pożarowe ( z atestem) 
 

szt 2,00 
 

 

4. ST 36 pkt. 2 i pkt. 5   POMIARY I ODBIORY 
 

 
1 2 3 4 5 

 23 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
4031208-01-108 
 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. 
Obwód 1-fazowy. Pomiar pierwszy 
 

pomiar 1,00 
 

24 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
04031205-05-108 
 

Sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
- pomiar pierwszy 
 

pomiar 1,00 
 

25 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
7-080402-04-020 
 

Układ sygnalizacji z zastosowaniem przekaźnika 
fotoelektrycznego - Analogia ( dotyczy sygnalizatorów 
akustycznych) 
 

szt 12,00 
 

26 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
4031208-01-108 
 

Pomiar rezystancji uziemienia 
 

pomiar 1,00 
 

27 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
4031208-01-108 
 

Pomiar rezystancji pętli dozorowych 
 

pomiar 4,00 
 

28 wg nakładów 
rzeczowych 
(AW) AW0 
 

Parametryzacja systemu 
 

kpl 1,00 
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 312 Monter telekom.urządzeń stacyjnych r-g 228,2280   
2. 0 313 Monter telekom.urządzeń stacyjnych r-g 241,3950   
3. 0 333 Monter urządzeń radiostacyjnych III r-g 355,5090   
4. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 129,8000   
5. 0 64 Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I r-g 67,0320   
6. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 211,8816   
7. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 0,2500   
8. 0 74 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 0,2500   
9. 0 999 Robocizna r-g 129,6040   

10. 1 999(1) Robocizna  r-g 807,2400   
11. 0 999(1)(1) Robocizna r-g 3,7800   

   Robocizna pomocnicza     
   Razem:  2 174,9696   

 
 
Zestawienie materiałów: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 1 Gniazdo G 40 szt 231,0000   
2. 1 135 karta pętli dozorowych szt 4,0000   
3. 0 1601899 Piasek m3 0,0479   
4. 0 1602599 Żwir do betonów zwykłych,wielofrakcyjny m3 0,0806   
5. 0 1700301 Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 
t 0,0277   

6. 1 2 Optyczna czujka dymu  szt 231,0000   
7. 1 270 sygnalizator optyczno akustyczny  szt 12,0000   
8. 0 27908001 Folia malarska m2 1 100,0000   
9. 1 3.0 Ręczny Ostrzegacz Pożarowy szt 18,0000   

10. 1 36 Masa uszczelniająca do przejść oddzielenia 
pożarowego EI 120 

kg 1,0000   

11. 0 3930000 Woda m3 0,2520   
12. 1 6.221  Przewód HTKSH PH90 4x2x0,8 m 156,0000   
13. 1 6.41  Przewód  uniepalniony YnTKSYekw 1 x 2 

x 0,8 mm2 
m 1 643,2000   

14. 1 666 Uchwyt kablowy o odporności PH 90 z 
certyfikatem CNBOP 

szt 33,3000   

15. 1 7540 Puszki połączeniowe PIP szt 2,0400   
16. 0 7574299 Łączniki instalacyjne szt 999,6000   
17. 1 7581599 Listwy elektroinstalacyjne PVC 25 x 16 m 1 528,8000   
18. 1 8.1 Zasilacz certyfikowany  szt 1,0000   
19. 0 8.10 obudowa akumulatorów szt 2,0000   
20. 1 8.16 akumulator buforowy 12V 44Ah szt 2,0000   
21. 0 8321799 Śruby i kołki kotwiące szt 33,3000   
22. 0 8990499 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 4 431,0000   
23. 1 999 Materiały pomocnicze niezbędne do 

montażu i uruchomienia 
kpl 1,0000   

   Materiały pomocnicze     
   Razem:     

 
 
 
 



 

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2008.20) 
str 6 

Zestawienie sprzętu: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 1,9200   
 2. 0 43211(1) Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m-g 1,5120   
 3. 1 7876 zmagazynowanie ,spakowanie i przekazanie 

do ZUOP zdemontowanych czujek 
kpl 1,0000   

   Sprzęt pomocniczy     
   Razem:     

 


