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1.0 Opis techniczny
1.1 Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie remontu trzech pomieszczen Dzialu
Dom6w Studenckich mieszezacych si¢ w Domu Studenta nr-5 ,,Maluch” na parterze

budynku, pomieszczenia magazynowego w piwnicy ,,srodki czystosci” oraz lazienek na I P,
II p, VIIp, VIilp, IXp, Xp

Przyczyng wykonania remontu jest awaria instalacji wodnej- Zlecenie ZP/09/58/19 i
ZP/09/74/19

-roboty remontowo-wykonfczeniowe
1.2 Stan istniejacy

Pokoje Dziatu Doméw Studenckich, pomieszezenie w piwnicy oraz lazienki :

- nie spetniajg walordéw ,,estetycznych” i budowlanych

- wykladzina podiogowa czesciowo zalana

- plytki $cienne uszkodzone

- wyburzone zabudowy rur

- kratki wentylacyjne i drzwiczki rewizyjne zanieczyszczone oraz przerdzewiate
- Sciany, sufity spgkane z zaciekami i plesnia

1.3 Stan projektowany

Pokoje Dziatu Doméw Studenckich, pomieszczenie w piwnicy oraz lazienki na I,
ILVILVILIX. Xp :

1.3.1 Prace przygotowawcze

- zabezpieczenie folig okien, drzwi, podlogi i innych elementéw

- rozkrgcenie i przesunigeie mebli oraz ich zabezpieczenie

- usuniecie tapet ze $cian pomieszczeri DDS

- zeskrobanie odpadajgcego i fuszczacego sie tynku gipsowego

- umycie i zagruntowanie powierzchni $cian i sufitu

- reperacja powierzchni Scian i sufitéw : szpachlowanie gipsem, przemalowanie farbg podkfadowa

wszelkich zaciekéw i przebarwien oraz Srodkiem grzybobdjczym



- pokrycie scian i sufitu siatkg z klejem-analogicznie jak do prac elewacyjnych

- dwukrotne wykonanie gtadzi gipsowej na Scianach i sufitach

- demontaz drzwiczek rewizyjnych i kratek wentylacyjnych w wezle sanitarnym
- wykucie uszkodzonych piytek $ciennych i zagruntowanie powierzchni

- demontaz wykfadzin w pokojach DDS

- demontaz lamp oéwietleniowych w pokojach DDS

- naprawa i uzupetnienie podtoza masa klejowa w pokojach DDS

1.3.2. Prace wykoriczeniowe

Pokoije Dziatu Doméw Studenckich. pomieszczenie w piwnicy oraz tazienkina IpiIlp :

_Piwnica-pomieszczenie na Srodki czystosci

zamurowanie $ciany po przejsciach rur

montaz kratki wentylacyjnej 14x27

montaz tulej na rurach

uszczelnienie pianka p-poz

gipsowanie $cian i sufitu

przemalowanie podktadem na przebarwienia i zacieki
dwukrotne malowanie emulsja elewacyjna
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Pokoje Dzialu Doméw Studenckich ( trzy pomieszczenia )

wykonanie zabudowy z ptyty STG (zielona )

montaz kratek wentylacyjnych

przemalowanie podktadem powierzchni i gruntem

pokrycie $cian i sufitow siatkg z klejem w technologii elewacyjnej
wykonanie podwojnej gladzi gipsowej na Scianach

zagruntowanie podtoza

dwukrotne przemalowanie emulsjg §cian i sufitu

dwukrotne przemalowanie rur CO

montaz rolet okiennych typu ,,dzien-noc” w prowadnicach i w kasetach
wymiana opraw o§wietleniowych na panele ledowe biurowe o module 60x60cm:
- stopien ochrony: IP20

- obudowa z aluminium, dyfuzor z polistyrenu

- moc znamionowa 40W

- napiecie znamionowe 220-230V

0O 00O 0 OO0 OO0 O0oO0

- barwa Swiatla ,biala
- strumien §wietlny 3300Im
o wymiana wylacznikow/wlacznikdw oraz gniazd elektrycznych na nowe

5



o montaz nowej wykladziny elastycznej i listew przypodtogowych( wzor i kolor wg
Uzytkownika)
Wymagania dotyczace wyktadziny pev :
- wyktadzina heterogenicznej z duza odpornoscig na $cieranie w klasie T.
- wykladzina wielowarstwowa w klasyfikacji uzytkowej : 34/43 ,
- antyposlizgowa nie utrudniajgca czyszczenia,
- z zabezpieczong powierzchnig przed zarysowaniami .

YazienkanaIp, IIp ( seg.123-124, seg.223-2243 ),
VIIp ,VIIp, IXp, Xp ( 719-720 — 1019-1020)

wykonanie zabudowy rur z pltyt STG (zielona )/110*50*%35/80*40%35 cm
przyklejenie ptytek Sciennych 20%25 cm

montaz drzwiczek rewizyjnych Al. na kluczyk 30*40 cm

malowanie dwukrotne $cian i sufitu

O 0 0O

Stropy — przejscia na poziomi : piwnica/parter, parter/Ip, Ip/Ilp oraz VIlp/VIIlp, VIIp/IXp,
IXp/Xp

o wypehienie przestrzeni piankg izolacyjng ppoz
UWAGI :

1. Kolorystyka materiatéw wykonczeniowych ( glazura, farby, wykladzina, rolety )
wg Uzytkownika

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zgodnie z opisem, specyfikacjg, rysunkami i
przedmiarem oraz sztuka budowlang.

3. Po zakonczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia porzadku i czystosci
na terenie objetym robotami.

4. Wszelkie pozostatosci budowlane np. gruz, gips, folie, kleje itd. nalezy wywiez¢é z terenu
obiektu i utylizowac. Nalezy wywozi¢ sukcesywnie w trakcie prowadzenia remontu oraz
zapewni¢ pojemniki na czasowe gromadzenie odpaddéw.

5. W zwigzku z prowadzeniem robot w obiekcie uzytkowanym, nalezy zachowac szczegolng
ostrozno$¢ i zminimalizowaé ucigzliwosci zwigzane z prowadzonymi pracami.

7. Obiekt jest wyposazony w system wczesnego ostrzegania przed pozarem, dlatego nalezy
zachowaé szczegdlng ostrozno$é i zabezpieczy¢ czujki w godzinach prowadzenia prac !!!!

Po zrealizowaniu przedmiotu zamowienia przed odbiorem koncowym Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi w 2 egzemplarzach nast¢pujace dokumenty :

-atesty,

-certyfikaty, -aprobaty techniczne na zastosowane materiaty.
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1.0 Wstep.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach przedsi¢wzigcia pod nazwa:
Remont pomieszczen dzialu domoéw studenckich, pomieszczenia magazynowego w

piwnicy oraz pomieszczen sanitarnych

1.2 Przedmiot i cel remontu

Remont pomieszeczen dziatu doméw studenckich, pomieszczenia magazynowego w
piwnicy  oraz = pomieszczen  sanitarnych Politechnik
Czestochowskiej

Celem remontu jest poprawienie warunkéw funkcjonalnych i estetycznych pokoi oraz

lazienek aneksow socjalno-sanitarnych.

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu oraz wykonywaniu
robot opisanych w pkt. 1.2 jako cz¢$¢ dokumentdw przetargowych.

1.3.1 Stan istniejacy
Pokoie DDS i fazienka na Ip.IIp. VIIp.VIIp.IXp. Xp :

- nie spelniajg waloréw ,,estetycznych” i budowlanych

- wyktadzina podtogowa czgsciowo zalana

- plytki Scienne uszkodzone

- wyburzone zabudowy rur

- kratki wentylacyjne i drzwiczki rewizyjne zanieczyszczone oraz przerdzewiate
- §ciany, sufity spekane z zaciekami i plesnig

1.4 Stan projektowany

Pokoie Dzialu Domow Studenckich. pomieszczenie w piwnicy oraz lazienki na
LILVILVIILIX. Xp :

1.4.1 Prace przygotowawcze



- zabezpieczenie folig okien, drzwi, podiogi i innych elementow
- rozkrecenie i przesunigcie mebli oraz ich zabezpieczenie

- usunigcie tapet ze $cian pomieszczen DDS

- zeskrobanie odpadajacego i tuszczacego si¢ tynku gipsowego
- umycie i zagruntowanie powierzchni $cian i sufitu

- reperacja powierzchni $cian i sufitow : szpachlowanie gipsem, przemalowanie farba
podkladows

wszelkich zaciekéw i przebarwien oraz Srodkiem grzybobdjczym
- pokrycie $cian i sufitu siatkg z klejem-analogicznie jak do prac elewacyjnych
- dwukrotne wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i sufitach
- demontaz drzwiczek rewizyjnych i kratek wentylacyjnych w wezle sanitarnym
- wykucie uszkodzonych plytek $ciennych i zagruntowanie powierzchni
- demontaz wyktadzin w pokojach DDS
- demontaz lamp o$wietleniowych w pokojach DDS

- naprawa i uzupetnienie podloza masa klejowg w pokojach DDS

1.4.2. Prace wykonczeniowe

Pokoie Dzialu Domow Studenckich. pomieszczenie w piwnicy oraz lazienki na
LILVILVIILIX Xp :

_Piwnica-pomieszczenie na srodki czystosci

zamurowanie $ciany po przejs$ciach rur

montaz kratki wentylacyjnej 14x27

montaz tulej na rurach

uszczelnienie pianka p-poz

gipsowanie $cian i sufitu

przemalowanie podkladem na przebarwienia i zacieki
dwukrotne malowanie emulsja elewacyjna

0O 0O 0O 0 0O 0 O

Pokoje Dzialu Domoéw Studenckich ( trzy pomieszczenia )

wykonanie zabudowy z ptyty STG (zielona )
montaz kratek wentylacyjnych

przemalowanie podktadem powierzchni
dwukrotne przemalowanie emulsja Scian i sufitu

0 0 0 O
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dwukrotne malowanie rur CO

montaz rolet okiennych typu ,,dzief-noc” w prowadnicach i w kasetach
wymiana opraw oswietleniowych na panele ledowe biurowe o module 60x60cm:
- stopien ochrony: IP20

- obudowa z aluminium, dyfuzor polistyrenu

- moc znamionowa 40W

- napigcie znamionowe 220-230V

- barwa $wiatla ,biala

- strumien $wietlny 33001lm

wymiana wylgcznikow/wiacznikow oraz gniazd elektrycznych

montaz nowej wykladziny elastycznej i listew przypodtogowych( wzor i kolor wg
Uzytkownika)

Wymagania dotyczace wyktadziny pev :

- wykladzina heterogenicznej z duza odpornoscia na $cieranie w klasie T.

- wykladzina wielowarstwowa w klasyfikacji uzytkowej : 34/43 ,

- antyposlizgowa nie utrudniajgca czyszczenia,

- z zabezpieczong powierzchnig przed zarysowaniami .

Lazienka na Ip i Ilp ( seg.123-124, seg.223-2243 ) oraz VIIp,VIIIp,IXp,Xp
(seg.719-720 do 1019-1020)

0 0 0O O

wykonanie zabudowy rur z ptyt STG (zielona )/110*50%35/80*40*35 cm
przyklejenie ptytek sciennych 20%25 cm

montaz drzwiczek rewizyjnych Al. na kluczyk 30*40 cm

malowanie dwukrotne $cian i sufitu

Stropy — przejscia na poziomi : piwnica/parter, parter/Ip, Ip/Ilp, VIIp/VIIIp, VIIIp/IXp,IXp/Xp

O

wypehienie przestrzeni pianka izolacyjng ppoz

1.5 OkreSlenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu (zgodnie z zawarta umowg na realizacje kontraktu).

Upowazniony przedstawiciel inwestora — osoba wyznaczona przez Inwestora ,
upowazniona do nadzoru nad robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu (zgodnie z zawarta umowa na realizacje kontraktu).

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbe¢dne do wykonywania rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
upowaznionego przedstawiciela Inwestora.



Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna b¢dgca autorem dokumentacji
projektowe;j,

1.6 Ogélne wymagania dotyczace robdt
Zakltada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni
przed datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.
Roboty nalezy wykonaé w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okre§lonymi w specyfikacji
technicznej. Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru, upowaznionego przedstawiciela Inwestora.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania si¢ z
rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zaméwienia i

uwzglednienia ich w wycenie w terminie wykonania robét.

Wykonawca zobowiazany jest do wywozenia gruzu i odpadéw remontowych na
biezaco, bez gromadzenia w miejscu remontowanym.

Wykonawca bgdzie wykonywal zewngtrzne roboty remontowo-budowlane, na terenie
czynnym domu studenckiego ,,Herkules”.

1.6.1 Przekazanie miejsc realizacji remontu
W terminie okreslonym w Umowie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsca
realizacji remontu wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla zakresu robét.
1.6.2 Dokumentacja projektowa
Nie dotyczy.
1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu
Nie dotyczy.
1.6.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
Nie dotyczy.
1.6.5 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
1. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne przekazane Wykonawcy przez
upowaznionego przedstawiciela Inwestora sg istotnymi elementami kontraktu i

jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentow sg dla Wykonawcey
tak samo obowigzujace, jak gdyby byly zawarte we wszystkich dokumentach.



Poszcezegolne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosei pod
wzgledem waznosci:

specyfikacja techniczna
opis techniczny
przedmiar

Wykonaweca nie moze czerpaé korzysci z tytutu bledow lub przeoczen znajdujgcych
si¢ w dokumentacji wykonawczej lub specyfikacjach technicznych 1 w przypadku ich
odkrycia winien natychmiast o tym powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela
Inwestora, ktory zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

2. Wszystkie materiaty oraz wykonanie rob6t powinny by¢ zgodne z wymaganiami
materiatowymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych.

1.6.6 Zabezpieczenie miejsc realizacji remontu

1.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania nalezytego porzadku na miejscu
wykonywania remontu przez caly okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczgeia
przejecia placu budowy az do czasu wykonania zadania.

W czasie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania pracy
i miejsca wykonywania remontu w sposdb minimalizujgcy uciazliwosci zwigzane z
realizacjg kontraktu.

. Wykonaweca jest gospodarzem na miejscu wykonywania remontu od czasu jego

przejgcia od inwestora, do czasu wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu
umowy oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstale na tym miejscu z winy
Wykonawcy

Koszt zabezpieczenia miejsca wykonywania remontu nalezy uwzgledni¢ w cenie
realizacji robét.

1.6.7 Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca
zapewni spelienie nastepujgcych warunkow:

Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na miejscu i wokét miejsca realizacji remontu oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wlasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania,

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wglad na:

lokalizacje magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych ptynami lub substancjami
toksycznymi,

o zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

o zanieczyszczeniem gleby ptynami lub substancjami toksycznymi,



o mozliwo$cig powstania pozaru.

Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza

Wykonaweeg.

1.6.8 Ochrona przeciwpozarowa

1.
2.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy

1.6.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.

Nie dopuszcza sie do uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg posiadaly §wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatléw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.6.10 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczefistwo swych pracownikéw oraz
zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony 0s6b zatrudnionych na miejscu
wykonywania remontu oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wrykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzagdzenia socjalne dla
personelu pracujacego na miejscu wykonywania remontu.

4. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenie remontu.

1.6.11 Ochrona wlasnosci prywatnej i publicznej

1. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami instalacji i urzadzen znajdujacych sie¢ na miejscu
wykonywania remontu w czasie jego trwania.

2. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen.



1.6.12 Zabezpieczenie robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robdt, wszystkich materiatéw i
urzadzen wykorzystywanych do remontu od dnia przekazania miejsca wykonywania
remontu do daty wydania protokolu odbioru koncowego i przekazania miejsc po
remoncie Zamawiajgcemu.

2. Kazdy odcinek robdt powinien by¢ utrzymany w zadawalajacy pod wzgledem
technicznym sposéb przez caly okres trwania robot, az do momentu wydania
przekazania miejsc po remoncie Zamawiajacemu.

3. Upowazniony przedstawiciel inwestora moze zarzadzi¢ wstrzymanie robdt i podjaé
wszelkie dzialania jakie uzna za niezbedne jezeli wykonawca nie dostosuje sie¢ w
ciagu 24 godzin do jego polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan roboét i ich
zabezpieczenie.

1.6.13 Zgodno$¢ z prawem i innymi przepisami

1. Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé w czasie wykonywania robéot wszystkie
przepisy administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i
wytyczne dotyczace robot.

2. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i zobowigzuje si¢ zastosowac do
wszystkich prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i
wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowiazuje si¢ na biezaco informowaé
upowaznionego przedstawiciela inwestora o podejmowanych przez siebie dzialaniach
poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i wiasciwych dokumentow.

1.6.14 Réwnowaznos¢ norm i zbioré6w przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sg konkretne normy lub przepisy, ktore
spelnia¢ majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i
zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powolanych norm i przepiséw o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela
inwestora.

2.0 Materialy
2.1 Wymagania ogélne

1. Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robdt powinny:

o by¢ nowe i nieuzywane ,

o odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej oraz innych nie
wymienionych , ale obowigzujacych norm i przepisow,

o mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez
i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty
bezpieczenstwa.
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Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot
Typy i producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stuza jedynie
doktadnemu okresleniu wymaganych parametrow i jakosci. Mozliwe jest
zastosowanie materiatléw innych producentéw z zachowaniem wymaganych
parametréw i nie gorszej jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy
uzyskaé akceptacje ich zastosowania. Zamiany materiatow i urzadzen akceptuje
upowazniony przedstawiciel inwestora.

2.2 Pozyskiwanie materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek Zrodet.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczaniem materiatow do robot.

2.3 Materialy nie zgodne ze specyfikacjami technicznymi

Wykonawca usunie z miejsca wykonywania remontu lub umiesci w miejscu
wskazanym przez upowaznionego przedstawiciela inwestora materialy, ktére nie
odpowiadaja wymaganiom specyfikacji techniczne;j.

Kazda cze$¢ robot wykonana przy uzyciu materialéw, ktore nie zostaty sprawdzone
przez upowaznionego przedstawiciela inwestora lub przez niego zatwierdzone, b¢dzie
realizowana na wtasne ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca powinien mie¢ §wiadomo$¢, ze wykonana w ten sposob cz¢$¢ robot moze
nie zosta¢ zaakceptowana, a nalezne za nig platnosci wstrzymane.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i
wlasciwosci do robét 1 byly dostepne do kontroli przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie miejsc wykonywania
remontu w miejscach uzgodnionych z upowaznionym przedstawicielem inwestora lub
poza miejscem wykonywania remontu, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi upowaznionego przedstawiciela inwestora o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
upowaznionego przedstawiciela inwestora.

3.0 Sprzet
1. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego sprz¢tu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywania robot. Sprzet
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uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosdci wskazaniom zawartym w
specyfikacjach technicznych.

4.0 Transport

. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i ma wlasciwosci
przewozonych materialow.

Wykonawca bgdzie usuwad na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do miejsca
wykonywania remontu.

5.0 Wykonanie robot
5.1 Ogélne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektows, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
upowaznionego przedstawiciela inwestora.

. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowane przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

. Decyzje upowaznionego przedstawiciela inwestora dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
upowaznionego przedstawiciela inwestora uwzgledni wyniki badan materialéw,
dos$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce
na rozwazang kwesti¢

. Polecenia upowaznionego przedstawiciela inwestora bgda wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez upowaznionego przedstawiciela inwestora.

. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
upowaznionego przedstawiciela inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Podczas realizacji robot konieczne bedzie wykonanie nastepujgcych badan:

proby cisnieniowe wykonanych instalacji,
pomiary dotyczgce instalacji elektrycznych.

5.2 Dokumenty realizacji remontu

Podstawowe dokumenty realizacji remontu to:
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dziennik remontu (w uzgodnionym zakresie),

pozwolenie na realizacje remontu (jesli wymagane prawem),

protokoty przekazania miejsc wykonywania remontu,

dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi
uzgodnieniami prawnymi,

protokoty ze spotkania na miejscu wykonywania remontu oraz polecenia
upowaznionego przedstawiciela inwestora,

korespondencja realizacji remontu,

umowa na realizacje robdt.

Wpisy do dziennika remontu (je$li uzgodniony) beda dokonywane regularnie i
powinny rejestrowaé postep robot, ochrong 0séb wlasnosci, a takze kwestie techniczne
i aspekty zwigzane z zarzadzaniem miejscem wykonywania remontu. Zapytania,
uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do dziennika remontu zostang
przedlozone upowaznionemu przedstawicielowi inwestora, Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sig.

Dokumenty remontu winny by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostepnym
dla Wykonawcy i Inwestora.

Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastapiony zgodnie z wlasciwymi
wymogami.

6.0 Odbiér roboét
6.1 Rodzaje odbioréw

Prowadzone roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru dokonywanym przez
upowaznionego przedstawiciela inwestora, Inspektora Nadzoru, przedstawicieli
uzytkownika, przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czgsciowemu

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje upowazniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
remontu z jednoczesnym powiadomieniem upowaznionego przedstawiciela inwestora
(jesli uzgodniony) lub pisemnie powiadamia upowaznionego przedstawiciela
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inwestora. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika remontu (jesli uzgodniony) lub
powiadomienia pisemnie o tym fakcie upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia upowazniony przedstawiciel
inwestora, Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami. Nie
odebranie robot we wskazanym terminiec nie wstrzymuje postepu prac, a roboty
zanikajace oraz ulegajace zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidtowo.

6.3 Odbiér koncowy

Odbidr konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika remontu (jesli uzgodniony), lub
powiadomieniem na pismie o tym fakcie upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Odbidr konicowy robo6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych,
liczac od dnia potwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela inwestora
zakonczenia robot i przyjecia wymaganych dokumentow.

Odbioru koncowego robdot dokona komisja wyznaczona przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora w obecnos$ci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw
badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg techniczng i
specyfikacjg techniczng.

W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robot
uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

6.4 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie

gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 ,,0dbidr konficowy robot”.

Dodatkowe warunki realizacji i odbioru zadania okresla umowa na wykonanie
robot.
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7.0 Przepisy zwiazane

Ustawa Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nrl121, poz. 1138)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w

sprawie aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z pbzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690),

Obowigzujace przepisy, normy, katalogi
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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45431200-9 Ktadzenie glazury
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podidg
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczen DDS,pomieszczenia magazynowego oraz pomieszczen sanitarnych
ADRES INWESTYCJI : Czestochowa ul. Dekabrystéw 26/30

INWESTOR ¢ Politechnika Czegstochowska

ADRES INWESTORA  :  Czgstochowa ul. Dgbrowskiego 69

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIL : mgrinz. Krzysztof Krzemiriski

DATA OPRACOWANIA ¢ 15.10.2019 M

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

15.10.2019

INSPEKTOR
NADZORU INWESTQRSKIEGO

Dziat Projektow i Nadzong Budowlanego
mgr inz. Ewa Suflzalska

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Remont po awarii OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz Razem
Remont pomieszczeri DDS oraz pomieszczen sanitarnych
1 PIWNICA- pomieszczenie Srodkéw czystosci
1.1/KNR AT-26 |Zabezpieczenie folig podioza i regatow [m2
0103-02 [
| 2.0*3.2*2 'm2 12.800
RAZEM 12.800
1.2iKNR K-04 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie sufitu m?
|0101-01
2*3.2 m2 | 6.400
|RAZEM 6.400
1.3/ KNR K-04 | Przygotowanie padioza - oczyszczenie i zmycie Scian m?2
0101-01
(2*2.043.2)*2.45 \m2 17.640
| |RAZEM 17.640
1.4|KNR 4-01  |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub.1,1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw |m?2
10303-04 w Scianach na zaprawie cementowej
Krotno§¢ =3
0.5*0.4 m? 0.200
|RAZEM 0.200
1.5 KNP 05 Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych o obwodzie do  szt.
0621-02.01 1200 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6/KNR 4-03 | Montaz przepustéw rurowych w §cianie - dtugos$é przepustu do 1 m - §r.ze- prze-
1008-02 wnetrzna rury do 40 mm pust.
3 prze- 3.000
pust. |
|RAZEM 3.000
1.7|KNR-W 2- |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych piankg p-poz  |m
02 0616-06
analogia
304 m 1.200
| RAZEM 1.200
1.8/KNR 4-01 ' Wykonanie tynku zwyklego kat. Ill z zaprawy cementowej w miejscach po |szt.
0706-06 zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cia- |
nach [
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.8/ZKNR C-2 |Przygotowanie podioza; gipsowanie i szlifowanie ($ciana i sufit ) m2
0901-01
0.5*0.5*3 m?2 0.750
RAZEM 0.750
1.10|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie doborowe farbg podktadowa na przebarwienia iza- |m2
1502-01 cieki- sufitow
1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
1.11/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie doborowe farbg podkiadowa na przebarwienia iza- |m2
1502-01 cieki- §cian
15 m2 15.000
RAZEM | 15.000
1.12|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacyjng starych tynkow m2 :
1204-02 wewnetrznych Scian
| 17.64 m2 17.640)
| RAZEM | 17.640
1.13/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacyjng starych tynkow m2
1204-01 wewnetrznych sufitu
6.4 m2 6.400,
RAZEM | 6.400
2 POKOJE DDS- pomieszczenia administracji ) . i
2.1/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig, drzwi i innych elementéw m2
0103-02
24.0 m2 24.000
RAZEM 24.000
2.2 Rozkrecenie, przesunigcie oraz zabezpieczenie mebli kpl
kalk. wiasna
| 3 kpl 3.000
_' RAZEM 3.000
2.3|KNNR 3 Zerwanie starych tapet m2
10606-01
|analogia
134.7 m?2 134.700
RAZEM 134.700
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2.4|[KNR K-04 |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2 i
0101-01
117.0 m2 17.000
RAZEM 17.000
2.5|KNR K-04 |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie $cian i sufitu m2
0101-05
134.7+50.7 m2 185.400
| RAZEM 185.400
2.6|KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna rulonowe |m2
1112-01 - DEMONTAZ
analogia | ‘
|51.42 |m2 51.420
| RAZEM 51.420
2.7/KNR0-28 |Wykonanie metods lekkg w technologii DRYVIT DRYSULATION szlichty  |m?
2622-03 klejowej z siatka z widkna szklanego ( $ciana i sufit )
analogia
135+51 m2 186.000
RAZEM 186.000
2.8/KNKRB 2 |Gfadz gipsowa jednowarstowa na $cianie z element.prefabrykowanych i m2
0803-09 betonéw
Krotnosé = 2
135 m2 135.000
RAZEM 135.000
2.9/KNKRB 2 |GtadZ gipsowa jednowarstowa na suficie z element.prefabrykowanych i be- |m2
0803-10 tonéw
Krotnosé = 2
51 m2 51.000
RAZEM | 51.000
2.10/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkdw gipsowych wewnetrz- |m2
1204-01 nych sufitéw
50.7 m2 50.700|
RAZEM 50.700
2.11/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw gipsowych wewnetrz- |m?2 |
|1204-02 nych $cian
| 134.7 m2 134.700
' RAZEM 134.700
2.12|KNP 05 Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych o obwodzie do  'szt. |
0621-02.01 |1200 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.13|KNR AT-12 ' Obudowy $cienne z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kons- |m?2 |
0102-01 trukcji no$nej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; Sys-
| tem NIDA Tynk 62A50
1(0.35+0.5)*2.5 m2 2.125
| ' |[RAZEM | 2.125
2.14/KNR K-05 |Montaz rolet okiennych typu dzien-noc kpl. '
0209-04
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.15 Dostawa i montaz opraw o$wietleniowych 60x60 kpl
cena zakia-
dowa
[11 kpl 11.000
RAZEM 11.000
2.16 [ KNR-W 4- Wymiana wytgcznika, przetacznika 1-biegunowego lub przycisku na beto- | szt.
03 0308-03 |nie
3 szt. 3.000,
RAZEM | 3.000
2.17|KNR 4-03 'Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczel- |[szt. '
0306-07 nionej ze stykiem uziemiajgcym na beteonie
21 szt. 21.000!
RAZEM 21.000
2.18/KNR 2-02 Gruntowanie podioza gipsowego pod wykiadziny podtog.z tw.szt.roztworem |m2
1115-06 klejowym
51.42 m?2 51.420
RAZEM 51.420
2.19/KNR 2-02 |Warstwy wygtadzajace z masy PCW na polioctanie winylu grubosci 1-3 m2
1115-03 mmpod wykiadziny podiog.z tworzyw szt.
51.42 m?2 51.420
'RAZEM 51.420
2.20 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe |m?2
1112-02 - Lentex
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' 51.42 m2 51.420
| RAZEM 51.420
2.21/KNR 2-02  |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- |m2
1112-09 wych
51.42 m2 51.420
RAZEM 51.420
2.22/KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne z polichlorku winylu kle- |m
1113-06 jone
| 52 m 52.000
RAZEM 52.000
2.23|KNR 13-23 'Wymiana elementéw o$cieznic - stupek,nadproze lub prog szt.
0601-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.24|KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm m
1404-04
2*2*2.5 m 10.000
| RAZEM 10.000
POMIESZCZENIA SANITARNE- tazienka/WC
3.1/KNR AT-12 |Obudowy $cienne z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kons- |m2 |
0102-01 trukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; Sys-
' tem NIDA Tynk 62A50, ptyta zielona.
LILVILVILIX X pietro.
Krotno§é = 2
| 5.9 m? 5.900
RAZEM 5.900
3.2|KNR 2-02 |Licowanie Scian plytkami glazurowanymi 20x25 cm m?2 |
0822-06
7.4 m?2 7.400|
RAZEM 7.400
3.3|KNR-W 2-  Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 300 x 400 mm szt.
15 0142-03
6 szt. 6.000/
RAZEM 6.000
3.4/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi-elewacyjnymi tynkéw gipso- m2
1204-02 wych wewnetrznych $cian
6.2 m2 6.200
| |RAZEM 6.200
3.5/ KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym-elewacyjnymii starych tynkéw |m2
1204-01 wewnetrznych sufitéw
2.4 m2 2.400
| |RAZEM 2.400
3.6|KNR-W 2- |[Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych ( stropy) poziomych pian- |m
02 0616-06 |kg p-poz
analogia
6*0.2 m 1.200
| RAZEM 1.200
4| UTYLIZACJA
4.1/KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m3
0101-04 zanieczyszczeri samochodami na odiegtosé do 1.0 km
Krotno§é = 5
1.5 Im3 1.500
| RAZEM 1.500
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