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1.0 Wstep.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach przedsigwzigeia pod nazwa:
Remont pokoi na Ip , Ilp, kuchni na Ip, kuchni na IIp, w DS-7 ,Herkules”

Politechniki Czg¢stochowskiej

1.2 Przedmiot i cel remontu

Remont pokoi na Ip , Ilp, kuchni na Ip, kuchni na IIp, w DS-7 , Herkules™ Politechnik
Czestochowskiej
Celem remontu jest poprawienie warunkow funkcjonalnych i estetycznych pokoi,kuchni,

oraz aneksow socjalno-sanitarnych.
1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne nalezy odezytywaé i rozumie¢ w zlecaniu oraz wykonywaniu
rob6t opisanych w pkt. 1.2 jako czg$¢ dokumentéw przetargowych.

1.3.1 Stan istniejacy

Pokoje, aneks socjalno-sanitarny oraz kuchnie :

- nie speiniajg waloréw ,,estetycznych” i budowlanych

- wykladzina podtogowa cz¢sciowo uszkodzona

- ptytki Scienne i podlogowe uszkodzone i zabrudzone

- katowniki Al progowe uszkodzone

- kratki wentylacyjne i drzwiczki rewizyjne zanieczyszczone oraz przerdzewiale
- $ciany, sufity spekane z zaciekami

- stolarka okienna i balkonowa zabrudzona

- stolarka drzwiowa wytarta z lakieru

- o$wietlenie nieenergooszczedne i wycofane z produkcji lampy

- rolety okienne i balkonowe zniszczone — wielkogabarytowe



Balkony

- plyta balkonu betonowa, ocieplona styropianem gr.5cm, balustrada stalowa z ceownika
S0x35x5mm i zabudowana blacha stalowa gr.3mm

1.4 Stan projektowany

Pokoje, aneks socjalno-sanitarny oraz kuchnie

1.4.1 Prace przygotowawcze

- zabezpieczenie folig okien, drzwi, podtogi i innych elementéw

- rozkrgeenie i przesuniecie mebli oraz ich zabezpieczenie

- demontaz rolet materiatowych i przekazanie Uzytkownikowi

- demontaz $cianki dziatowej ..6,, z cegly dziurawki w przedpokoju (wyburzenie )
- zeskrobanie odpadajacego i tuszczacego sie tynku gipsowego

- umycie i zagruntowanie powierzchni écian i sufitu

- reperacja powierzchni scian i sufitow : szpachlowanie gipsem, wklejanie tasmy —siatki w miejscach
pekniec , przemalowanie farbg podktadowa wszelkich zaciekow i przebarwien

- Oczyszczenie rur i grzejnikéw CO z rdzy i zaciekdw

- 0Czyszczenie oraz wymiana uszkodzonych parapetow drewnianych i PCV

- Wyczyszczenie stolarki okiennej i balkonowej

- demontaz drzwiczek rewizyjnych i kratek wentylacyjnych w weile sanitarnym

- demontaz listwy PCV przy wyktadzinie po obwodzie pomieszczen

- 0Czyszczenie i przygotowanie stolarki drzwiowej drewnianej ( szpachlowanie ubytkéw )
- demontaz listew Al progowych

- wykucie uszkodzonych plytek gresowych i zagruntowanie powierzchni posadzki pod gresy na
korytarzu i wejéciu gtéwnym

1.4.2. Prace wykoriczeniowe

Pokoje, aneks socjalno-sanitarny oraz kuchnie

- pokrycie $cian i sufitu siatka elewacyjng na zaktad oraz warstwa szlichty klejowej (analogia do prac
elewacyjnych )

- wykonanie dwukrotne gtadzi gipsowej na $cianie i suficie



- montaz listew $ciennych PCV na styku $ciana a stolarka balkonowa- okienna

- uzupetnienie ptytek gresowych w posadzce po usunieciu scianki dziatowej

- uzupetnienie tynku na $cianie i syficie po wyburzonej $ciance dziatowe]

- montaz katownika Al po wyburzonej $ciance dziatowej

- montaz katownika PCV na styku ptytek sciennych po wyburzonej sciance dziatowej

- dwukrotne malowanie emulsja wewnetrzna $cian i sufitu z gruntowaniem ( kolor wg Uzytkownika )
- montaz listwy PCV przy wyktadzinie ( kolor wg Inwestora-Uzytkownika )

- miejscowe naprawienie wyktadziny podfogowej

- malowanie rur i grzejnikow CO —dwukrotne

- wymiana uszkodzonych parapetow

- malowanie parapetéw, uzupetnienie zaslepek PCV parapetow oraz sylikonowanie na styku
parapet/oscieznica

- wyczyszczenie stolarki okiennej i uzupetnienie zaslepek zawiasow okien

- dostawa i montaz nowych rolet materiatowych w kasetkach z prowadnicami bocznymi w swietle
szyby ( pomiar z natury przez Wykonawce ) kolor wg Uzytkownika

- montaz nowych lamp:( zaréwki energooszczedne o barwie cieptej) )

*pokoje: 2 x plafon sufitowy, klosz z tworzywa o érednicy ok. 35cm, 230V-50Hz, IP-40/ kl.!l /CE,
2xE27 barwy cieptej,2x12W,2x2300lumen
* w aneksie socjalno-sanitarnym :
natrysk —plafoniera, klosz z tworzywa o srednicy ok. 25cm, 230V-50Hz, 1P-44/kl.II/CE, 2xE27 barwy
cieptej, max 20W, 470lumen , lampa wodoszczelna

tacznik ( przy umywalce ) =2 x plafoniera, klosz z tworzywa o $rednicy ok. 35cm,230V-50Hz,
1P-40/k1.1I/CE, 2xE27 barwy cieptej, max 20W, 806lumen

WC - plafoniera, klosz z tworzywa o $rednicy ok. 35cm, 230V-50Hz, 1P-40/kl.II/CE, 2xE27 barwy
cieptej, max 12W, 470lumen

tacznik —3 x plafoniera z czujnikiem ruch, klosz z tworzywa o $rednicy ok. 35cm, 230V-50Hz,
1P-40/k1.1I/CE, 2xE27 barwy cieptej, max 12W, 470lumen

- montaz tulej ostonowych na rurach CO w stropach

- dostawa i montaz drzwi kabinowych prostych do natrysku , matowych, przesuwnych ze szkta
bezpiecznego i nieprzezroczystego

- wymiana uszkodzonych ptytek gresowych oraz uzupetnienie fug
- wymiana uszkodzonej armatury i biatego montazu (umywalki -6szt./baterie-6szt./ sedesy-2szt. )

- wymiana uszkodzonych plytek Sciennych oraz uzupetnienie fug



- zaslepienie wszelkich otworéw w glazurze zaprawa w kolorze sciany

- montaz nowych drzwiczek rewizyjnych metalowych z nierdzewki zamykanych na kluczyk
- naprawa drzwi drewnianych ( uzupetnienie ptyty, szpachlowanie, szlifowanie )

- malowanie dwukrotne farbg akrylowa drzwi drewnianych ( kpl: oscieznica, skrzydto)

- akrylowanie na styku oécieznica drzwiowa i okienna a ¢ciana po obwodzie

- Czyszczenie posadzki wykonanej z wyktadziny

- Czyszczenie chemiczne posadzki wykonanej z ptytek gresowych i glazury oraz fug

- wymiana wytgcznikow/przetacznikow

- wymiana natynkowych gniazd

- montaz nowych listew progowych aluminiowych

- wyréwnanie powierzchni ptytg STG i gipsem pod lustro w aneksie socjalnym

- wypetnienie tytu luster w aneksach na IVp iVp (pianka montazowa niskoprezna, gips, emulsja)
- dostawa i montaz luster w aneksach socjalnych

- przyklejenie ptytek gresowych metoda kombinowang na korytarzu i na wejéciu gtéwnym

- remont pomieszczenia ,,aerobik” w piwnicy : przygotowanie podtoza, montaz wykfadziny PCW,
malowanie scian i sufitu

Balkony- Ip, lip, Vlip, Vllip, IXp

Projektuje sie montaz na balkonach przed ptakami : siatke polipropylenowg PP bezweztowg o
grubosci sznurka 2mm i wymiarach oczek 4,5x4,5cm (kolor wg. Uzytkownika ).Proponowany wymiar
siatki zabezpieczajgcej przestrzen migdzy dwoma balkonami w pionie wynosi 280x193cm. Siatka
montowana do balustrad balkonéw wg. rys nr.1 poprzez systemowa linkg naciggowg stalowg w
otulinie z tworzywa do uchwytéw ocynkowanych przykrecanych do konstrukcji balkonu poprzez
element naciggowy, typu karabiriczyk stalowy ocynkowany .

1.5 Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w Jjego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu (zgodnie z zawarta umowg na realizacje kontraktu).



Upowazniony przedstawiciel inwestora — osoba wyznaczona przez Inwestora ,
upowazniona do nadzoru nad robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu (zgodnie z zawarta umowa na realizacj¢ kontraktu).

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji
projektowej,

1.6 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Zaklada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscia 1 wymaganiami.
Zastosowane beda mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni
przed datg zamknigcia przetargu, o ile wyraZnie nie stwierdzono inaczej.
Roboty nalezy wykonac¢ w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w specyfikacji
technicznej. Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru, upowaznionego przedstawiciela Inwestora.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania si¢ z
rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zaméwienia i

uwzglednienia ich w wycenie w terminie wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wywozenia gruzu i odpadéw remontowych na
biezaco, bez gromadzenia w miejscu remontowanym.

Wykonawca bedzie wykonywat zewngtrzne roboty remontowo-budowlane, na terenie
czynnym domu studenckiego ,,Herkules™.

1.6.1 Przekazanie miejsc realizacji remontu
W terminie okreslonym w Umowie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsca
realizacji remontu wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, jakie sa niezbedne dla zakresu robot.

1.6.2 Dokumentacja projektowa
Nie dotyczy.

1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu
Nie dotyczy.

1.6.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcg

Nie dotyczy.



1.6.5 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi

1. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne przekazane Wykonawcy przez
upowaznionego przedstawiciela Inwestora s3 istotnymi elementami kontraktu i
jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw sg dla Wykonawcy
tak samo obowigzujgce, jak gdyby byly zawarte we wszystkich dokumentach.

Poszezegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod
wzgledem waznosci:

e specyfikacja techniczna
s opis techniczny
e przedmiar

Wykonawca nie moze czerpa¢ korzysci z tytutu btedéw lub przeoczen znajdujacych
si¢ w dokumentacji wykonawczej lub specyfikacjach technicznych i w przypadku ich
odkrycia winien natychmiast o tym powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela
Inwestora, ktory zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

2. Wszystkie materialy oraz wykonanie robét powinny by¢é zgodne z wymaganiami
materialowymi okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych.,

1.6.6 Zabezpieczenie miejsc realizacji remontu

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nalezytego porzadku na miejscu
wykonywania remontu przez caty okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia
przejecia placu budowy az do czasu wykonania zadania.

2. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania pracy
i miejsca wykonywania remontu w sposéb minimalizujacy uciazliwosci zwigzane z
realizacja kontraktu.

3. Wykonawca jest gospodarzem na miejscu wykonywania remontu od czasu jego
przejgeia od inwestora, do czasu wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu
umowy oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstale na tym miejscu z winy
Wykonawcy

4. Koszt zabezpieczenia miejsca wykonywania remontu nalezy uwzgledni¢ w cenie
realizacji robét.

1.6.7 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca
zapewni spelnienie nastepujacych warunkow:

1. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na miejscu i wokot miejsca realizacji remontu oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub whasnosci spofecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dzialania,

2. Stosujgc sig do tych wymagan bedzie miat szczegodlny wglad na:



lokalizacj¢ magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiomnikow i ciekow wodnych ptynami lub substancjami
toksycznymi,

o zanieczyszczeniami powietrza pylami i gazami,

o zanieczyszczeniem gleby pltynami lub substancjami toksycznymi,

o mozliwoscig powstania pozaru.

Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obciaza

Wykonawce.

1.6.8 Ochrona przeciwpozarowa

L.
B

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy

1.6.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda posiadaty swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.6.10 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikdéw oraz
zapewni¢ wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony 0sob zatrudnionych na miejscu
wykonywania remontu oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujacego na miejscu wykonywania remontu.

4. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w cenie remontu.
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1.6.11 Ochrona wlasnos$ci prywatnej i publicznej

1. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami instalacji i urzadzen znajdujacych sie na miejscu
wykonywania remontu w czasie jego trwania.

2. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji i urzadzen.

1.6.12 Zabezpieczenie robot

1. Wykonaweca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robdt, wszystkich materiatow i
urzadzen wykorzystywanych do remontu od dnia przekazania miejsca wykonywania
remontu do daty wydania protokotu odbioru konicowego i przekazania miejsc po
remoncie Zamawiajgcemu.

2. Kazdy odcinek rob6t powinien by¢ utrzymany w zadawalajacy pod wzgledem
technicznym sposob przez caly okres trwania robét, az do momentu wydania
przekazania miejsc po remoncie Zamawiajacemu.

3. Upowazniony przedstawiciel inwestora moze zarzadzi¢ wstrzymanie robét i podjac
wszelkie dziatania jakie uzna za niezbgdne jezeli wykonawca nie dostosuje si¢ w
ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan robét i ich
zabezpieczenie.

1.6.13 Zgodnos¢ z prawem i innymi przepisami

1. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé w czasie wykonywania robét wszystkie
przepisy administracji pafistwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i
wytyczne dotyczace robot.

2. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i zobowiazuje sie zastosowaé do
wszystkich prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i
wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowigzuje si¢ na biezaco informowaé
upowaznionego przedstawiciela inwestora o podejmowanych przez siebie dziataniach
poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i wlasciwych dokumentow.

1.6.14 Réwnowaznos$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powolywane sg konkretne normy lub przepisy. ktore
spetnia¢ maja materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i
zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powolanych norm i przepisow o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg pafistwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela
inwestora.

2.0 Materialy
2.1 Wymagania ogélne

1. Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét powinny:
11



o by¢ nowe i nieuzywane ,

o odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej oraz innych nie
wymienionych , ale obowigzujgcych norm i przepisow,

o mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez
1 Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty
bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do rob6t
Typy i producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej shuza jedynie
dokladnemu okresleniu wymaganych parametrow i jako$ci. Mozliwe jest
zastosowanie materiatéw innych producentéw z zachowaniem wymaganych
parametrow i nie gorszej jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy
uzyskac akceptacjg ich zastosowania. Zamiany materiatow i urzadzen akceptuje
upowazniony przedstawiciel inwestora.

2.2 Pozyskiwanie materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
Jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczaniem materialow do robét.

2.3 Materialy nie zgodne ze specyfikacjami technicznymi

Wykonawca usunie z miejsca wykonywania remontu lub umiesci w miejscu
wskazanym przez upowaznionego przedstawiciela inwestora materiaty, ktére nie
odpowiadaja wymaganiom specyfikacji techniczne;j.

Kazda czgs¢ robot wykonana przy uzyciu materiatlow, ktore nie zostaly sprawdzone
przez upowaznionego przedstawiciela inwestora lub przez niego zatwierdzone. bedzie
realizowana na wiasne ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca powinien mie¢ $wiadomos¢, ze wykonana w ten sposob cze$¢ robdt moze
nie zosta¢ zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby czasowo skltadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$é i
wiasciwosci do robét i byly dostgpne do kontroli przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora.

Miegjsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrebie miejsc wykonywania
remontu w miejscach uzgodnionych z upowaznionym przedstawicielem inwestora lub
poza miejscem wykonywania remontu, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos$é
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi upowaznionego przedstawiciela inwestora o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu. Wybrany i
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zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdZniej zmieniony bez zgody
upowaznionego przedstawiciela inwestora.

3.0 Sprzet

1. Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywania robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w
specyfikacjach technicznych.

4.0 Transport

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i ma wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do miejsca
wykonywania remontu.

5.0 Wykonanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
upowaznionego przedstawiciela inwestora.

. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowane przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje upowaznionego przedstawiciela inwestora dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
upowaznionego przedstawiciela inwestora uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazana kwesti¢

Polecenia upowaznionego przedstawiciela inwestora beda wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
upowaznionego przedstawiciela inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Podczas realizacji robot konieczne begdzie wykonanie nastgpujacych badan:
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proby cisnieniowe wykonanych instalacji,
pomiary dotyczace instalacji elektrycznych.

5.2 Dokumenty realizacji remontu
Podstawowe dokumenty realizacji remontu to:

dziennik remontu (w uzgodnionym zakresie),

pozwolenie na realizacje remontu (jesli wymagane prawem),

protokoly przekazania miejsc wykonywania remontu,

dokumenty zatwierdzenia wykonania robét,

uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi
uzgodnieniami prawnymi,

protokoty ze spotkania na miejscu wykonywania remontu oraz polecenia
upowaznionego przedstawiciela inwestora,

korespondencja realizacji remontu,

umowa na realizacje robot.

Wpisy do dziennika remontu (jesli uzgodniony) beda dokonywane regularnie i
powinny rejestrowac postep robot, ochrone 0sdb wlasnosci, a takze kwestie techniczne
1 aspekty zwigzane z zarzadzaniem miejscem wykonywania remontu. Zapytania,
uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do dziennika remontu zostang
przedtozone upowaznionemu przedstawicielowi inwestora, Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Dokumenty remontu winny by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostepnym
dla Wykonawcy i Inwestora.

Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastapiony zgodnie z wlasciwymi
wymogami.

6.0 Odbior robot

6.1 Rodzaje odbiorow
Prowadzone roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru dokonywanym przez
upowaznionego przedstawiciela inwestora, Inspektora Nadzoru, przedstawicieli
uzytkownika, przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu

odbiorowi koficowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
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Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje upowazniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
remontu z jednoczesnym powiadomieniem upowaznionego przedstawiciela inwestora
(jesli uzgodniony) lub pisemnie powiadamia upowaznionego przedstawiciela
inwestora. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika remontu (jesli uzgodniony) lub
powiadomienia pisemnie o tym fakcie upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia upowazniony przedstawiciel
inwestora, Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami. Nie
odebranie robot we wskazanym terminie nie wstrzymuje postgpu prac, a roboty
zanikajace oraz ulegajace zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidlowo.

6.3 Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika remontu (jesli uzgodniony), lub
powiadomieniem na pismie o tym fakcie upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych,
liczac od dnia potwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela inwestora
zakonczenia robot i przyjecia wymaganych dokumentow.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow
badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg techniczng i
specyfikacja techniczng.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioru roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot

uzupelniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.
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6.4 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i =zaistniatych w okresie

gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 ,,Odbiér koncowy robot™.

Dodatkowe warunki realizacji i odbioru zadania okresla umowa na wykonanie
robot.

7.0 Przepisy zwigzane
Ustawa Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr121, poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690),

Obowiazujace przepisy, normy, katalogi
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