


Kraków dnia: 2020-01-13

Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Znak sprawy: KC-zp.272-778/19	 

[bookmark: _GoBack]INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - SPROSTOWANIE
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na: 
Przebudowa oraz wykonanie wentylacji i klimatyzacji w sali wykładowej nr 31 w pawilonie A-0 AGH w Krakowie-KC-zp.272-778/19
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 13/01/2020 o godz. 10:00.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 
1 162 500.00 zł brutto.
W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:
	Nr oferty
	Nazwa (firma) 
i adres wykonawcy
	Cena oferty
	Termin wykonania
	Okres gwarancji
	Warunki płatności

	1
	TOMBUDOS Zakład Budowlano - Ślusarski Kazimierz Tomczyk
Zręczyce 60
32-420 Gdów
	1 323 343.32 zł
	Termin realizacji umowy: od daty podpisania umowy do dnia 31/07/2020,
W tym:
· pomieszczenie 30 (wysoki parter) WGGiOŚ,  143b (1 piętro) WWNiG, 239d (2 piętro) WGGiOŚ, 351b (3 piętro) WGGiOŚ - należy wykonać od 17.02.2020 (początek przerwy semestralnej) do 27.03.2020
· korytarz, 2, 3 (wysoki parter) i innych na zewnątrz sali – należy wykonać w przerwie semestralnej od 17.02.2020 do 23.02.2020
	60 miesięcy
	21 dni

	2
	PWP INŻYNIERIA SP. Z O.O.
Katowicka 60
41-400 Mysłowice
	1 708 470.00 zł
	Termin realizacji umowy: od daty podpisania umowy do dnia 31/07/2020,
W tym:
· pomieszczenie 30 (wysoki parter) WGGiOŚ,  143b (1 piętro) WWNiG, 239d (2 piętro) WGGiOŚ, 351b (3 piętro) WGGiOŚ - należy wykonać od 17.02.2020 (początek przerwy semestralnej) do 27.03.2020
· korytarz, 2, 3 (wysoki parter) i innych na zewnątrz sali – należy wykonać w przerwie semestralnej od 17.02.2020 do 23.02.2020
	60 miesięcy
	21 dni

	3
	PHU JAWOR
ul. Solskiego 9
32-800 Brzesko
	1 204 170.00 zł
	Termin realizacji umowy: od daty podpisania umowy do dnia 31/07/2020,
W tym:
· pomieszczenie 30 (wysoki parter) WGGiOŚ,  143b (1 piętro) WWNiG, 239d (2 piętro) WGGiOŚ, 351b (3 piętro) WGGiOŚ - należy wykonać od 17.02.2020 (początek przerwy semestralnej) do 27.03.2020
· korytarz, 2, 3 (wysoki parter) i innych na zewnątrz sali – należy wykonać w przerwie semestralnej od 17.02.2020 do 23.02.2020
	60 miesięcy
	21 dni

	4
	GIPS-BUD SP. Z O.O., ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków

	1 698 928.05 zł
	Termin realizacji umowy: od daty podpisania umowy do dnia 31/07/2020,
W tym:
· pomieszczenie 30 (wysoki parter) WGGiOŚ,  143b (1 piętro) WWNiG, 239d (2 piętro) WGGiOŚ, 351b (3 piętro) WGGiOŚ - należy wykonać od 17.02.2020 (początek przerwy semestralnej) do 27.03.2020
· korytarz, 2, 3 (wysoki parter) i innych na zewnątrz sali – należy wykonać w przerwie semestralnej od 17.02.2020 do 23.02.2020
	60 miesięcy
	21 dni

	5
	DEX-BUD 2 SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA
Pawlikowice 210
32-020 Wieliczka
	1 167 270.00 zł
	Termin realizacji umowy: od daty podpisania umowy do dnia 31/07/2020,
W tym:
· pomieszczenie 30 (wysoki parter) WGGiOŚ,  143b (1 piętro) WWNiG, 239d (2 piętro) WGGiOŚ, 351b (3 piętro) WGGiOŚ - należy wykonać od 17.02.2020 (początek przerwy semestralnej) do 27.03.2020
· korytarz, 2, 3 (wysoki parter) i innych na zewnątrz sali – należy wykonać w przerwie semestralnej od 17.02.2020 do 23.02.2020
	60 miesięcy
	21 dni

	6
	ELEKTRO-MAX Moroński Sp. z o. o.
ul. Friedleina 4/6
30-009 Kraków
	1 467 500.28 zł
	Termin realizacji umowy: od daty podpisania umowy do dnia 31/07/2020,
W tym:
· pomieszczenie 30 (wysoki parter) WGGiOŚ,  143b (1 piętro) WWNiG, 239d (2 piętro) WGGiOŚ, 351b (3 piętro) WGGiOŚ - należy wykonać od 17.02.2020 (początek przerwy semestralnej) do 27.03.2020
· korytarz, 2, 3 (wysoki parter) i innych na zewnątrz sali – należy wykonać w przerwie semestralnej od 17.02.2020 do 23.02.2020
	60 miesięcy
	21 dni

	7
	AGA-BAUSERVICE Sp. z o.o.
ul. Żabiniec 35
31-215 Kraków
	1 319 004.01 zł
	Termin realizacji umowy: od daty podpisania umowy do dnia 31/07/2020,
W tym:
· pomieszczenie 30 (wysoki parter) WGGiOŚ,  143b (1 piętro) WWNiG, 239d (2 piętro) WGGiOŚ, 351b (3 piętro) WGGiOŚ - należy wykonać od 17.02.2020 (początek przerwy semestralnej) do 27.03.2020
· korytarz, 2, 3 (wysoki parter) i innych na zewnątrz sali – należy wykonać w przerwie semestralnej od 17.02.2020 do 23.02.2020
	60 miesięcy
	21 dni

	8
	2K-Budownictwo sp. z o.o. sp. k.
Podlas 11
32-065 Morawica
	1 462 949.39 zł
	Termin realizacji umowy: od daty podpisania umowy do dnia 31/07/2020,
W tym:
· pomieszczenie 30 (wysoki parter) WGGiOŚ,  143b (1 piętro) WWNiG, 239d (2 piętro) WGGiOŚ, 351b (3 piętro) WGGiOŚ - należy wykonać od 17.02.2020 (początek przerwy semestralnej) do 27.03.2020
· korytarz, 2, 3 (wysoki parter) i innych na zewnątrz sali – należy wykonać w przerwie semestralnej od 17.02.2020 do 23.02.2020
	60 miesięcy
	21 dni

	9
	Firma Remontowo- Budowlana PRACUś Bogdan Kula
Os. Albertyńskie 19/44
31-853 Kraków
	1 552 870.00 zł
	Termin realizacji umowy: od daty podpisania umowy do dnia 31/07/2020,
W tym:
· pomieszczenie 30 (wysoki parter) WGGiOŚ,  143b (1 piętro) WWNiG, 239d (2 piętro) WGGiOŚ, 351b (3 piętro) WGGiOŚ - należy wykonać od 17.02.2020 (początek przerwy semestralnej) do 27.03.2020
· korytarz, 2, 3 (wysoki parter) i innych na zewnątrz sali – należy wykonać w przerwie semestralnej od 17.02.2020 do 23.02.2020
	60 miesięcy
	21 dni



Zamawiający informuje, że w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert Wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
W przypadku przynależności do grupy kapitałowej z którymkolwiek z Wykonawców składających oferty w przedmiotowym postępowaniu, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


System Pro Publico © DataComp	Strona: 1/5
1


System ProPublico © DataComp	Strona: 1/5
