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Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej po przesłaniu wniosku do działu armatorskiego, na adres itech@umg.edu.pl

Ogólny opis statku:
Nazwa: S/V „DAR MŁODZIEŻY” – Sygnał wywoławczy SQLZ.
Armator : UNIWERSYTET MORSKI w GDYNI.
Rodzaj statku: szkolny, żaglowiec, fregata trójmasztowa.
Budowa: B95/1 Stocznia Gdańska 1982 r.
Nadzór klasyfikacyjny: PRS nr rej.: 630002.
Rodzaj klasy: *KM 1 F A 16.
Data nadania klasy: 30 czerwca 1982.
Rodzaj Nadzoru PRS: statek nie jest w Nadzorze Stałym.
Termin odnowienia klasy: 13/03/2021
Ostatnie dokowanie: 12/12/2017 do 15/01/2018

Podstawowe dane statku:
BRT 2255, NRT 335, DWT 705.
Waga statku pustego 2090 ton.
Lc = 94,8 m bez bukszprytu, 108 z bukszprytem.
Szerokość: B = 14 m.
Wysokość boczna: H = 10,5 m.
Zanurzenie konstrukcyjne: 6,5 m.
Wysokość najwyższego masztu:49,5 m nad KLW.
Napęd główny żaglowy, (ożaglowanie rejowe) powierzchnia żagli 2936 m2.
Napęd pomocniczy: dwa silniki spalinowe wysokoprężne, czterosuwowe, nienarotne- SULZER 8AL 20/24, każdy o mocy 552 KW, 750 obr/min.
Doładowanie pulsacyjne dwiema turbosprężarkami typu C 045/c lic. NAPIER.
Przekładnia redukcyjna: jednostopniowa 750/202 obr/min, typ MBL-2, producent–  ZAMECH  Elbląg.
Śruba nastawna: kierunek obrotów –lewy, trzy skrzydła, typ PZ 900/3, producent– ZAMECH  Elbląg.
Podstawowe źródło prądu; samodzielny zespół prądotwórczy o mocy prądnicy 480 kVA, oraz dwie prądnice każda o mocy 400 kVA, zawieszone do przekładni redukcyjnej.
Napięcie w sieci statkowej: 3x380 V, 50 Hz, 3x220 V, 50 Hz z izolowanym zerem.

Urządzenia obrony przeciw pożarowej:
System wodny: bronione wszystkie pomieszczenia statku.
Główna pompa pożarowa: wydajność 63 m3/godz.
Awaryjna pompa pożarowa: wydajność 40 m3/godz. zasilana z agregatu awaryjnego.
Typowe  podłączenia do instalacji zewnętrznej: System CO2  (510 kg),
 bronione siłownia, pomieszczenie agregatu awaryjnego, magazyn farb.
Największe pomieszczenie do obrony – siłownia główna, wymaga 500 kg gazu.
Możliwe jest podłączenie instalacji zewnętrznej.
Dozór przeciwpożarowy: termiczna centralka przeciwpożarowa typu  TCPP-10 z dziesięcioma obwodami dozorującymi, dwoma źródłami zasilania zainstalowana w kabinie nawigacyjnej. 
Czujki: w siłowni – termiczne i jonizujące dymowe.
Urządzenia w pełni sprawne.
Statek wyposażony jest w drzwi grodziowe – 6 sztuk, poziome, zamykane centralnie i indywidualnie, klasy A oraz centralnie zamykane drzwi przeciwpożarowe klasy A.
Sterowanie elektrohydrauliczne – producent HYDROSTER. 
Zbudowane z materiałów niepalnych przegrody typu A i B.

Założenia ogólne:
Ustala się, że użyte w specyfikacji terminy:
„PRS" nadzór- obejmuje wszystkie czynności nadzoru klasyfikatora statku związane z potwierdzeniem klasy urządzenia.
„Odbiór DKJ", „Armator", „Załoga", Producent farb” oznacza, że przy weryfikacji i instalacji prac powinien być obecny przedstawiciel wymieniony w instrukcji.
Przez przedstawiciela „Armatora” rozumie się Inspektora Technicznego.
Przez przedstawiciela „Załogi” rozumie się: Kapitan, Starszy Oficer oraz Starszy Mechanik.
„Zdać w ruchu" i „zdać w działaniu" wszystkie pozycje specyfikacji, w których użyto w/w terminów warunkują bez dodatkowych uwag i zastrzeżeń, że urządzenie przed demontażem powinno być sprawdzone w ruchu w obecności przedstawiciela stoczni (DKJ- Mistrza), aby uniknąć kwestii spornych co do stanu urządzenia przed przeglądem (remontem).
Wszystkie prace, na które powinien być wystawiony atest, świadectwo jakości, metryka urządzenia, certyfikat lub karta odbioru DKJ, uważane będą za zakończone po dostarczeniu armatorowi tych dokumentów.
Wszystkie prace wykonać kompleksowo zgodnie z opisem uwzględniając w cenie prace dostępowe, możliwość użycia środków technicznych i urządzeń pomocniczych jeżeli wykonanie zadania głównego tego wymaga.
„Dalsze działania po weryfikacji/ oględzinach” oznacza wykonanie prac dodatkowych, których zakres zostanie uzgodniony z armatorem i stanowić będzie dodatkową umowę.
Specyfikacja ma charakter otwarty tzn. zamawiający ma prawo zrezygnować z zakresu prac określonych w specyfikacji jeżeli ich wykonanie okaże się w trakcie przeglądu niezasadne lub niepotrzebne lub niemożliwe do wykonania, a nie było możliwości ich zweryfikowania np. przed dokowaniem statku. Wykonawca pomniejszy kwotę rozliczenia o pozycje niewykonane, proporcjonalnie i/lub zgodnie ze złożoną ofertą.
Wszystkie części zamienne, materiały, farby, oleje etc. których Zamawiający nie zadeklarował w specyfikacji jako dostawa armatorska leżą po stronie Wykonawcy.
Dla prac uzupełniających i dodatkowych wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym obciąży zamawiającego za w/w części, farby etc. po cenach rynkowych tzn. po cenach w których Armator mógłby dokonać zakupu na wolnym rynku. Wykonawca nie będzie stosował dodatkowych marż i opłat z wyjątkiem wydatkowanych do realizacji zadania opisanego w specyfikacji.
Przed rozpoczęciem prac w siłowni głównej należy wypłukać i oczyścić zęzy maszynowni, ścieki usunąć na dostarczoną w tym celu barkę lub samochód cysternę. Na barkę usunięte zostaną również resztki szlamu ze zbiorników i instalacji (paliwo, odpady) podczas ich czyszczenia.
Wszystkie zdemontowane materiały, części i/lub wyposażenie po akceptacji Armatora należy na koszt własny zutylizować zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego  i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 roku.
Odbiór prac nastąpi na podstawie końcowego protokołu odbioru nie później niż ………... Wykonawca wyznaczy termin odbioru wstępnego wypadający na 7 dni roboczych przed datą odbioru końcowego. Wykonawca powiadomi zamawiającego co najmniej 3 dni robocze przed terminem planowanych odbiorów.
W przypadku zlecenia prac na statku innym firmom przez Armatora (spoza specyfikacji technicznej tego zamówienia). Stocznia zobowiązuje się do zagwarantowania bezpłatnego wjazdu na teren stoczni i dostępu do statku dla wykonawców Armatora po ich wcześniejszym uwierzytelnieniu.
Prace remontowe należy wykonać w stoczni posiadającej odpowiednie zaplecze techniczne oraz doświadczenie. Lokalizacja remontu musi się odbyć na terenie stoczni w Trójmieście. Prace zostały podzielone na prace działu pokładowego i maszynowego (i elektryczne) do przeprowadzenia w doku oraz prace nie wymagające dokowania. Zgodnie z opisem prac, należy statek wydokować zgodnie ze sztuką, podłączyć niezbędne media i odbiory/odpływy w ramach kontraktu podstawowego.
1.5.	Rozliczenie
Części nowe, oryginalne dostarczy Wykonawca. Rozliczenie zakupu z Zamawiającym nastąpi na podstawie przedstawionych faktur, po cenach w których zakupu dokonał Wykonawca. Wykonawca nie będzie stosował narzutu na części zamienne.
Wszelkie prace wymagające weryfikacji oraz części podlegające wymianie mogą zostać wymienione po akceptacji st. oficera lub st. mechanika oraz inspektora technicznego.
Rozliczenie wykonania prac odbędzie się na podstawie podpisanego bezusterkowego protokołu zdawczo odbiorczego podpisanego przez st. mechanika, kapitana statku oraz inspektora technicznego. 
Oryginał protokołu jest podstawą do wystawienia faktury i jest jej nieodłącznym załącznikiem.





	
PRACE DOKOWE


	2. PRACE DOKOWE POKŁADOWE

	Lp.
	Opis
	Zakres prac
	Odbiór
	Uwagi

	2.1 
	KADŁUB CZĘŚĆ PODWODNA
- całkowita szacunkowa powierzchnia wraz ze sterem, kingstonami, wylotami pomp 
= 1500 m2 
(w tym pas zmiennego zanurzenia ok.40 m2). 

- Pas 0,2 m, malowany czerwoną farbą = 30 m2,
- Pas 0,5m części nadwodnej = 80 m 2,
-Nawis rufowy = 100 m2,
-Stewa dziobowa = 5 m2.
-Powierzchnia pod kotwicami = ok. 5 m2.
	1. Usunięcie muszli i zanieczyszczeń kadłuba (część podwodna), przygotowanie do dalszych prac. 

-Umycie hydromonitorem 100 % podwodnej i nadwodnej części kadłuba- burt (bez nadbudówek) 

-Po umyciu inspekcja części podwodnej kadłuba (PRS, Producent farb, Armator, Załoga) celem określenia i wskazania powierzchni do piaskowania. 

2. Wypiaskowanie/szlifowanie
podwodnej części kadłuba we wskazanych miejscach.

3. Malowanie oczyszczonych powierzchni farbą gruntującą i podkładową oraz nałożenie warstwy antyporostowej na całej powierzchni.
-Technologia i normy zużycia wg wskazań, przedstawiciela producenta farb.

4. Pomalowanie 0,2 m pasa zmiennego zanurzenia w kolorze czerwonym, (od granicy z białą częścią kadłuba w dół).

5. Pomalowanie pasa 0,5 m części nadwodnej (od odcięcia) w kolorze białym, oraz całego nawisu pod rufą.

6. Pomalowanie znaków zanurzenia po obu stronach na dziobie, śródokręciu i na rufie oraz znaków wolnej burty (Znak Plimsolla); znaki na czerwonym tle – część podwodna- kolor biały, znaki na białym tle – część nawodna – kolor czarny. 

5. Wypiaskowanie/szlifowanie stewy dziobowej, 
- części nadwodna – o pow. ok. 5 m2  -przygotowanie do malowania,    pomalowanie pełnym systemem malarskim - 5 warstw.

6. Wypiaskowanie/szlifowanie powierzchni burty pod kotwicami LB i PB (uszkodzonych powierzchni malarskich) ok. 5 m2.
przygotowanie do malowania i pomalowanie pełnym systemem malarskim - 5 warstw.
	PRS
Armator, Załoga, Hempel, DKJ
	Podać cenę za kompleksowe wykonanie, cena musi zawierać:
 - usuwania muszli i mycie hydromonitorem 100%
-piaskowanie Sa2.5 lub szlifowanie miejscowe St2.5 na 20% powierzchni
-malowanie miejsc umytych 3 warstwy (2 x antyfouling 1x podkład)
-malowanie miejsc piaskowanych/szlifowanych pełen system malarski - 5 warstw.

Założyć do piaskowania do Sa2.5 20% powierzchni.

Wyszczególnić ceny w formularzu ofertowym

UWAGA: Farby dostarcza Armator

Rozliczenie prac powykonawcze.










	2.2 
	OCHRONA ANODOWA KADŁUBA 
166 anod o wymiarach 
500 x 55 x 37mm
	1. Weryfikacja po wydokowaniu, zdemontować i wymienić anody (przed piaskowaniem kadłuba) o ubytkach wykluczających możliwość dalszego użytkowania. 

2.  Miejsca po anodach zeszlifować z pozostałości i zakonserwować tak jak powierzchnię odnawianej podwodnej części kadłuba.

3. Przyspawać nowe anody i zabezpieczyć je na czas malowania, po malowaniu zdjąć zabezpieczenia.
	Załoga

Arma-tor
 Inspektor Producenta farb

DKJ

PRS
	Podać cenę za kompleksowe wykonanie.

Podać koszt wymiany wraz z materiałem 1 szt. anody.

Do kalkulacji przyjąć wymianę 83 anod.

Rozliczenie anod powykonawczo.

	2.3 
	ZBIORNIKI WODY SŁODKIEJ
7 L: 105,2 m³
7 P: 126,3 m³
8L: 53,3 m³
8P: 53,3 m³
	1. Otworzyć włazy zbiorników – 6 szt.

2. Usunąć resztki wody z każdego zbiornika – ok.5 m³ z każdego ( razem ok. 20 m³ )

3.  Umyć całą wewnętrzną powierzchnię zbiorników 7 L&P burta wodą słodką pod ciśnieniem. Dla zbiorników 7 LB&7PB „dalsze czynności po weryfikacji/ oględzinach” - uzgodnione zostaną po umyciu i dokonaniu oceny powłok malarskich w uzgodnieniu z przedstawicielem producenta farb.

4. Zbiorniki 8L&P burta: Umyć całą wewnętrzną powierzchnię zbiorników słodką wodą pod ciśnieniem.

5. Zamknąć włazy wszystkich zbiorników na nowych uszczelkach, po weryfikacji wymienić szpilki i nakrętki nienadające się do dalszego użycia.

6. Przeprowadzić próbę szczelności wg wskazań PRS.

7. Dokonać przeglądu i przepakowania zaworów poboru i rozchodu wody 8 szt.
	Załoga
Arma-tor
Inspektor producenta farb DKJ
PRS
	Podać cenę za kompleksowe wykonanie.

Rozliczenie  powykonawczo dla zbiorników 7 i 8 PB & LB

UWAGA: Farby dostarcza Armator.

	2.4 
	KOTWICA ORAZ ŁAŃCUCHY KOTWICZNE
2 kotwice patentowe Hall’a o masie 1500 kg każda, 10 przęseł łańcucha na PB, 9 przęseł łańcucha na LB
(dł. przęsła 25m, grubość ogniwa 34mm)

	1.  Zwolnić łańcuchy z zaczepów, opuścić kotwicę i łańcuch na dok.

2.  Dokonać inspekcji, skutecznie oczyścić łańcuch z rdzy, wykonać pomiary grubości (zweryfikować części łańcucha do ewentualnej wymiany), obrócić łańcuch i oznakować go nowymi opaskami.

3. Pomalować kotwicę i łańcuch zgodnie z technologią malowania łańcuchów, oznaczyć kolejne przęsła farbą.

4.  Zamontować łańcuch na zaczepach i wciągnąć wraz z kotwicami. Zamontować kotwicę zapasową na pozycji.
	Załoga
Arma-tor
Inspektor Producenta Farb
DKJ
PRS
	Podać cenę za kompleksowe wykonanie. 

Podać cenę za wymianę 1 przęsła (usługa + materiał)

UWAGA: Farby dostarcza Armator.

Rozliczenie powykonawczo.

	2.5 
	KLUZY KOTWICZNE 
szt. 2

	1. Wypiaskować kluzy kotwiczne na ich całej długości, usunąć osady, przygotować powierzchnię do malowania. 

2. Zabezpieczyć powłokami malarskimi zgodnie z technologią malowania Producenta farb.
	Załoga
Arma-tor
Inspektor Producenta Farb
DKJ
PRS
	Podać cenę za kompleksowe wykonanie.

UWAGA: Farby dostarcza Armator

	2.6 
	LOG DENNY ELEKTROMAGNETYCZNY BEN ANTHEA 
97MU001-C
	1. Oczyścić przetwornik.

2. Sprawdzić uszczelnienia zaworu.

3. Przeprowadzić kalibrację logu po dokowaniu.

Położenie wręg 67
	Arma-tor
Załoga
	Podać cenę za kompleksowe wykonanie.

Zdać w działaniu.

	2.7 
	ECHOSONDA
FURUNO Navigational Echo Sounder FE - 700
	1. Oczyścić przetwornik

2. Sprawdzić instalację elektryczną w działaniu po dokowaniu.

Położenie wręg 102-103
	Arma-tor
Załoga.
	Podać cenę za kompleksowe wykonanie.

Zdać w działaniu.

	2.8 
	ECHOSONDA Navigational Echo Sounder JFE - 680
	1. Oczyścić przetwornik.

2. Sprawdzić instalację elektryczną w działaniu po dokowaniu.

Położenie wręg 
83-84 i 57-58
	Arma-tor
Załoga
	Podać cenę za kompleksowe wykonanie.

Zdać w działaniu.

	2.9 
	ŁAŃCUCH WATERBAKSZTAG DELFINIAKA
Łańcuch kal. 18 mm o długości 12,2 m x 2 szt.
	1.Wypiaskować, dokonać pomiarów grubości.

2. Pomalować łańcuch zgodnie z technologią malowania.
Konserwacji dokonać bez demontażu łańcucha.
	Załoga
Arma-tor
Inspe-ktor Producenta Farb
DKJ
	Podać cenę za kompleksowe wykonanie.

UWAGA: Farby dostarcza Armator.

	3. PRACE DOKOWE MASZYNOWE

	3.1 
	ZAWORY DENNE MAGISTRALI KINGSTONOWEJ.
1. Zawory denne główne (dwa burtowe i jeden w skrzyni stępki) szt. 3 Ø250

2.  Zawór denny awaryjnej pompy p-poż. (wręgi 103-106) szt. 1 Ø100

3.  Zawór denny p-py skraplacza urządzenia klimatyzacji na dziobie szt. 1 Ø150

4. Zasuwy klinowe odcinające filtry ssawne z kingstonów szt. 3 Ø250

5. Zasuwa klinowa odcinająca filtr ssawny z kingstonu szt. 1 Ø150

6. Zasuwa klinowa odcinająca filtr ssawny z kingstonu szt. 1 Ø100
	1. Zawory i zasuwy wymontować. 

2. Transport do warsztatu. 

3. Rozmontować, oczyścić, weryfikacja lub wymiana. 

4. Obróbka przylgni. 

5. Montaż, przepakować dławicę. 

6. Przeprowadzić próbę szczelności w obecności członka załogi i PRS, przedstawić protokół z próby dla PRS.

7. Zamontować na jednostce na nowych uszczelkach
	PRS
DKJ
Załoga
	Podać cenę za kompleksowe wykonanie.

	3.2 
	SKRZYNIE KINGSTONOWE
 - SZT. 5.

	1. Zdemontować kraty, oczyścić wnętrze skrzyni.

2. Cynki ochronne i kraty do oględzin.

3. Weryfikacja i wymiana zużytych cynków.

4. Konserwacja zestawem jak część podwodna kadłuba. 

5. Zamontować kraty i zabezpieczyć śruby. 

7. Zabezpieczyć dostęp do śrub zewnętrznych mocujących wlot/kratkę – wymogi USCG.
	PRS
DKJ
Załoga
	Podać cenę za kompleksowe wykonanie.

Podać cenę za jeden cynk wraz z kosztem wymiany.

Do kalkulacji przyjąć 5 cynków.

Rozliczenie wymiany i dostarczenia nowych cynków powykonawczo.

	3.3 
	Kosze kingstonowi – szt.5
	1. Weryfikacja wkładów koszy kingstonowych
2. Skorodowane wymienić na nowe wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na wodę morska. 

	
	Podać cenę za kompleksowe wykonanie.

Do wyceny przyjąć 3 sztuki wkładów.

Podać cenę za wymianę i wykonanie 1 szt. wkładu.

	3.4 
	ZAWORY WYLEWOWE ZA BURTĘ.
1. Zawory wylotowe pomp klimatu szt. 2 Ø100

2.  Zawór wylotowy skraplacza chłodni szt. 1 Ø65

3. Zasuwy wylotowe z biologicznej oczyszczalni ścieków szt. 1 Ø80 i Ø125

4. Zawory sztormowe z biologicznej oczyszczalni ścieków szt. 1 Ø80 i Ø125

5. Zawory wylotowe systemu chłodzenia SG, ZP szt. 3 Ø100

6. Zawór wylotowy z odolejacza zęzowego szt. 1 Ø25

7. Zawór wylotowy sprężarki powietrza szt. 1 Ø25

8. Zawór wylotowy pompy balastowej szt. 1 Ø100

9. Zasuwa wylotowa pomp klimatyzatora CMK szt. 1 Ø40

10. Zawór zaporowo-zwrotny odlotu chłodzenia oleju śruby nastawnej szt. 1 Ø25

11. Zawór wylotowy z odsalacza osmotycznego szt. 1 Ø80
	1. Zawory wymontować.

2.Transport do warsztatu.

3. Demontaż, oczyszczenie, weryfikacja.

4. Obróbka przylgni, przepakowanie dławic, wymiana uszczelek. 

5. Wykonać próbę szczelności, przedstawić protokół z próby dla PRS.

6. Montaż na jednostce na nowych uszczelkach.
	PRS
DKJ
Załoga
	Podać cenę za kompleksowe wykonanie.

	3.5 
	STER STRUMIENIOWY
Omega Thruster, VB-1160

Engine : E-motor
Gearbox : KLINGLENBERG
Reduction : i = 3,08:1
Coupling: Rotex coupling
Propeller diameter: 1070mm
Tunnel dimension: Inside 1088 mm
Outside 1120 mm
Tunnel length : 5500 mm
Tunnel material : ST 52
Wall thickness of tunnel in mm: 16
	1. Demontaż krat osłonowych, czyszczenie i konserwacja tunelu. 
2. Czyszczenie kanału przestrzeni steru

2. Czyszczenie i polerowanie płatów. 

3. Sprawdzić płaty śruby na pęknięcia. 

4. Kontrola i weryfikacja uszczelnień.

5.  Weryfikacja i wymiana zużytych cynków sztuk 8.

6. Montaż krat osłonowych i zabezpieczenie śrub montażowych przed nieautoryzowanym dostępem.
	PRS
DKJ Załoga Arma-tor
	Podać cenę za kompleksowe wykonanie.

Podać cenę za jeden cynk wraz z kosztem wymiany.

Do kalkulacji przyjąć 4 sztuki.

Rozliczenie wymiany i dostarczenia nowych cynków powykonawczo.

	3.6 
	PRACE  TOWARZYSZĄCE
	1. Przed rozpoczęciem prac w siłowni głównej należy wypłukać i oczyścić zęzy maszynowni  100m²,

2. Ścieki usunąć na dostarczoną w tym celu barkę lub samochód cysternę. 

3. Na barkę usunąć również resztki szlamu ze zbiorników i instalacji (paliwo, odpady) podczas ich czyszczenia.
	
	Punkt  ten zostanie rozliczony powykonawczo zgodnie z cenami obowiązującymi na rynku.

Do wyceny przyjąć 1m³ ścieków i szlamu ze zbiorników oraz instalacji.

	
PRACE STOCZNIOWE POZADOKOWE


	4.  MASZTY I OLINOWANIE STAŁE

	4.1 

	KROJC MASZT – PODWANTKA LB x 2
Podwantkę wykonać z pręta nierdzewnego  32 mm o dł.ok.3300mm



Uwaga: wysokość salingu ok.22,5 m od KLW
	1. Poluzować prawe i lewe bramwanty x 4.

2. Odłączyć lewe bramwanty od podwantek x 2.

3. Zdemontować podwantki x 2.

4. Wykonać nowe podwantki  na warsztacie wzorując się na zdemontowanych.

5. Zamontować na statku.

6. Podłączyć lewe bramwanty szt. 2

7. Napiąć lewe i prawe bramwanty szt.6
	Załoga Arma-tor
PRS
DKJ
	Podać cenę za kompleksowe wykonanie prac.

Zdjęcie nr  13

	4.2 

	KROJC MASZT – PODWANTKA LB x 1, PB x 1
Podwantkę wykonać z pręta nierdzewnego  32 mm o dł.ok.3300mm



Uwaga: wysokość salingu ok.10,0 m od KLW







	1. Poluzować prawe i lewe stenwanty szt. 8.

2. Odłączyć lewe stenwanty od podwantek szt.2.

3. Zdemontować podwantki szt. 2.

4. Wykonać nowe podwantki na warsztacie wzorując się na zdemontowanych.

5. Zamontować na statku.

6. Podłączyć lewe stenwanty szt. 2.

7. Napiąć lewe i prawe stenwanty szt. 8
	Załoga Arma-tor
PRS
DKJ
	Podać cenę za kompleksowe wykonanie prac.

Zdjęcie nr  14

	4.3 

	GROT MASZT – ZACZEPY DO BRASÓW
DOR = 2 T
Wys. od pokładu ok. 15 m



	1. Przyspawać 2 zaczepy  DOR = 2T (dering ) do grot masztu.
	PRS
Arma-tor
Załoga
	Podać cenę za kompleksowe wykonanie prac.

UWAGA: Prace spawalnicze na maszcie z kosza dźwigu.

	Zdjęcie 13
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