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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru robét zwigzanych z budows sieci kanalizacyjne;.

1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem sieci kanalizacyjne;.
W zakres tych robot wchodza:
- roboty przygotowawcze,
- roboty montazowe sieciowe 1 przylaczeniowe,
- budowa obiektow na sieci (studnie), przepompownia,

- kontrola jakosci.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1z definicjami. Wymagania ogolne.
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecen
1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.
Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktore] wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Laboratorium - drogowe Iub inne Ilaboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng



jakosci materiatow oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektows 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przeciginymi tolerancjami,
przyymowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$é terenu budowy.

Kanalizacja Sciekowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow.

Kanalizacja tloczna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw SciekoOw nastepuje dzigki
pompie.

Przepompownia  Sciekéw — prefabrykowany zbiomik wraz z  zautomatyzowanymi
urzadzeniami przeznaczonymi do pompownia Sciekéw sanitarnych, stosowany tam gdzie

ukiad warstwic terenu uniemozliwia grawitacyjny przepltyw Sciekow.

1.3.1. Kanat

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.
Przykanalik — kanat przeznaczony do pofaczenia studzienki kanalizacyjnej z sieci kanalizacji
sciekowe;j

Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania Sciekéw z co najmniej dwoch kanalow
bocznych.

Kolektor gléwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanaléw oraz kanatow



zbiorezych.

1.3.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidiowej
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanahu
w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenmia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odplywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energi Sciekow, sptywajacych z

wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej polozonego kanatu odptywowego.

1.3.3. Elementy studzienek i komér

Plyta przykrycia studzienki - plyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa komplety SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy

1 utrwali na wlasny koszt.



1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na
dokumentacje projektows;
- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetarcowa dokumentacje projektowa oraz
projektowa dokumentacj¢ wykonawcza (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje

w ramach ceny kontraktowe;.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$é umowy, a wymagania okreslone w choéby
Jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzije
o wprowadzeniu odpowiednich zmian 1 poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane
na piSmie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa
1 SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementéw budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech mie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowsg lub SST 1 wplynie
to na miezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi,

a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”) Wykonawca jest
zobowiagzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenmia 1 odbioru
ostatecznego robot. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym

ruchem, projekt organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.



W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie
wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr 1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okre$lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest

wiaczony w cene kontraktowa,

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania
rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzefi lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych 1 innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
Jjego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow 1 drog dojazdowych
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cia powstania pozaru.



1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiafdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniong
Jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od whasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie

srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesSci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacjii Wykonawca bezzwlocznie powiadomi

Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac
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wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
1 urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudows mieszkaniows, Wykonawca bedzie
realizowaC roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dzialalnoscia. Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany
o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wilascicielami nieruchomosci
1 dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne

z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spelniajace tych
warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
1 Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektorowi Nadzoru.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spefniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych

powyze] nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.



1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robot przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesh Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien

rozpoczag¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne
1 miejscowe Oraz inne przepisy, regulaminy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane
z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowief
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakdéw firmowych,
nazw lub mnych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora
Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnogne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonaweca, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.13. Réwnowaino$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy 1 przepisy,
ktore spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm 1 przepisOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono mnaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 1 pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przediozone

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.



1.4.14. Wykopaliska

Wiszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym Ilub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasnosé Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapia opoznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Wykonawca

ustali wydtuzenie czasu wykonania robot.

2. MATERIALY

2.1. Rury PCV, PE

Rury kanalowe — rury kanalowe, laczniki 1 ksztaltki typu ciezkiego typ .87 z PCV
@200/5,9 mm, z PCV 160/4,7 mm laczonych na uszczelke gumowa z rdzeniem litym wg
PN-EN 1404:1999, rury PE100 ©63/3,8 mm.

Rury kanalizacyjne ©200/5,9 mm PCV lite, SDR34 - 286,00 mb
Rury kanalizacyjne 160/4,7 mm PCV lite, SDR34 - 142,40 mb
Rury ci$nieniowe J63/3,8 mm PE100 SDR17 - 104,00 mb

2.2. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne

Na kanale zabudowane zostana studnie rewizyjne monolityczno-prefabrykowane z
kregow betowych $r.1000mm Iaczone na uszczelki gumowe z wlazem zeliwnym typu cigzkiego
z wypelnieniem betonowym wg PN-87/H-74052. Wigczenia przewodéw do studni wykona¢
w dhugich tulejach fabrycznych PVC, umieszczonych w kregach przez producenta. Na
przytaczach kanalizacyjnych zabudowane zostang studnie rewizyjne plastikowe PCV J 425
mm lub @600 mm zakonczone rura teleskopows z wlazem zeliwnym.
Studnie rewizyjne z kregow betonowych & 1000mm — 6 szt.
Studnie rozprezna z kregow betonowych & 1000mm — 1 szt.
Studnie rewizyjne PCV & 425mm — 15 szt.
Studnie rewizyjne PCV & 600mm — 3 szt.

2.2.1. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego B45
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2.2.2. Wlazy Kkanalowe
Wiazy kanatowe nalezy wykonaé jako wlazy zeliwne typu ciezkiego wg PN-
87/H74052 z wypelnieniem betonowym.

2.2.3. Stopnie zlazowe

Stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajace wymogom PN-H-74086.

2.3. Przepompownie $ciekow

2.3.1. Montaz przepompowni $ciekéw

W wyznaczonym miejscu wykonaé wykop, zabezpieczy¢ wykop grodzicami i
odwodni¢. Sprawdzi¢ stan i jako$é istniejacego podloza. Umocowa¢ podloze betonem.
Zamontowa¢ zbiornik przepompowni zgodnie z zaleceniami i instrukcja montazu
dostarczonej przez dostawce. Ustawi¢ zbiornik na projektowanej rzednej, a nastepnie
obetonowa¢, dokonaé¢ izolacji zewnetrznych powierzchni  zbiornika abizolem R + P.
Wprowadzi¢ rure kanalizacji doplywowej przez tuleje ochronng do wnetrza studni.
Zbiornik po sprawdzeniu jego szczelnosci i dokonanym odbiorze obsypaé¢ piaskiem i
gruntem rodzimym przy rdéwnoczesnym ubiciu poszczegdlnych warstw. Sprawdzié

wentylacje komory przepompowni.

2.3.2. Montaz wyposazenia technologicznego projektowanej przepompowni $ciekéw.
Zamontowa¢ pompy do przepompowni $ciekéw oraz instalacje rurowe ssaco —
tloczace wg wytycznych 1 instrukcji montazu instalacji technologicznych przepompowni
dostarczonej przez dostawce pompowni Zamontowacé ptywaki sterujace praca pomp.
Zainstalowaé tablice zasilajaco — sterujaca na zewngtrz studni. Wykonaé polaczenia
zasilania elektrycznego i instalacji sterujacej w studni przepompowni. Sprawdzi¢ zerowanie
instalacji.  Sporzadzi¢ protokét zerowania. Polaczy¢ przewdd tloczny =z  instalacjg

technologiczna. Przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji technologicznych na cinienie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania Jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom

zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
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w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinmny
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoéciqg Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosct do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymiemac
sprzet nie sprawny. Jezeli dokumentacia projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadom Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw

umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna, niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$
i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkoéw moga by¢
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod. warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Magazynowane rury i ksztattki na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem promieni stonecznych. Diuzsze magazynowanie rur 1 ksztattek powinno

odbywaé sie w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rury pakietowane nalezy
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magazynowaé¢ w dwoéch — trzech warstwach o maksymalnej wysokosci sterty ok. 2 m., pod
warunkiem, ze listwy drewniane pakietu gérnego beda spoczywaly na listwach pakietu dolnego.
Sktadowane rury nie pakietowane powinny by¢ ukiadane na rownym podiozu na podkiadach
i przektadach drewnianych jak przy transporcie. Nie wolno skladowac rur ciezszych na rurach
lzejszych. Szerokos¢ stosu skiadowanych rur nalezy ogranicza¢ wspornikami pionowymi
z drewna. Rury mnalezy skladowaé kielichami naprzemianlegle z przesunigciem poza
uksztaltowanie kielicha. Kleje 1 rozpuszczalniki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych, chlodnych, z dala od zrédla  ciepta Pojemniki =z klejem lub
rozpuszczalnikiem musza posiadaé etykiety z oznaczeniem produktu oraz informacje o

trujgcej zawartosci

5.2 Wyznaczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe miejsc wykonania elementow sieci kanalizacyjne;.
Projektowana trasa sieci kanalizacyjnej powinna by¢ trwale i widocznie oznakowana w terenie za

pomoca kotkéw osiowych. Nalezy ustali¢ state repery robocze.

5.3 Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym. Oznakowanie robot zgodnie
7z "Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym". W miejscach, gdzie moze
zachodzi¢ niebezpieczefistwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony

ruchu (a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami).

5.4 Podczas wykonywania robét nalezy prowadzi¢ dozor konstrukcyjny nad pracami ziemnymi.
Roboty ziemne prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. W miejscu duzego zageszczenia uzbrojenie
podziemnego oraz w poblizu obiektéw budowlanych prace ziemne nalezy wykonywac¢ recznie.
Przyjeto wykonanie wykopoéw waskoprzestrzennych, umocnionych, ze $cianami pionowymi.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Szerokosé wykopu uwarunkowana
jest zewnetrznymi wymiarami sieci, do ktorych dodaje sie obustronnie 0,4m jako zapas
potrzebny na umocnienie $cian. Napotkane w obrebie wewngtrznym wykopu przewody

i kable nalezy zabezpieczy¢ wedtug wymagan uzytkownikoéw tych urzadzen.

5.5 Umocnienie pionowych $cian wykopu profilami stalowymi ( wypraskami ).

5.6 Wykonanie podloza pod rury.

- w gruncie suchym: podsypka piaskowa grub. 10cm dobrze zageszczona z poglebieniem na
kielichy rur.

- obsypka 30cm
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5.7 Wykonanie sieci kanalizacyjnej

Ukladanie rur na dnie wykopu przeprowadza sig na podiozu catkowicie
odwodnionym 1 z wyprofilowanym dnem na lozysko nosne rury kanatowej — zgodnie z
zaprojektowanymi spadkami. Budowe kanalizacji rozpoczyna si¢ od punktéw wezlowych —
studzienek rewizyjnych, osadzonych zgodnie z zaprojektowanymi rzednymi, przejSciami
szczelnymi dla rur z PCV. Budowe kanatu prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomigdzy
punktami wezlowymi, od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 m.
Wyréwnywanie spadkow przez podkladanie pod rure kawatkoéw drewna, kamieni lub gruzu
Jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na cate] dtugosci W miejscach zlaczy
kielichowych nalezy wykonaé dotki montazowe o glebokosci ok. 10 cm dla umozliwienia
wepchniecia bosego konca rury lub ksztaltki w kielich rury. Ksztalt 1 wielko$¢ dotka
montazowego musi zapewnia¢ warunki czystoSci — nie dostawania si¢ piasku do wnetrza
kielicha. Kielich ukladane] rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem.
Ulozony odcinek rury kanatowej — po uprzednim sprawdzeniu prawidiowosci spadkow,
wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na
wysoko$¢ ok. 20 cm ponad wierzch rury ( w koncowej fazie robot obsypke uzupetnia Sier

do 30 cm). Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego.

5.8 Wykonanie kanatu tlocznego.

Przewod tloczny kanalizacji sanitarnej ulozy¢ na ubitej podsypce w gotowym
umocnionym wykopie. Sprawdzi¢ przewod na ciSnienie w warunkach o 50% wyzszych od
eksploatacyjnego w  okresie przynajmniej 0,5 godziny. Sporzadzi¢ protokét =z
przeprowadzonej proby. W odkrytym stanie zglosi¢ rurociag stluzbom geodezyjnym do
namiaru. Nastepnie zasypa¢ osypka piaskowa, a w dalszej kolejnosci warstwa gruntu
rodzimego. Dokona¢ dalszej zasypki gruntem rodzimym przy jednoczesnym wyciagnigciu
umocnien wykopoéw. Warstwy zasypki ubi¢ przez wibrowanie. W wyznaczonym punkcie

zabudowaé projektowang studzienke rozprezng & 1000 bet.

5.9 Wykonanie studzienek rewizyjnych

Studzienki nalezy wykonac na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub
zwiru) dme wykopu 1 przygotowanym fundamencie betonowym. Studzienki nalezy
wykona¢ w wykopach szerokoprzestrzennych. Elementy studzienek wklada¢ mozna recznie

lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego do 1,0 tony. Komore robocza wykonac
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nalezy z materialbw opisanych w punkcie 2.2 niniejszej SST. Przejscia rur
kanalizacyjnych przez S$ciany komory nalezy odbudowaé 1 wuszczelni¢ materialem
plastycznym. Na komorze roboczej nalezy umiesci¢ piyte pokrywowa. Dno studzienki
nalezy wykonaé na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowana kineta. Studzienki
powinny posiada¢ wilazy kanalowe wg PN-87/H74052 z wypelnieniem betonowym. Kineta
w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie $rednicy kanalu) powinna mie¢ przekro;
zgodny z przekrojem kanali, a powyzej przedtuzony pionowymi S$ciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatlu kineta powinna
mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany S$rednicy
kanalu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki
powinni mieé¢ spadek co najmniej 0,3% w kierunku kinety. Stopnie wlazowe w Scianie
komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowaé mijankowo w dwoch rzedach,

w odleglosciach pionowych 0,30 m i odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.10 Wykonanie izolacji

Elementy wykonanej kanalizacji sanitarnej (studzienki rewizyjne) zabezpiecza si¢ z
zewnatrz izolacja bitumiczng przez posmarowanie abizolem. Studzienki nalezy
zabezpieczy¢é przez zagruntowanie abizolem R oraz trzykrotnie posmarowanie lepikiem
asfaltowym na goraco wg PN-61/B-06253 ,Warunki wykonania ochrony w $rodowisku
agresywnym wod gruntowych”.

5.11 Zasypanie wykopow 1 ich zaggszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien byé réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia gruntu Proctora powinien wynosi¢ nie mniej niz okresla to decyzja

zarzadcy drogi.

5.12 Odtworzenie nawierzchni drogi.
Po wykonanych robotach zwiazanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnej nawierzchnig

drogi nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania materialéw uzytych do budowy sieci kanalizacyjne;.
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Badanie to nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami Dokumentacji -
Projektowej, SST 1 odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 2 niniejszej SST.

6.2. Kontroli jakosci robot nalezy dokona¢ wg PN-92/B-10735. Kontrola jakosci
wykonanych robdt w szczegélnosci dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z

Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1 [m] wykonane;j sieci kanalizacyjnej 1 uwzglednia elementy skladowe
robot obmierzane wedlug ponizszych jednostek.
- [m] - kanat sanitarny ‘

- [szt] — studnie rewiayjne

8. ODBIOR ROBOT .

8.1 Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z PN-92/B-10735

8.2. Odbiorowi koncowemu podlegaja:

- Sprawdzenie protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach zanikajacych i ulegajacych
zakryciu

- Sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian 1 uzupelnien

- Sprawdzenie szczelno$ci kanatow (alternatywnie kamerowanie)

- Sprawdzenie prawidlowosci zakonczenia i wykonania caloici robot przewidzianych
dokumentacja

Wynik1 odbioru koncowego nalezy uja¢ w formie protokétu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .

Platnos¢ za [m] wykonanej sieci kanalizacyjnej nalezy przyjmowaé zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robdt, atestami producentéw materialéw oraz ocena
jakosci wykonama robot.
Ceny wykonania robot obejmuja:
- zakup, transport i skladowanie materiatlow niezbednych do wykonania robot,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- wyznaczenie sytuacyjno — wysoko$ciowe miejsc wykonywania poszczegdlnych elementow
kanalizacji sanitarnej

- przygotowanie podloza,
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- wykonanie sieci kanalizacyjnej,
- wykonanie studzienek rewizyjnych,
- wykonanie izolacji elementow betonowych i zelbetonowych,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.
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