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Pismo: KC-zp.272-90/20/6                   					Kraków, 2020-02-28

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2020-02-28 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest Modernizacja rozdzielni zasilania i sterowania urządzeń uzdatniania wody oraz rozbudowa instalacji odzysku ciepła odpadowego w Basenie AGH w Krakowie - Etap I - KC-zp.272-90/20.

Treść zapytania brzmi następująco:
1. Jeżeli nowo montowane szafy automatyki będą instalowane w miejsce istniejących, jak zmawiający przewiduje możliwość wykonanie przełączenia nowych szaf praktycznie podczas jednej sesji nocnej przyjmując za obowiązujący wymóg nie wyłączania więcej niż jednego obiegu na dłuższy okres. Czy możliwy jest ich montaż w bezpośrednim sąsiedztwie, przejściowo równolegle z istniejącymi?
Ad. 1 Możliwe jest tymczasowe zamontowanie nowych szaf w pobliżu istniejących i sukcesywne przełączanie instalacji. 

2. Czy możliwe jest pozyskanie harmonogramu: czas poszczególnych etapów i funkcje ustawienia zmodernizowanych zaworów na filtrach, w trakcie automatycznego czyszczenia filtra. Gdyż w naszej ocenie w konfiguracji według
projektu nie wydaje się możliwe uzyskania funkcji wstępnego układania złoża po płukaniu przed wznowienie normalnej pracy filtracyjnej.
Ad. 2. Wykonanie instalacji automatycznego płukania filtrów nie jest przedmiotem I etapu realizacji inwestycji. Informacja na ten temat znajduje się w SIWZ oraz opracowaniu „Wydzielenie prac I etapu, mających na celu usprawnienie działania urządzeń  technologicznych wody basenowej oraz poprawę ich efektywności”

3. Czy w obwodach upuszczania wody z zbiorników wyrównawczych i analogicznie dopuszczania do nich podgrzanej świeżej wody ze względu na małe średnice i niski przepływ wody możliwe jest równoważne zastosowanie impulsowych liczników wody, których odczyt powinien być wystarczającą informacją dla systemu automatyki.
[bookmark: _GoBack]Ad. 3. Instalacja upuszczania wody z niecek oraz odświeżania wody w nieckach nie jest przedmiotem I etapu realizacji inwestycji. Informacja na ten temat znajduje się w SIWZ oraz opracowaniu „Wydzielenie prac I etapu, mających na celu usprawnienie działania urządzeń technologicznych wody basenowej oraz poprawę ich efektywności”.

4. Czy właściwym będzie zastosowanie kompaktowych stacji analizowania parametrów wody basenowej i sterowania dozowaniem chemii basenowej (co nie jest jednoznacznie określone w projekcie), biorąc pod uwagę, że posiadają one własne panele dotykowe LCD do kontroli i ustawienia parametrów pracy oraz w pełni są przystosowane do realizacji obowiązujących norm  w tym zakresie.
Ad. 4. Rozwiązania techniczne w zakresie pomiaru parametrów oraz uzdatniania wody basenowej planowane do wykonania w ramach bieżącego postępowania przetargowego są szczegółowo opisane w opracowaniu „Wydzielenie prac I etapu, mających na celu usprawnienie działania urządzeń  technologicznych wody basenowej oraz poprawę ich efektywności”




Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95
e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 
Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
REGON 000001577, NIP 6750001923



image2.jpeg
ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




image1.jpeg
i




image3.jpeg
[©O)




