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WYKONAWCY,
którzy odebrali SIWZ
POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Leasing 4 serwerów przez okres 24 miesięcy dla potrzeb opracowania migracji głębokościowej przed składaniem dla profili sejsmicznych z rejonu Karpat - KC-zp.272-62/20 (przetarg nieograniczony).
[bookmark: _GoBack]Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na Leasing 4 serwerów przez okres 24 miesięcy dla potrzeb opracowania migracji głębokościowej przed składaniem dla profili sejsmicznych z rejonu Karpat - KC-zp.272-62/20, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
W pkt. 4 SIWZ jest:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 3 lata od daty podpisania umowy. 
W pkt. 4 SIWZ powinno być:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu do 14 dni od daty podpisania umowy leasingu.
Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.
W związku z przedmiotową zmianą Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
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