

Pion Kanclerza
Dział Zamówień Publicznych


	


	



Pismo: KC-zp.272-62/20                                        Kraków, 2020-03-19                                                                    			

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ

[bookmark: _GoBack]ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ NR 3a

W dniu 2020-03-05 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest leasing 4 serwerów przez okres 24 miesięcy dla potrzeb opracowania migracji głębokościowej przed składaniem dla profili sejsmicznych z rejonu Karpat - KC-zp.272-62/20.

Treść zapytania brzmi następująco:

Pytania:
1. Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobligowany do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu udziela finansowania wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych oraz wypełnienie druków formalnych (załącznik), które umożliwią przeprowadzenie takich czynności:
- bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2017 i 2018;
- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec IV kwartału
2019 zamiennie sprawozdanie wg. wzoru F01 za IV kwartał 2019.

 2. Zamawiający przewidział wzór umowy. Wzór stworzony przez Zamawiającego nie reguluje jednak wszystkich kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem umowy leasingowej, nie zapewnia prawidłowej obsługi podczas jej trwania. Proszę zatem o dopuszczenie dodatkowych dokumentów, standardowo stosowanych przez Wykonawcę - umowy leasingu. Wzór stanowiący integralną część SIWZ może przybrać postać umowy w sprawie zamówienia publicznego i mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.

3. Zwracamy się z uprzejma prośbą o usunięcie zapisu §2 ust. 8 umowy. Finansujący nie podpsuje umowy ze Sprzedającym. Nabycie sprzętu następuje na podstawie faktury VAT, którą Finansujący jest w stanie udostępnić Zamawiającemu.

4. W rozdziale 3, pkt. 4 SIWZ wskazano, że okres trwania Umowy leasingu wyniesie 3 lata, natomiast w §3 ust. 4a) Umowy zapisano, że Zamawiający uiści 24 rat. Uprzejmie informuję, że w l. Operacyjnym występuje o jedną ratę mniej niż faktycznie trwa umowa. W umowie trwającej 36 miesięcy Zamawiający uiści zatem 35 rat, z uwagi na fakt, że termin płatności pierwszej raty przypada miesiąc po użytkowaniu Sprzętu. Dodatkową opłatą, ale nie ratą leasingową,
jest czynsz inicjalny. Opłata za wykup (depozyt gwarancyjny) uiszczany jest razem z ostatnią ratą. Proszę o akceptację takiego sposobu kalkulacji oferty i korektę formularz ofertowego w taki sposób, by znalazła się w nim liczba 35 rat, czas trwania umowy 36 miesięcy.

5. Czy Zamawiający zgadza się aby za dzień zapłaty opłat uznać datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy. Wykonawca nie może uznać za termin płatności dnia, którego daty de facto nie zna, bo taką właśnie datą jest dla niego data obciążenia rachunku Zamawiającego.

 6. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie sformułowania „PRZEDMIARU ZAMÓWIENIA” §3 ust. 4a umowy.

7. W §3 ust. 4a, ust. 12, ust. 13 umowy Zamawiający opisał proces wykupu. Uprzejmie informuję, że opłata za wykup powinna być uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową na podstawie informacji wskazanej na fakturze. Zamawiający dopiero po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową, opiewającą na kwotę wykupu, która jest potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa własności leasingowanego dobra. Proszę o akceptację takiego scenariusza działania.

8. W §3 ust. 9 umowy Zamawiający wskazał, że zapłata wynagrodzenie z tytułu rat będzie następowała w terminie 21 dni od daty dostarczenia Sprzętu. Uprzejmie informuję, że raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca wpłaca je na podstawie harmonogramu finansowego będącego integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy. Faktury VAT emitowane są systemowo na 21 przed terminem płatności raty leasingowej. Proszę o zapisu i zastąpienie go zapisem: Raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczania rat leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego będącego  integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy.

9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów §4 ust. 1 umowy na następujący: „Okres finansowania (okres leasingu) - 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.”

10. Uprzejmie proszę o dopuszczenie złożenia oświadczenia o treści  zapisu §6 ust. 2 umowy przez Dostawcę Sprzętu.

11. Uprzejmie proszę o wykreślenie zapisu §9 ust. 5 umowy.

 12. Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie Z 0,2% NA 0,02%, Z 30 % NA 15%,  Z 20% NA 10%.

13. Uprzejmie proszę o zmianę zapisów w formularzu oferty: Termin płatności. Uprzejmie informuję, że raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca wpłaca je na podstawie harmonogramu finansowego będącego integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy. Faktury VAT emitowane są systemowo na 21 przed terminem płatności raty leasingowej. Proszę o zapisu i zastąpienie go zapisem: Raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczania rat leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego będącego  integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy.
 
14. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła OPARTA O JEDNĄ, ROCZNĄ, RYCZAŁTOWĄ OPŁATĘ TABELA OPŁAT I PROWIZJI W WYSOKOŚCI: 160 ZŁ. Opłata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny
dostęp do Portalu Klienta. TABELA OPŁAT JEST CZĘŚCIĄ OWUL – co gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania Umowy.

15. Uprzejmie proszę o ujednolicenie zapisów dot. czasu trwania UL. W tytule postępowania wskazano okres 26 miesięcy, natomiast 24 miesiące. Uprzejmie informuję, że w l. operacyjnym występuje o jedną ratę mniej niż faktycznie trwa umowa. W umowie trwającej 36 miesięcy Zamawiający uiści zatem 35 rat, z uwagi na fakt, że termin płatności pierwszej raty przypada miesiąc po użytkowaniu Sprzętu. Dodatkową opłatą, ale nie ratą leasingową, jest czynsz inicjalny. Opłata za wykup (depozyt gwarancyjny) uiszczany jest razem z ostatnią ratą. Proszę o akceptację takiego sposobu kalkulacji oferty i korektę formularz ofertowego w taki sposób, by znalazła się w nim liczba 35 rat, czas trwania umowy 36 miesięcy.

Odpowiedzi na pytania z dnia 5.03.2020:

1. Zamawiający w dniu 17.03.2020 r. zamieścił na stronie dokumenty finansowe, o których mowa w zapytaniu.

2. Zamawiający pozostawia jako obowiązujący wzór umowy zamieszczony na stronie postępowania. Na etapie podpisywania umowy Zamawiający dopuszcza jedynie możliwość  wprowadzenia do umowy zmian nie prowadzących do istotnej zmiany treści oferty. Dla uzyskania potwierdzenia czy dane zapisy uznane zostaną za nieprowadzące do istotnej zmiany treści oferty zamawiający sugeruje przedstawienie pytań w formie pisemnej na etapie postępowania.   

3. Zamawiający wykreśla zapis paragrafu 2 ust 8 wzoru umowy.

4. Zamawiający wprowadza zamiany SIWZ: liczba rat 24, czas trwania umowy 25 miesięcy. 

5. Zamawiający uwzględnia wniosek zawarty w pytaniu i uznaje za dzień zapłaty datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy. 

6. „Przedmiar zamówienia” stanowi omyłkę pisarską. Zamawiający dokonuje zmiany sformułowania „przedmiar zamówienia” na „przedmiot zamówienia”.

7. W związku z zapytaniem Zamawiający dokonuje zmiany zapisów wzoru umowy. 

8. Zamawiający wprowadza nowe brzmienie ust. 9 paragrafu 3 wzoru umowy o treści: 
„Raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze sprzętu. Korzystający zobowiązany jest do uiszczania rat leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego będącego integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek Finansującego”.   

9. W paragrafie 4 zamawiający dodaje nowy ust. 3 w brzmieniu:
„Okres finansowania (okres leasingu) – 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego”.

10. Zamawiający wprowadza nowe brzmienie ust 2 paragrafu 6 wzoru umowy o treści: 
„Finansujący przedłoży Korzystającemu oświadczenie dostawcy sprzętu, że dostarczony przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i wolny od wad fizycznych i wad prawnych”.

11. Zamawiający wykreśla ze wzoru umowy zapis paragrafu 9 ust 5.

12. Zamawiający pozostawia wysokość kar umownych bez zmian.  

13. Zamawiający wprowadza zmiany w treści formularza oferty o treści: 
„Raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczania rat leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego będącego integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy”.

14. Zamawiający nie wyraża zgody na uiszczanie dodatkowych opłat. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek skalkulowania ceny w taki sposób, aby Zamawiający nie ponosił dodatkowych kosztów na etapie realizacji umowy. 

15. W związku z zapytaniem Zamawiający wprowadził zmiany SIWZ. Wymagana ilość rat leasingowych w niniejszym postępowania – 24.  
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