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WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA I ZMIANA SIWZ_2

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest dostawa wytłaczarki filamentu do drukarek 3d i drukarki 3D- KC-zp.272-132/20.

Treść zapytania brzmi następująco:

Czy w związku z zaistniałą sytuacja pandemiczną termin realizacji zamówienia może być 80 dni ? 

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wprowadza zmiany w pkt. 3 SIWZ
z:
Zamówienie w zakresie dostawy drukarki musi zostać zrealizowane do 30 dni od  otrzymania potwierdzonego zamówienia z MNiSzW.
na:
Zamówienie w zakresie dostawy drukarki musi zostać zrealizowane do 80 dni od otrzymania potwierdzonego zamówienia z MniSzW.
W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza NOWY OBOWIĄZUJĄCY FORMULARZ OFERTY oraz NOWY OBOWIĄZUJĄCY WZÓR UMOWY
Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.
Powyższa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
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