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Sprawa nr: BZP/271/18/2020

Ponizej zamieszczam pytania 1 wyjasnienia ztozone w postgpowaniu Wykonanie instalacji gazu i
kotlowni w budynku Szkoly Podstawowej w Drogini”

Pytanie 6

W projekcie Umowy w par 3 termin jest okreslony: od 26.06.2020r. do 20.08.2020r.,

w SIWZ w punkcie IX. Termin wykonania - mamy zapis ... do 18 miesi¢cy do dnia zawarcia
umowy...co ktdci si¢ z podanym wyzej terminem umownym i innymi zapisami w tekscie.

Odpowiedz: Termin wykonania okre$la sie na od 26.06.2020r. do 20.08.2020r. jednoczesnie
zmienia sie brzmienie pkt IX ogtoszenia na ,, Termin wykonania(realizacji) od 26.06.2020r. do
20.08.2020r.”
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