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O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ 
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści zapisów SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  na:  Dostawa aparatu do elektroforezy pionowej białek, dostawa płytek do reometru oscylacyjnego , dostawa transportowego zbiornika na ciekły hel.

Dotyczy zadania częściowego nr 1 SIWZ
Pytanie 1
Czy poprzez dodatkową przystawkę do wylewania żeli zamawiający ma na myśli samą bazę/ podstawę do wylewania żeli, czy cały moduł do wylewania żeli na który składa się: dodatkowy wewnętrzny moduł (bez elektrod) z szybkami oraz baza/podstawa do wylewania żeli  
Odpowiedź
Chodzi  o dodatkową, zapasową bazę/podstawę do wylewania żeli.

Pytanie 2. 

Czy zamawiający dopuści ilość buforu zbiornika dolnego w zakresie od min. 1000 ml do maks. 5300 ml? Podana ilość 640 ml dotyczy zbiornika górnego. 
Odpowiedź
Tak
Pytanie 3. 
Czy zamawiający dopuści kręty mocujące o innych wymiarach? Wkręt mocujący składa się ze śrubki oraz elementów dociskających o przybliżonych wymiarach dł. ok 22 cm x 2 cm. Podane wymiary 16x17,5 odpowiadają wymiarom żelu.
Odpowiedź
Tak

Dotyczy zadania częściowego nr 3 SIWZ
Z uwagi na fakt iż producent określa termin wykonania i dostarczenia tego zbiornika na 18 tygodni zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie tego wymogu na 18 tygodni od daty udzielenia zamówienia.

Termin wykonania tego zbiornika wiąże się z wymaganiami technologicznymi oraz z czasem niezbędnym do przeprowadzenia   wszystkich procedur związanych z homologacją i formalnościami dopuszczenia tego zbiornika do transportu drogowego.
Odpowiedź
 

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 18 tygodni. 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian 

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 17.04.2020r godz. 10:00 i otwarcia ofert na dzień 17.04.2020r godz. 10:15
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