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KC-zp.272-177/20                                        Kraków, 2020-05-05                                                                    

WYKONAWCY, 

którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (4)
Zamawiający informuje, że  wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Przebudowa północnej części budynku w zakresie budowy instalacji wentylacji oraz dostosowania korytarza do aktualnych przepisów ppoż. oraz przebudowa części pomieszczeń, dachu oraz terenu dla potrzeb wydziałów w bud. D-8 AGH w Krakowie- KC-zp.272-177/20
Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:
1) Czy są wykonane przyłącza telefoniczne i światłowodowe do serwerowni oraz okablowanie pionowe pomiędzy szafami dystrybucyjnymi?
Ad.1 Zamawiający informuje, że przyłącza teletechniczne są wykonane do budynku D-8 i przyległej hali H-D8. Linię telekomunikacyjną miedzianą dla głównych podłączeń telefonicznych należy wykonać kablem XzTKMXpw 100x4x0,5 mm pomiędzy szafą dystrybucyjną w pomieszczeniu nowej serwerowni w piwnica, a szafą przełączeniową usytuowaną również w piwnicy przy wyjściu od strony południowej. Linię światłowodową do podłączeń sieci internetowej AGH należy wycofać z przełącznicy usytuowanej obecnie na I piętrze po stronie przyległej hali HD-8 i zakończyć ją w szafie w serwerowni.

W zakresie realizacji jest okablowanie pionowe pomiędzy szafami. 

Uwaga: w przedmiarze pojawił się błąd w ilości szaf serwerowych PD. Szaf serwerowych należy dostarczyć, zamontować i okablować w ilości 10 szt. Od PD01 do PD10 tj. zgodnie z rysunkami w projekcie [B] „Przebudowa Pawilonu D-8 dla potrzeb wydziałów AGH” w branży teletechnicznej. 

Szafy PD01-PD10 oraz GPD należy wyposażyć tylko w elementy pasywne np. panel krosowy, organizer kablowy i inne zgodne z rysunkami elewacji tych szaf i ich opisem. 

Nie należy wyceniać elementów aktywnych szaf PD01-PD10 oraz GPD które są wykazane w opisie projektu teletechniki w tabeli w pkt.2.4.4:

	EX2300 48-port 10/100/1000BaseT PoE , 4 x 1/10G SFP/SFP  (optics sold separately)
	szt.
	22

	EX2300 24-port 10/100/1000BaseT PoE , 4 x 1/10G SFP/SFP  (optics sold separately)
	szt.
	5

	SFP 1000Base-SX Gigabit Ethernet Optics, 850nm for upto 550m transmission on MMF
	szt.
	40

	Custome Next Day Support for EX2300-48P
	szt.
	22

	Custom PSS Next Day Support for EX2300-24p
	szt.
	5

	EX4300, 32-port 1000BaseX SFP , 4x10GBaseX SFP  , 2x40GBaseX QSFP  and 350W AC PS (optics sold separately) - layer 3 EFL included
	szt.
	1

	Custom J-Partner NextDay Support for EX4300-32F
	szt.
	1


2)  Czy urządzenia aktywne są w zakresie dostawy, jeśli tak to w jakim zakresie. W obecnym zakresie jest wykonywana tylko część zakresu przedstawionego w projekcie.

Ad.2 Urządzenia aktywne nie są w zakresie tego przetargu. Nie należy wyceniać elementów aktywnych wykazane w opisie projektu teletechniki w tabeli w pkt. 2.4.4 (patrz wyżej) oraz elementów sieci WiFI.


3)  Na korytarzach jest niejednoznacznie zaznaczony zakres dostawy punktów dostępowych WIFI. Czy instalacja do nich i ich dostawa jest w zakresie obecnego przetargu?
Ad.3 Punkty dostępowe WIFI są elementami aktywnymi sieci strukturalnej, która jest poza zakresem tego przetargu - nie należy ich wyceniać.

4) Czy szkielet sieci pomiędzy serwerownią, a szafami na poszczególnych piętrach jest w zakresie przetargu?
Ad.4 Cały szkielet sieci teletechnicznej od serwerowni do szaf lokalnych na piętrach, zgodnie z projektem jest do wykonania w zakresie przedmiotowego zadania.
5) W projekcie jest zapis: „Wszystkie szafy należy doposażyć w odpowiednią ilość patchcordów krosujących.” Ze względu na fakt iż nie wykonujemy całego zakresu projektowego proszę o wskazanie dokładnej ilości patchcordów, które mają być dostarczone.

Ad.5 Ilość patchcordów ma być niezbędna do w stosunku do zamontowanych gniazd IT tj. ok. 161 szt.

6) W projekcie jest zapis „Przewidziano punkty dostępowe WiFi w liczbie wystarczającej do pokrycia zasięgiem budynku.” Czy wykonawca ma dostarczyć punkty WIFI do pokrycia zakresy aktualnie wykonywanego?
Ad.6 Punkty dostępowe WIFI są elementami aktywnymi sieci strukturalnej, która jest poza zakresem tego przetargu - nie należy ich wyceniać.

7)  W projekcie jest zapis „Zaprojektowano dla wszystkich elementów aktywnych system podtrzymania prądowego w oparciu o UPS 40kW,  dla każdej szafy 4kW. Czas podtrzymania minimum 30 min. zapewni bateria akumulatorów.” Czy UPS jest w zakresie dostawy?
Ad.7 UPS jest w zakresie dostawy i montażu zgodnie z branżowym projektem wykonawczym w branży elektrycznej i teletechnicznej w projekcie [B] „Przebudowa pawilonu D-8 dla potrzeb wydziałów AGH”

8)  Projekt instalacji teletechnicznych wskazuje / promuje jednoznacznie rozwiązania wpisanych w nie firm (niezgodnie z prawem zamówień publicznych). Proszę o odpowiedź czy Wykonawca może wykonać powyższy zakres w oparciu o innych producentów zakładając takie same parametry pod kątem przepustowości łączy dla zastosowanego systemu. W przeciwnym razie proszę o podanie parametrów umożliwiających stwierdzenie równoważności poszczególnych systemów/urządzeń oferowanych przez różnych producentów.
Ad.8 Rozwiązania instalacji teletechnicznych oparto na urządzeniach aktywnych pewnych firm celem nakreślenia zasady oraz sposób działania instalacji teletechnicznych w budynku. Urządzenie te są poza zakresem tego przetargu. Zakup urządzeń aktywnych zostanie objęty innym przetargiem z zachowaniem wszelkich zasad ustawy Pzp. 
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