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Do wszystkich Wykonawcow w postepowaniu

Dotyczy postepowania na:

Wykonanie robo6t budowlanych zwigzanych z realizacjg strefy sitowni plenerowej — I etap
prac realizowanych w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego wraz z
zagospodarowaniem terenu — utwardzenie istniejgcej drogi wewnetrznej, budowa sitowni plenerowej, budowa 12
miejsc parkingowych

W zwigzku z zadanymi pytaniami udzielamy odpowiedzi jak nizej:

Pytanie 1
Prosze o wyjasnienie SIWZ w zakresie zaprojektowanej nawierzchni pod sifownie plenerowa.

Naszym zdaniem nawierzchnia pod silownie powinna by¢ nawierzchnia bezpieczna odpowiadajaca
normie PE-EN 1177:2009, a nie sportowa zgodnie z norma - PN-EN 14877:2014. Prosimy o korekte
projektu w tym zakresie.

Odpowiedz 1

Zamawiajacy po konsultacji z autorem dokumentacji informuje, iz nie dopuszcza sie w projekcie
zmiany zaprojektowanej nawierzchni. UZytkowanie urzgdzen fitness sifowni nie wymaga
nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnie pod sifownie plenerowa naleZy wykonac jako sportowa
(zgodnie z norma — PN-EN 14877:2014), ktora zapewnia wystarczajacy komfort korzystania
z elementow do cwiczen.

Niniejsze odpowiedzi stanowia integralng czesc SIWZ.

Ponadto informujemy, Ze Wykonawca przygotowujgc oferte na przedmiotowe zamowienie powinien
brac pod uwage powyzsze odpowiedzi.

Zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiajgcego zostato przekazane
do wszystkich Wykonawcow biorgcych udziat w postepowaniu przez umieszczenie go na Stronie
Internetowey.
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