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1 Wstp.

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngisymagania dotycce wykonania i odbioru robot
instalacyjnych przy wykonywaniwwietlenia nawigacyjnegatlowiskasmigtowcow sanitarnych p dla obiektu
Szpitala Specjalistycznego im. Seromskiego w Krakowie Os. Na Skarpie 62

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatija
robot wymienionych w punkcie 1.1 i wyszczegélniohye punkcie 1.3.

1.3 Zakres robét objych Specyfikagj Technicza.

Budowa systemuswvietlenia hdowiska w strefach FATO, TLOF, ALS i APAPI

Budowa masztu wskaika wiatru z systememiwietlenia

Budowa lampy lotniskowe;j

Budowa dwietlenia reflektorowegmblowiska

Budowa @wietlenia przeszkodowego

Budowa zasilacza statatowego AC i rozdzielnic AC

Budowa urzdzen sterowania zdalnego z dyspozytorni i sterowardgorgego z helikoptera
Budowa linii kablowych zasilagych i sterowniczych

1.4 Okrélenia podstawowe Specyfikacji Techniczne;.

- Oprawa éwietleniowa, lampa, rsavietlacz, reflektor - urgdzenie staace do rozdziatu, filtracji i
przeksztatcania strumiendavietinego wysylanego przezdodio swiatta, zawierajce wszystkie niezigine detale
do przymocowania i patzenia z instalagjelektryczm

- Fundament — konstrukcjalbetowa zagbiona w ziemi, stdaca do utrzymania stupa, masztu lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy

- Rozdzielnica elektryczna (tablica) — zespét apay odpowiednio dobranej i paizonej w bloki funkcjonalne
(pola), stiacy do zasilania, zabezpieczaniadgtzen elektrycznych przed skutkami zwédrprzecizen,
realizacji wyznaczonych zaflaanego pola oraz kontroli linii i obwodow instglagektrycznej. Aparatura,
stanowica wraz z obudogv(obudowami) rozdzielnig w zaleznosci od potrzeb mze spetnia nastpujace
funkcje: zmiany napria instalacji, dczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowurkine,
sygnalizacyjne i alarmowe

- Maszt - konstrukcja wsporcza osadzona w grurgipamog fundamentu, sttaca do zamocowania wskika
wiatru i opraw éwietleniowych.

Pozostale oki&enia zgodne z okséeniami ugtymi w odpowiednich normach i przepisach, ktéryestawienie
podano na kiicu opracowania.

1.5 Ogolne wymagania dotygz robét.

Wszystkie roboty olsfe Projektem naley wykona wg Polskich Norm i obowrzujacych przepiséw
budowlanych pod fachowym nadzorem technicznym megtosoby posiadagej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdtdrge z:

* Projektem Budowlano-Wykonawczym;

« uzgodnieniami i poleceniami Inspektora Nadzomdstorskiego

» Prawem Budowlanym;

* przepisami bhp.

1.6 Szczegdétowe wymagania dotyce robot.

1,61. Gwietlenie nawigacyjneatiowiska

Oswietlenie strefy podégia.

Oswietlenie strefy podégia wykona lampami podédgia niskiej intensywngéei, zezrodiemswiatta
halogenowym 100W i kloszem przeczystym, zasilanych poprzez transformator 1:@gulkatora
statloppdowego AC — 6,6A. Oprawy nalg zabudowéa w odlegtéci co 5m w osi podégia ladowiska na
wysokaci 0,76 -0,82 m (wierzchotek oprawy) nad tereneiodrge z projektem. Lampy powinny by
wyposaone w maszt o odpowiedniej zeaatka tamliwa. Studzienki lamp osadzna betonowym fundamencie
wylewanym na budowie &rednicy 60cm i gibokasci 80cm w ziemi. Dla wprowadzenia kablifandamentach
betonowym naley osadzt rury osrednicy 75 Paiczenia wewstrzne kabli wykoné ztaczami KD 500.

Oswietlenie stref przyziemienia FATO i TLOF.



Oswietlenie stref przyziemienia wykoad&ampami strefy przyziemienia (zabione, dookolne, niskiej
intensywndci) zezrodiemswiatta halogenowym 48W i kloszem pezeczystym, zasilanych poprzez
transformatory 1:1 z regulatora stalagowego AC — 6,6A. Oprawy nalg zabudowaé na granicy stref FATO i
TLOF w miejscach i na poziomach zgodnych z projekt®prawy. ze studzienkami 8” (h=19cm) osédxi
fundamencie betonowym wylewanym na budowigemnicy 50cm, ii gtbokasci 60 cm; - pozostate oprawy
montowa poprzez pokrywy redukcyjne w studzienkacgbgkich 12”. Studzienki 12” o gbokasci 60cm
posadowt w gruncie na 20cm warstwie betonu. Transformaiowiujace 1:1. zabudowaw studzienkach 12”..
Dla wprowadzenia do studzienki kabli strony piem@&tstosowéarury fi 75 mm.. Kable wtérne HO7RN 2x2,5
pomiedzy transformatorem i oprawutozy¢ w rurach fi 50mm. Patzenia wewstrzne kabli wykoné — kable
pierwotne ziczami KD 500, a kable wtérneagizkami KD501 i KD502.

Wskaznik sciezki podegcia APAPI.

System naprowadzandaiezki podefcia wykona za pomog 2 wskanikow typu PUL3L+IC+2L kady z 2
lampami, zezrodtamiswiatta halogenowymi 100W., zasilanymi poprzez tfamsatory 1:1 z regulatora
statopadowego AC — 6,6A. Urmdzenia nalgy zabudowéa w odlegtéci ok.10m od krawdzi FATO
symetrycznie do osi podeja oddalone 3m od osi podej ladowiska. Doktadne miejsce zabudowy wskazano
w czgsci lotniskowej projektu. Urgdzenia PU3L dostarczang s fundamentami 80x110x15 cm wypéasaymi
w kotwy do montau regulowanych néek. Transformatory izolage 6,6A typ KR541 100W. do zasilania lamp
nalezy zabudowa w studzienkach gbokich 12” (2 trafo w jednej studzience) w miejdtaeskazanych w
projekcie. Dla wprowadzenia do studzienek kabbrsyrpierwotnej stosowearury fi 75 mm.. Dla prowadzenia
kabli wtérnych HO7RN 2x2,5 porglzy pomédzy studzienkami gbokimi i fundamentem PU3L, naifg utozyé
rury fi 50mm. Pomidzy studzienkami gbokimi wykon& przepust z rury fi 75mm dla kabli sterowniczych
pomigdzy PUL3 — MASTER i PUL3 — SLAVE. Pgtzenia wewatrzne kabli wykona— kable pierwotne
ztaczami KD 500, a kable wtérneagizkami KD501 i KD502.

Dodatkowo do urgdzenia Master wybudowéaabel AC230V do zasilania grzatek w giizeniach PU3L

Montaz fundamentéw, ustawienie udzei i uruchomienie systemu wykofiagodnie z instrukaj
producenta dostarczam urzdzeniami.

1,6,2. Wskanik wiatru
Wskaznik wiatru osadzony jest na maszcie tamanym o @ysm. Maszt wyposany jest w lampy
oswietlenia wskanika oraz oprawoswietlenia przeszkodowego niskiej intensyweico mocy 45W. Fundament
pod maszt wykonaz kregdbw betonowych érednicy 130cm i zalabetonem B15. Dla kabli zasii@ych
oprawy na maszcie w fundamencie oséadaic osrednicy 50mm. Gibokas¢ fundamentu w ziemi 1,0 m.
Montaz masztu, wskaika wiatru i gwietlenia oraz uruchomienie wykohagodnie z instrukcja
producenta dostarczamw komplecie.

1.6,3 Latarnia lotniskowa — sygnalizateddwiska.

Latarnia lotniskowa F30 dostarczana jest w kompleei skrzynk zasilajca impulsowy F30,
sterownikiem +DF1 i fotokomo6rkami DF2 reguiaymi intensywné¢ swiecenia latarni w zal@osci od
przejrzystdci powietrza. Latarri nalezy instalowa na przygotowanej konstrukcji masztu nad dachenyiual
A. Fotokomork latarni +DF2 instalow@na konstrukcji wentylatora dachowego budynku Aitiz.

Skrzynle zasilajca i sterownik + DF2 instalowaw rozdzielnicy RNA na strychu bud. A.
Uwaga: Kabel impulsowy portizy latarni F30 a skrzynk zasilajca F30 dostarczany w komplecie posiada
ograniczon dhugas¢ 7m ( z maliwos$cia zastosowania przedienia +2m).

Montaz latarni, zasilacza i sterownika oraz uruchomiemyjgona zgodnie z instrukcja producenta
dostarczampw komplecie.

1,6,4. System sterowania radiowego — HRC-01
System sterowania radiowego HRC-01 utivaia zdalne zajczanie urzdzen nawigacyjnych

ladowiska uywajac standardowego wypasgania radiowego helikoptera. €totliwos¢ operacyjna systemu
118-136MHz.W skiad zestawu wchodzi: skrzynka steiona z odbiornikiem, antena odbiorcza, kabel
antenowy zd4czéwkami i ochronnikiem przegiowym.
Anterg odbiorcz instalowa& na przygotowanej konstrukcji masztu nad dachedyiku A Szpitala. Skrzyrk
sterownicz z ochronnikiem instalowaw rozdzielnicy RNA na strychu bud. A Szpitala.Kbaetenowy uktada
wzdtuz konstrukcji masztu. Przepust kablowy uszczekiem silikonowym.

Montaz anteny, sterownika z odbiornikiem oraz uruchomgemykona zgodnie z instrukcja producenta
dostarczampw komplecie.

1,6,5. Panel sterowania zdalnego — PSB-06



Panel sterowania zdalnego PSB-06 dostarczany pilaczem 230V AC/ 24V DC, ochronnikiem
przepeciowym i kpl. kabli hczacych.
Catas¢ PSB-06 instalowaw dyspozytorni na oddzielnym biurku wg wskazawestora.
Montaz i uruchomienie wykonazgodnie z instrukcja producenta dostarazarkomplecie.

1,6,6. Zasilacz stalopradowy AC 6,6A

Zasilacz stalopdowy AC TCR.2.04 - 6,6A do zasilania lamp 6,6A AIFRATO i TLOF. z 5 cio
stopniowa regulagjintensywndci $wiecenia lamp od 2,8 do 6,6A.
Zasilacz instalowaw pomieszczeniu UPS w piwnicy przewki pomidzy bud. A i A1 Szpitala. Nad
zasilaczem w odlegigi 0,1m instalowé sterownik PS-02.
Z zasilacza wyprowadzikable 5kV do transformatoréw lamp nawigacyjnyatiowiska. W pomieszczeniu UPS
w odlegtaci do 5m od TCR (liczone po trasie kabla) aglastalowa ochronnik przegiciowy 3kV typ
TSP.2.10.
Montaz zasilacza, sterownika PS-02 i ochronnika TSP orazhomienie wykonazgodnie z instrukgj
producenta dostarczamw komplecie.

-Wszystkie urzadzenia systemu éwietlenia nawigacyjnego powinny posiadé@atest na zgodnéé z
wymaganiami ICAO aneks nr 14 — lotniska.

1,6,8. Instalacje w budynkuach
Instalacje w budynku Pawilonu Gtéwnego obejmuj

- linig zasilajca UPS z rozdzielni gtéwnej budynku
- Lini¢ zasilapca rozdzielnie¢ RNA i kable komunikacyjne z RNA na poddaszu
- Kable do urzdzei na hdowisku i w dyspozytorni OPD

Kable i przewody do lampswietlenia przeszkodowego
InstaIaCJe wykonakablami YKY, przewodami YDY opisanymi na rysunka€ia komunikacji pongdzy
sterownikami wg standardu RS485 i DAP 128TC stogdwadle FTP 4x2x0,5.kat. 5.
Kable i przewody ukfada
- nastrychu - w korytkach stalowych i PYC mocowangiol$cian poddasza.
- Tras pomkdzy piwnic i poddaszem w rurkach w rurkach PVC typ RSMk whszyvindy.
- W piwnicach w istnigjcym korytku i w projektowanych korytkach stalowych.
Kable FTP prowadzone w istn. korytku dodatkowo otourka PVC gktka RKGS.
W budynkach Diagnostyki i OPD przewody YDY do oppmeszkodowych uktadana zewgtrznychscianach
budynkéw oraz na poddaszu budynku OPD w korytkad@i.P
Przegcia kabli przez stropodach uszczélkitem silikonowym

1,6,9. Rozdzielnice RNL i RNA

Rozdzielnice prefabrykowazgodnie z rys. zawartymi w projekcie w obudowardiacyjnych.
-RNL instalow& w wydzielonym pomieszczeniu piwnic Pawilonu Gtogoeaa wys. 0,8m nad poding
Zasilanie 230V AC z UPS.
-RNA 230V AC instalowa na poddaszu Pawilonu Gtéwnegoseanie poddasza na wys. 20 cm nad posadzk
w poblizu konstrukcji masztu. Zasilanie 230V AC z RNL.
-UPS 4,6kW-6,5kVA zasilanie 230V AC, wigje 230V AC z kpl. baterii na 30 minut. UPS insta$d w
piwnicy Pawilonu Gtéwnego w wydzielonym pomieszdpenspolnym dla urgdzer odwietlenia
nawigacyjnego. Kabel zasitgy i wyjsciowy z UPS wykon&przewodem oponowym HO7RN pozostawiapo
2,5m zapasu przy UPS. Moatarozruch UPS wykonac zgodnie z instrukpyoducenta dostarczan

urzadzeniem

1,6.10. Gwietlenie terenugdowiska.

Oswietlenie terenuadowiska wykona reflektorami SYLVEO INT 2 MH 250W GCV zaddtami
metalohalogenkowymi HSI-THX 250W/4K. Oprawy zabu@dwa stupach awietleniowych aluminiowych o
wys. 3m usytuowanych poza sdfATO. Stupy osadzina fundamentach prefabrykowanych ebgikasci
posadowienia w gruncie 90 cm.

1.6.11. QGwietlenie przeszkodowe.

Oswietlenie przeszkodowe na budynkach Pawilonu Gt@en@ lampy), Diagnostyki (4 lampy) i ODP (4
lampy) wykona za pomog lamp przeszkodowych niskiej intensyvgnp zezrédtemswiatta halogenowym
45W i kloszem czerwonym, zasilanych AC 230V poprzaasformatory 1:1. Lampy zabudoévaa
wspornikach odgpowych mocowanych do zewtnznychscian budynkéw przy pomocy kotew wklejanych.



Wszystkie lampy winny bywyposaone w maszt ze @tzka tamliwa. Wysoka¢ montau lamp 0,5m nad
dachem
Zasilanie wszystkich lamp z rozdzielnicy RNL. Zagaé automatem zmierzchowym SOU-1 z fotokomorka.

1,6.12. Budowa linii kablowych ziemnych.
Projekt obejmuje budowwnastpujacych linii kablowych:
- kable 1kV zasilajce reflektory ddowiska, wskanik wiatru, grzatki APAPI i éwietlenie przeszkodowe na
budynkach Diagnostyki i OPD.
- kabel sterowniczy FTP pordzy HRC-01 i Sterownikiem PSB-06 w budynku OPD
- kable toru pierwotnego 6,6A BETA LUX 5kV powaizy zasilaczem statoggtowym TCR.i
transformatorami lamp nawigacyjnych nddwisku.
kable wtérne HO7RN porgilzy transformatorami 1:1 w studzienkach i lampaawigacyjnymi
W budynku kable uktadaw wydzielonych korytkach dla kabli 1kV i 5kV w aatjtasci 15cm od siebie.
Przegcie kabli 1kV i 5kV przez fundament wykoha oddzielnych przepustach z rur fi 75mm.
W ziemi kable uktadaw rowie kablowym w warstwie piasku 2x10cm zachawwdlegtdé poziony pomidzy
kablami 1kV i 5kV min. 10 cm. Gbokas¢ utozenia kabli 0,8m dla kabli 5kV i 0,7m dla kabli 1k8zerokd¢
rowu kablowego dostosowalo ilosci uktadanych kabli.

Pod drog kable uktadéa na gkbokasci 1m w rurach ostonowych fi 75mm. Praeg przez drog
wykona metod, przekopu otwartego. Na skeamywaniach z istn. i proj. uzbrojeniem podziemnyml&ab
zabezpieczy rurami fi 75mm. Traslinii kablowych w ziemi oznaczyna catej diugéci folia 0 grubgci 0,5mm
i szerokdci min 20cm koloru niebieskiego dla kabli 1kV i canego dla kabli 5kV. Na kablach naje
zatazy¢ opaski oznacznikowe z odpowiednimi napisami. &afiyac wykona zgodnie z norma N SEP-E-004.
Teren po wykonaniu robét przywréailo stanu pierwotnego.

Tablica 1. Odlegitri kabla gwietleniowego od innych ugdzexr podziemnych

Najmniejsze dopuszczalne odlegiow

Lp. Rodzaj uradzenia podziemnego cm

Pionowa przy Pozioma przy
skrzyzowaniu skrzyzowaniu

Kable elektroenergetyczne na ngge
1 . o 25 10
Znamionowe sieci do 1 kV

Kable elektroenergetyczne na ngge
2 . o 50 10
Znamionowe sieci wisze nk 1 kV

3 Kable telekomunikacyjne 50 50

Rurocigi wodochagowe,sciekowe, cieplne, gazowe z

4 o : 50 *) 50
gazami niepalnymi
5 Rurochgi z cieczami palnymi 50 %) 100
6 Rurochgi z gazami palnymi
Wg PN-91/M-34501
7 Czsci podziemne linii napowietrznych

- 80
(ustoj, podpora, odgika)

Sciany budynkéw i inne budowle,

np. tunele, kanaty

*) Nalery zastosowéprzepust kablowy

1,6,13. Dodatkowa ochrona przed panaiem.

W sieci AC 230/400V jako system dodatkowej ochrgmrged poraeniem padem elektrycznym
(ochrona przed dotykiem p@dnim) przygto urzadzenia Il klasy ochronrfoi i samoczynne wyktzenie w
uktadzie sieci TN-S. Jako wdzenia wyhczapce zastosowano wadzniki przeciwporaeniowe r@nicowo-
pradowe o p#dzie r@nicowym 30mA, oraz bezpieczniki 4A(dla opraviwdetlenia terenu) i wyicznik



nadpadowy 32A dla UPS. Oporié petli zwarcia dla obw. UPS powinna &y od 0,92 ( w innym wypadku
nalezy zabudowa wytacznik przeciwporazeniowe ré@nicowo-padowe o pgdzie r&nicowym 100mA).

W sieci 1kV wszystkie zaciski uziemige uradzer oraz metalowe korytka pgdzy¢ z przewodami PE.

W sieci 5 kV uziemieniu podlegagj

- zasilacz TCR

- ochronnik TSP

- zyly powrotne kabli BETA LUX na poegku linii i w 2 miejscach naatowisku

W tym celu zainstalowamiejscow szyre uziemiajca MSU, przy zasilaczu TCR, ktppolczy¢ przewodem
LY25 z GSU w rozdzielni RNN. Dalej we wspolnym r@n kablami ziemnymi wybudowaiziom z
ptaskownika Fe/Zn 25x4 do .studzienek wskazanyghajekcie Uziom peaiczy¢ z MSU przewodem LY25
ukladanym w korytku razem z kablami.

Pokczenia zaciskdw uziemigych uradzer 5 kV z MSU wykoné przewodem LY16.

Na catej diugéci kabla BETA LUX naley zachowa ciagtos¢ polaczeniazyty powrotnej. W tym celu naisy
szczegOlnie starannie wykahpofczenia obejciowe na ziczach KD500.

1,6,13. Ochrona przegiowa i ochrona odgromowa

Istniejace rozdzielnia z ktérej zasilang grojektowane urgzenia wypossona jest w ochronniki
przepeciowe.W rozdzielnicy RNL i RNA nalg zabudowa ochronniki 230V kl. C, a w sieci zasiagj
oswietlenie nawigacyjne ochronnik 3kV. Ponadtoagizenia sterowania i ugdzenia radiowe wyposgane lxda
w odpowiednie ochronniki dostarczamaeznie z uradzeniami.

Instalacja odgromowa obejmuje pragzenie konstrukcji projektowanych masztow do igtmigch
zwodow poziomych niskich zainstalowanych na dacawiPnu Gtéwnego drutem stalowym Fe/Zn fi 8mm za
pomoa zaciskéw ptytkowych i zaciskéw ptytkowych z obejmia

1.6.14. Przebudowd&wietlenia terenu kolidacego z ladowiskiem

- Przebudowa @ietlenia przy ul.Wysokie Brzegi

Z projektowan strefy wznoszenidgmigtowca koliduj 3 stupy dwietleniowe przy ul. Wysokie Brzegkbtace w
administracji ENION GRUPA TAURON S.A. Na przebudpeéwietlenia administrator wydat warunki
przebudowy nr. BE/RD5/ZS/DM/Pr-73/3919/2008.Zgodnigarunkami istnigice 3 stupy T@ 10m wraz z
wysiggnikami i oprawami OUR naky zdemontowé. Pomgdzy istniegcymi stupami O1 i O5 naky
wybudowa nowy odcinek linii dwietleniowej z 4 stupéw aluminiowych adgtych SAL-4,5/D60 (4,5m) z
oprawami DISANO 1313 kuliste z kloszem pimeczystym izrodtamiswiatta metalohalogenkowymi 70W.
Stupy instalowa na fundamentach prefabrykowanych B51 w linii istitupéw w rownych odgpach — 23,5m. .
We wrekach stupdw zabudowaabliczki TB1 z wktadkami Wt 4A Porgilzy nowymi stupami wybudowa
lini¢ kablowy YAKY 4x35 mnt o diugdci trasy 71m. Kabel uktadav ziemi na gibokasci 0,7m w 20cm
warstwie piasku doktadnie wzdhistn. linii kablowej. Przégie pod dojazdem do Szkoty Muzycznej wykéna
przewiertem rug fi 110mm. Trasa kabla nie krayje sk z innym uzbrojeniem podziemnym.

Prace wykonapod nadzorem sip energetycznych Rejonu Dystrybucjgtd. Materiaty z demontau istn. linii
zda do magazynu Rejonu Dystrybucjkty.

-Przebudowa swietlenia przy budynku OPD

Z projektowan stref, wznoszenigmigtowca kolidug 2 stupy dwietleniowe przy budynku OPDgHace w
administracji ZZOZ. Przebudayoswietlenia projektuje ginasgpujaco:

Istniejace stupy T@, 10m wraz z wysignikami i oprawami OUR (po 2 oprawy na stup) agledemontowé.
W miejsce istn. stupéw nalg wybudowd 2 stupy dwietleniowe aluminiowe okigte typu SAL-A2 (4,0m z
dwoma wystgnikami) z oprawami DISANO 1313 kuliste z kloszemgiroczystym izrodtamiswiatta
metalohalogenkowymi 70W. Stupy instalofw@a fundamentach prefabrykowanych B50. Wekach stupow
zabudowa tabliczki TB2 z wkladkami Wt 4A. Do patzenia z istn. siegiwykorzystd istn. kable YAKY 4x35
mn?- Uktad sieci TN. Prace wykotgod nadzorem shb energetycznych ZZOZ. Materialy z demantastn.
linii zda¢ do magazynu ZZOZ.

2 Materialy.

2.1 Wymagania ogolne.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rgodtinny odpowiad& co do jakéci, wymaganiom
Projektu, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Gathi Rob6t Budowlanych, przedmiarowi robot i
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkdéw zamowaeimprzyjetym w ofercie rozwizaniom technicznym.
Na kazde zadanie Zamawiajcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obx@any jest okazaw stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpigstzea, deklaracje zgodéa lub certyfikat zgodnéri z
Polsky Norma lub aprobat techniczn.



2.2. Wymagania do materiatéw wyszczeg6lnionych wiligowanych katalogach

Do materiatéw wyszczegélnionych w obawaijacych i publikowanych katalogach najestosowé zasady
okreslone w zatgeniach ogdlnych i szczeg6towych katalogéw. W széhesici nalery stosowa warunki i
normy tam wskazane.

2.3. Wymagania do materialéw nie wyszczegoélnionydkatalogach.

Materiaty, ktére nie majodniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszez do stosowania w
budownictwie, naley stosowé zgodnie z obowazujacymi kartami wyrobow i instrukcjami producentow.
Normy zwycia naley przyjmowa zgodnie z zaleceniami producentow i dystrybutovdmwobow

3 Sprzt.

Do wykonania robot naky zastosowasprzt i maszyny wtaciwe dla danego rodzaju robét, przy
uwzglednieniu przegitnej organizacji pracy. Naktady pracy sgitzwinny wynika z katalogéw naktadéw
rzeczowych, z uwzgtinieniem zateen ogélnych i szczegétowych.

4 Transport i sktadowanie.

Wykonawca zobowzany jest do stosowania jedynie takicbdkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakd¢ przewaonych materiatdw i urgdzer. Nasrodkach transportu przewone materiaty i urmzenia
powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem i uktadaoenizgz warunkami transportu oklenymi
przez ich wytwore. Materialy i uradzenia nalgy sktadow& w warunkach okrdonych przez producenta.
Powinny przy tym b§ spetnione wymagania wynikgje ze specjalnych wdeiwosci materiatéw oraz
bezpieczastwa ppa. Przy transporcie natg przestrzegaaktualnych przepiséw bhp, a przy zatadunku,
transporcie i wytadunkuwecznym aktualnych norm dotygzych rcznego przenoszeniaegarow.

5 Wykonanie robot.

5.1 Ogdlne warunki wykonania robot.

Wszystkie roboty instalacyjne najewykona zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zgodnie z Polskimi
Normami, pod fachowym kierownictwem technicznymsi®ny osoby posiadgjej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

5.2. Obowazki Wykonawcy

5.2.1Wykonawca obowkany jest przedstawinspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie razania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisarbliczeniami, prébki materiatéw, prototypy wyroko
zarowno ugtych jak i nie ugtych dokumentagjprojektowa wraz z wymaganymiwiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniedi zamoéwieniem elementdéw indywidualnych Wykonawca
musi sprawddi ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo propegozastosowanie innychai
specyfikowane w projekcie materiatéw i technologod warunkiemze keda one réwnorzdne pod wzgidem
jakaosci, parametrow technicznych i kolorystyki. Wszystkiwentualne odgtstwa od dokumentac;i i
specyfikacji musz zost& uzgodnione z projektantem i zamaw@jm.

5.2.2Wykonawca ma obog#ek wykona roboty i uruchomi urzadzenia, oraz usug wszelkie usterki i defekty
z naleryta starannécia i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca manoimek dostarczy
wszelkie materiaty, ueglzenia, sprg oraz zatrudri kierownictwo i sie robocz niezlgdne dla wykonania,
wykonczenia, uruchomienia i usggia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wynig@e lub mae by
logicznie wywnioskowane z umowy.

5.2.3Wykonawca bierze petna odpowiedzidtnpa odpowiednie wykonanie, stabifida bezpieczastwo
wszelkich czynnéci na Placu Budowy, oraz za metody i technologigeiprzy budowie.

5.2.4Wykonawca ma obowdek zorganizowawe wtasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa tabé
robotnikéw, a nagpnie zapewrd im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanigzymwienie i

dowoz.

5.2.5Wykonawca winien wykonywawszelkie czynnéci niezkzdne dla realizacji robot w taki sposéb, aby w
granicach wynikajcych z koniecznéci wypetnienia zobowizan umownych nie zaklécabardziej ni to jest
konieczne poraku publicznego, dogbu, wytkowania lub zajmowania drég, chodnikow i placéublicznych i
prywatnych na terenach naleych zaréwno do Zamawigjego jak i do osdb trzecich.

Wykonawca winien zabezpieazgamawiajicego przed wszelkimi roszczeniami, ppstwaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mplgy¢ nastpstwem nieprzestrzegania pasggego postanowienia.



5.2.6Wykonawca winien zastosofwaiszelkie racjonalnérodki w celu zabezpieczenia drég dojazdowych do
Placu Budowy od uszkodzenia przez ruchazamny z dziatalnécia Wykonawcy i Podwykonawcéw, dobiesaj
trasy i wywajac pojazdéw tak, aby szczeg6lny ruch gzeiny z transportem materiatow, atlzen i sprztu
Wykonawcy na Plac Budowy ogranigzgto minimum, oraz aby nie spowodaiuaszkodzenia tych drég.
Wykonawca winien zabezpieazypowetowa Zamawiajcemu wszelkie roszczenia, jakie nadgy¢
skierowane w zwizku z tym bezpg&rednio przeciw Zamawiagemu, oraz pod§ negocjacje i zapta€i
roszczenia, jakie wyniknna skutek zaistniatych szkad.

5.2.7Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazargnteob6t do czasu komisyjnego odbioru robot i
przekazania instalacji dozytkowania. Odpowiedzial$é powyzsza dotyczy w szczeg6lém obowiazkow
wynikajacych z przepiséw BHP, przeciwparowych i poradkowych.

5.2.8 Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadneainpdiowe wytyczenie tras instalacji w obiekcie. Za
btedy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemneyé&lacji elementéw pelpodpowiedzialnét ponosi
Wykonawca i zobowizany jest uswig je na wkasny koszt bez wezwania.

5.2.9 Wykonawca jest zoboaziany do wspétpracy i koordynacji robét z innymi wylawcami wytonionymi w
odrebnych postpowaniach przetargowych obejracych pozostate roboty budowlane,do catkowitego
ukonczenia obiektu, umidiwiajacego jego przekazanie deytkowania. Wspétpraca rmilzy wykonawcami
poleg& bedzie na wzajemnym udegmnianiu frontu rob6t pod dalsze prace budowlanezvee
skoordynowaniem terminu ich wykonania.

5.2.10 Do obowizkow Wykonawcy naley prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowarri&zo
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednymeegdarzu Zamawiagemu.

5.3. Sposo6b prowadzenia robot

5.3.1.Roboty budowlane winny &yvykonywane wg Polskich Norm, oraz wynéa zat@en ogdinych i
szczego6towych do katalogéw, stanamyich podstaw sporadzenia kosztorysu ofertowego.

5.3.2.Projekt organizacji i zagospodarowanie plaedowy Wykonawca wykonuje na wkasny koszt.
5.3.3.Roboty rozhiérkowe wewtrz obiektu wykonane zostamecznie z zastosowanieraaznych i
mechanicznyckrodkéw transportu poziomego. Wykonawca przedstawektorowi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robét uwzdhiajacy wszystkie warunki, w jakicheola prowadzone roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jad@ Robot

Ogollne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST Wymagania ogolne.

Celem kontroli rob6t jest stwierdzenie aggiiecia zataonej jakdci wykonywanych robét.
Wykonawca rob6t ma obowdek wykonania petnego zakresu béadea budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnéci dostarczonych materiatdbw i realizacji rob6t z kbmentacp oraz
wymaganiami SST.

Przed przysipieniem do badania, wykonawca powinien powiadomkyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badani, Wykonawca przedstawia senigi wyniki bada do akceptacji layniera.
Wykonawca powiadamia pisemniezimiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktén maze
kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przezihera.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenieian wykopu powinno byzgodne z DokumentacpProjektowvy i
SST.

Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli maleprawdzé wskanik zag:szczenia gruntu, ktory
powinien osigna¢, co najmniej 0,85 wg BN-88/8932-01 oraz sposobnigsia nadmiaru gruntu z
wykopu.

6.3. Fundamenty.
Program bada powinien obejmowa sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wydu zewrtrznego oraz
wytrzymalaci.

Parametry te powinny IByzgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji &ktgwej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000 . Ponaadtitery sprawdzé doktadnd¢ ustawienia w
planie i rzdne posadowienia.



6.4.

6.5

6.6.

6.7.

6.8

Stupy éwietleniowe, maszt i lampy posadowione w gruncie.

Elementy stupéw, masztu wskaka wiatru i lamp nawigacyjnych powinny bggodne z Dokumentac]

Projektows, BN-79/9068-01 oraz wytycznymi ICAO aneks nr 14 .
Wi/w elementy, po ich monta, podlegaj sprawdzeniu pod wzgllem:
- dokladndgci ustawienia pionowego i na poziomach zgodnycbkaudhentac,
- jakoici polaczen kabli i przewodo6w na tabliczce bezpiecznikowo-igkawej oraz na
zaciskach transformatoréw izodgych i opraw,
- jakosci polaczen srubowych stupdw, masztoéw, wyginikow i opraw,
-stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkatementow.
Urzadzenia zasilania i sterowaniawetleniem nawigacyjnym

Poprawné¢ montau kompletnych urgdzen wskanika wiatru, latarni lotniskowej, zasilacza
staloppdowego 6,6A, sterownika PS-02,sterownika PSB-0O@erosvnika HRC-01 przeprowadzi
zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach maomnta bada i uruchomienia tych usdzen
dostarczonych przez producentow

Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakezeniu Robot kablowych nadg przeprowadzi nastpujace pomiary:
- glebokdici zakopania kabla,

- grubdci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegidcici folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolaciji i cigtosci zyt kabla.

Pomiary naley wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, za wtliem pomiarow rezystancji i
ciagtosci zyt kabla, ktére naley wykonywa: dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto naley sprawdzt wskanik zag;szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadnssmi.
Sprawdzenie agtosci zyt.

Sprawdzenie ggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodizb faz naley wykonywa przy wyciu
przyrzadow o napiciu nie przekraczagym 24V. Wynik sprawdzenia nalguzna za dodatni, jeeli
poszczegolneyly nie map przerw oraz jéi poszczegolne fazy na koach obu linii § oznaczone
identycznie.

Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar naley wykon& za pomog megaomomierza o najgiu nie mniejszym ri 2,5 kV, dokonujc
odczytu po czasie niegtinym do ustalenia gimierzonej wartéci. Wynik naley uzna za dodatni, jeeli
rezystancja izolacji wynosi, co najmniej:

20 M/km — linii wykonanych kablami elektroenergetycznym izolacji z papieru nasyconego, o
napkciu znamionowym do 1 kV

0,75 dopuszczalnej wasd rezystancji izolacji kabli wykonanych wg. PN-8390401
Préba nagtiowa izolacji.
Prébie napgiciowej izolacji podlegaj wszystkie linie kablowe.

Dopuszcza si niewykonywanie proby naggiowej izolacji linii wykonanych kablami o namiu
znamionowym do 1kV. Pr@maptciowa nalezy wykona pradem statym lub wyprostowanym.

Wynik proby napiciowej izolacji naleéy uzna za dodatni, jeeli:

izolacja kadej zyly wytrzyma przez 20 minut, bez przeskoku, przebic bez objawow przebicia
cze$ciowego napicie probiercze o warfai rownej 0,75 napria probierczego kabla wg PN-93/E-90401

wartas¢ pradu uptywu dla poszczegOlnychyt nie przekroczy 3000A/km i nie wzrasta w czasie



ostatnich 4 minut badania, w liniach o dhagonie przekraczapej 300m dopuszczagsivartas¢ pradu
uptywu 1007A

6.10. Instalacja przeciwpom@niowa

Podczas wykonywania uzioméwstaowych naley wykona pomiary gébokasci utozenia bednarki oraz
sprawdzé¢ stan podczer spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdziskanik zagszczenia i
rozplantowanie gruntu.

Pomiary g¢bokasci utozenia bednarki nafy wykonywas co 10 m, przy czym bednarka nie powinng by
zakopana plycej nie0cm

Wskaznik zagiszczenia gruntu powinien bygodny z wymaganiami podanymi w punkcie 6.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nafewykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
moa by¢ gorsze od wartei podanych w Dokumentacji Projektowej lub SST.

Wszystkie wyniki pomiarow naky zamigci¢ w protokdle pomiarowym ochrony przeciwpgeaiowe;.

6.11. Pomiar natenia gwietlenia

Pomiary nalgy wykonywa po uptywie co najmniej 0,5 godz. od askenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary palevykonywa przy suchej i
czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszyghkichkolwiek obiektow obcych, magych znieksztalci
przebieg pomiaru. Pomiaréw nie naleprzeprowadzé podczas nocy kstycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgtagniezyca, unosacy sk kurz itp.). Do pomiar6w naly uzywat przyrzdow
pomiarowych o zakresach zapewa@jch przy kadym pomiarze odchylenia nie mniejsze 0d 30 % csaji
na danym zakresie. Pomiary giggnia gwietlania naley wykonywa za pomog luksomierza wypos@nego w
urzadzenie do korekcji &owej, a elementwiattoczuty powinien posiadaurzadzenie umeliwiajace doktadne
poziomowanie podczas pomiaru.

6,12 Instalacja CCTV

-Sprawdz¢ poprawné¢ montau urzdzen (kamera, separator toru video, ochronnik, zasilacdoéwietlacz
podczerwieni) i trasy kabla

-Sprawdz¢ poprawngé¢ ustawienia kamery i dwietlacza podczerwieni

-Sprawdz¢ jakos¢ obrazu w dzig i w nocy

6.12. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi elementami Robét

Wszystkie materialy nie spelni@e wymagé ustalonych w odpowiednich punktach SST zastan
przez Ireyniera odrzucone.

Wszystkie elementy Robot, ktére wykazupdstpstwa od postanowie SST zostam rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. licsci rob6t podane w przedmiarze robot zostaly wyliezoa podstawie Projektu i

uzgodnionego zakresu robét do wykonania, w ramatkjezego pogpowania przetargowego.

7.2. Kosztorys ofertowy jest dokumentem glagcym cer ryczattows za przedmiot zaméwienia.

7.3. Rozliczenie robét nagti po wykonaniu i odebraniu calej instalacji zgaaniumov.

7.4. Podstawdo sporadzenia kosztorysu ofertowego jest dokumentacjaeftojva, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t oraz przedmiar rob6t wadkie kosztorysowym, opracowany w oparciu o
katalogi naktadéw rzeczowych

7.5. Ogolne zasady obmiaru robét ckag zatazenia ogolne i szczegbtowe do katalogbéw, oraz jeitthos
obmiarowe podane w poszczegodlnych tablicach. détraie okrélonych w katalogach zasady obmiaru i
okreslania naktaddw rzeczowych winny wynika analizy indywidualnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wykonawca

(kierownik robdt) zgtasza Zamawigemu gotowé do odbioru pismem na adres zamawdepo, po uprzednim
potwierdzeniu zakiczenia rob6t przez inspektora nadzoru inwestorskieg

8.2. Zamawiajcy
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wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotu odbiw chgu 7 dni od daty zawiadomienia go oaggiieciu
gotowasci do odbioru, zawiadamigg o tym Wykonawe.

8.3. Jeeli w toku czynnéci odbioru zostampstwierdzone wady, to Zamawaggmu przystuguj nastpujace
uprawnienia:

« Jezeli wady nadaj sie do usungcia, maze odméwt odbioru do czasu uswia wad,

« Jezeli wady nie nadajsie do usunicia, to:

1. Jeeeli nie uniemaliwiaja one uytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczani

Zamawiajcy maze obnigy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

2. Jeeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawgiamaze

odstpi¢ od umowy lulzadat wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Z czynnéci odbioru ledzie spisany protokdt zawieraly wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak
tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych pdtyiorze wad.

8.5. Wykonawca zobowzany jest do zawiadomienia Zamawi@@go (inspektora nadzoru) o ustaiii wad,
oraz dozadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowhmyprzednio robét jako wadliwych.

8.6. Zamawiajcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior roldagtywie terminu gwarancji ustalonego
w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzersentcia wad po uptywie okresgkojmi.

8.7. Zamawiajcy maze podjé¢ decyzf; o przerwaniu czynrigi odbioru, jeeli w czasie tych czynrioi
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniethwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem zalo czasu usugtia tych wad.

7.8. Badania odbiorcze.

Wykona nasgpujace badania odbiorcze:

We wszystkich systemach:

— Sprawdz poprawné¢ prowadzenia tras kablowych i przewodéw

— Sprawdzt poprawnéé umocowania urgzeh

W systemie CCTV dokorta

— Sprawdzenia jakoi obrazu ze wszystkich kamer

— Sprawdzenia poprawéa pracy kamer

— Sprawdzenia poprawéa pracy multiplekseréw

— Sprawdzenia jakoi nagrywania

Z przeprowadzonych bafdl@dbiorczych naley sporadzi¢ protokot.

9. WARUNKI FINANSOWE

9.1. Wykonawca zobowzany jest do wykonania umowy na warunkach i w teaoh okrélonych w SIWZ.
9.2. Przyjmuje s, ze przed ztaeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie nigdihe informacje w
omawianym przedmiocie, co do ryzyka, truécia wszelkich innych okolicznii, jakie mog wptyna¢ lub
dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmujegsize Wykonawca opiera swoja Oferzetargowa na danych
udostpnionych przez Zamawigego, oraz na wtasnych badaniach i wizjach teresbwpk wyzej opisano.
9.3. Przyjmuje s, ze Wykonawca upewnit sico do prawidtowéci i kompletndci Oferty Przetargowej, oraz
stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowydldré powinny pokry wszystkie jego zobowkania umowne,
a take wszystko co mee by konieczne dla wigiwego wykonania i uruchomienia instalacji orazniscia
usterek.

9.4. Jeeli pomimo zapoznaniagiVykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Vidglawca napotka w
trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekatne warunki inne aiwarunki klimatyczne na terenie budowy
-0 takim charakterze, jakich jego zdaniendwliadczony Wykonawca nie byt w stanie przewidzigowinien
niezwtocznie na gmie powiadomi Zamawiajicego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim
powiadomieniu Zamawiagy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projetd¢an-jezeli uzna,ze istotnie
przeszkody lub warunki nie mogty bprzewidziane przez dwiadczonego Wykonawc— maze postanovd:
przedhey¢ czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawodaigoz umow; udzielic zamowienia na
roboty dodatkowe, zgodnie z umowa i przepisami Wgta zamowieniach publicznych, o czym ngstie
powiadomi Wykonawe Postanowienie takie wmie pod uwag wszelkie polecenia, jakie Zamawiay maze
wydat Wykonawcy

w zwigzku z zaistniat sytuacy, a take wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki jakim $dykonawca mae
podja¢ w braku szczeg6lnych polec&amawiagcego, ladz Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. PN-76/E-02032 $Wietlenie drog publicznych
2. PN-85/E-06305.15 Elektryczne oprawwyietleniowe. Typowe
PN-IEC598-1+A1/94 wymagania i badania
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3. PN-79/E-06314
4. PN-93/E-90401

5. PN-92/E-05100

Elektryczne oprayietleniowe zewntrzne
Kable elektroenergete i sygnalizacyjne
0 iaoji i powtoce polwinitowej na nagiie
znamove nie przekraczgge 6/6 kV.
Kaldlektroenergetyczne na ngpé zn. 0,6/1kV

Elektroenergetycznielirapowietrzne. Projektowanie i budowa

6. PN-IEC439-1+AC/94 Rozdzielnice i sterownice koisapgciowe. Wymagania dotygze zestawow
badanych w petnym i niepetnym zakresie hagyau

7. N SEP-E-003

8. PN-92/E-05009/41
9. PN-88/B-06250
10.PN -80/B-03322

11.
12.
13.
14 PN-92/0-79100-01,02

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24,
25.
26.

27.
28.
29.

30.
31.

32.

PN-88/B-30000
PN —68/B-06050
PN-88/B-32250

PN-90/B-03200
PN-80/C-89205
PN-B-11111/96
PN-B-11113/96
BN-80/6112-28
BN-68/6353-03

BN-79/9068-01

BN-83/8836-02
BN-83/8971-06
BN-72/8932-01
PN-81/C-89203
PN-91/M-34501

BN-77/8931-12
PN-74/E-90184
PN-83/E-06305/00

PN-83/E-06305/01
PN-83/E-06305/02

PN-83/E-06305/03

Elektroenergetyczne lkaiblowe. Projektowanie i budowa
Ochrona przecivapaniowa. Ochrona zapewniaj bezpieczastwo
Beton zwykly
Fundamenty kongfjivksporczych. Obliczenia statyczne i projektoveani
Cement portlandzki
Roboty ziemne budowlalymagania w zakresie ania bagezy odbiorze
Materiaty budowlane.d&@ao betonu i zapraw

Opakowania transportow@dpornd¢ na naraanie mechaniczne.
Wymagania i badania

Konstrukcje staloweli€enia statystyczne projektowanie
Rury nieplastyfikowgo polichlorku winylu

Kruszywa naturalnendwierzchni drogowyct.wir i pospétka
Kruszywa mineralnendwierzchni drogowych .Piasek.

Kit miniowy.

Folia kalandrowanechiniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

Prefabrykaty budowlame betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

Przewody podzieni@boty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rury bezieniowe. Kielichowe rury betonowelbetowe WIPRO
Budowle drogowe i kolefoviRoboty ziemne

Ksztaltki z nieplastyfikowanegdigidorku winylu.

Gazegi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoagow @z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

Oznaczanie wskka zagszczenia gruntu
Przewody wigldowe o izolacji polwinitowej.

Elektryczne oprawysweetleniowe. Ogodlne wymagania i badania.
Postanowienia ogolne

Elektryczne oprawgvietleniowe. Ogdlne wymagania i badania. Gleria

Elektryczne oprawysweetleniowe. Ogoélne wymagania i badania.
Klasyfikacja
Elektryczne oprawysweetleniowe. Ogoélne wymagania i badania.
Cechowanie.
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.
47.

48.

49.

50.
51.
52.
53.

54

PN-83/E-06305/04

PN-83/E-06305/05

PN-83/E-06305/06

PN-83/E-06305/07

PN-83/E-06305/08

PN-83/E-06305/09

PN-83/E-06305/10

PN-83/E-06305/11

PN-83/E-06305/12

PN-83/E-06305/13

PN-83/E-06305/14

PN-83/E-06305/15

PN-91/E-06160/10

PN-93/E-05009/61
PN-90/E-06401/01

PN-90/E-06401/02

PN-90/E-06401/03

PN-80/H-74219
PN-76/H-92325
BN-88/6731-08
BN-85/3061-29

PN-IEC 60364-4-443:1999

Elektryczne oprawysweetleniowe. Ogodlne wymagania i badania.
Konstrukcja.

Elektryczne oprawysweetleniowe. Ogodlne wymagania i badania.
Przyhczenie do sieci zasilgjej oraz przewody zewirzne i wewrtrzne.

Elektryczne opravwgnietleniowe. Ogolne wymagania i badania.deéaenia
i zaciski ochronne.

Elektryczne oprawysweetleniowe. Ogoélne wymagania i badania.
Zabezpieczenie przed paemiem.

Elektryczne oprawysweetleniowe. Ogodlne wymagania i badania.
Zabezpieczenie na wodpyt i wilgoc.

Elektryczne opraw§wietleniowe. Ogoélne wymagania i badania. @pgt
izolacyjne.

Elektryczne oprawywietleniowe. Ogolne wymagania i badania. Opor i
wytrzymatai¢ elektryczna izolacji.

Elektryczne oprawysweetleniowe. Ogodlne wymagania i badania.
Temperatura pracy i odporgtotermiczna.

Elektryczne oprawgietleniowe. Ogélne wymagania i badania. Odpééno
na cieptozar i prdy petzajce.

Elektryczne opranw§mietleniowe. Ogolne wymagania i badania. Wymiary
czesci do mocowania i zawieszania.

Elektryczne oprawysweetleniowe. Ogoélne wymagania i badania.
Wymaganiawietine.

Elektryczne oprawyswietleniowe. Ogoélne wymagania i badania.
Wiasciwosci izolacji elektrycznej opraw zawieggych uktady zaptonowe do
wysokopeznych lamp wyladowczych.

Bezpieczniki topikowe niskiegpicia. Ogélne wymagania i badania.
Sprawdzanie. Sprawdzanie ocibéor

Elektroenergetyczne i sygnejigee linie kablowe. Osper do kabli o
napkciu znamionowym nie przekraczaym 30 kV.

Elektroenergetyczne i sygnejigee linie kablowe. Osper do kabli o
napkciu znamionowym nie przekraczaym 30 kV. Paiczenia i
zakaczeniazyt.

Elektroenergetyczne i sygnajigee linie kablowe. Mufy przelotowe na
napkcie nie przekraczage 0,6/1 kV.

Rury stalowe bez szwu walcowangamro ogélnego zastosowania
Bednarka stalowa bez pokryciaoltymkowana

Cement. Transport i przechowywanie

Lampy sodowe wysokeabre do ogélnych celowsaietleniowych.

Instalacje elektrycangbiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczéstwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi lutytézeniowymi

55 PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczastwa. Stosowanigrodkéw ochrony zapewnigjych bezpieczestwo. Postanowienia ogéingrodki
ochrony przed poe@niem pgdem elektrycznym

56 PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobdr i moata

wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie
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57 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobdr i moata
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

58 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze

59 PN-E-04700:1998 Az1:2000  UWwdzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych.
Wytyczne przeprowadzania pomaraavych bada odbiorczych

10.2. Inne dokumenty

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej2&.10.1988w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dla lotnisk cywilnych Dz. U. Nr 130 p&59..

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 20 07 2004rsprawie wymagadla khdowisk. Dz. U. z dn. 02
08.2004r

.- Aneks nr 14 ICAO Lotniska-
- Instrukcja zabezpiectigrzed korozj konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB w8P9.

- Zarmdzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z ddia lipca 1974 r. W sprawie doboru przewodow i
kabli elektroenergetycznych do ohgen pradem elektrycznym.

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 marca 1998 roku sprawie
systemOw oceny zgodém, wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowahiadewnictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728),

- Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 07/1994, gd.4)

- Ustawa -Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 . (@ 2003 nr 207, poz. 2016; Dz. U. 2004 nr 6,.@dz nr
92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959)

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Butimych : cz$¢ D -Roboty instalacyjne: zeszyt 2 -
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkagtieczngci publicznej

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2z01 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagaséanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.
2001 nr 138, poz. 1554).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dniég @&rzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wizia 1999 r. w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy
przy uradzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 119980, poz.912).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid thaja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. L@ 8r 62, poz. 288).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 26037.p0z.401).

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagadla sprztu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49 poz. 414)

- Rozporzadzenie Ministra hcznasci z dn. 4 wrzénia 1997r w sprawie wymagdechnicznych i
eksploatacyjnych dla wdzen, linii i sieci telekomunikacyjnych zaktadanychriywanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi lutaézeniowymi
- PN-IEC 60364-4-47:2001Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Stosowanigrodkéw ochrony zapewnigych bezpieczestwo. Postanowienia ogolngrodki
ochrony przed poezniem pgdem elektrycznym

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektrycznebie&tach budowlanych. Dobér i moatevyposaenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektrycznebie&tach budowlanych. Dob6r i moateryposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektrycznebie&tach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze
PN-E-04700:1998 Az1:2000 Wdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogagrcznych.

- Wytyczne przeprowadzania pomargavych bada odbiorczych

- PN-T-06800 Sygnaty: Wizyjny i foniczny

- PN-IEC 574-2 Urgdzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewisyj
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