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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. CZESC OGOLNA.
1.1. Nazwa zamowienia.
Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszg sie do wykonania i odbioru rob6t podstawowych,
tymczasowych i towarzyszacych przy realizacji zamoéwienia publicznego pod nazwa:
~Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkot
Specjalnych, przy ul. Krasickiego 10 w Kedzierzynie-Kozlu”.
Specyfikacje Techniczne przeznaczone sa do stosowana jako zatgcznik do SIWZ i umowy
przy zlecaniu ci realizacji rob6t objetych zadaniem jak wyzej.
Niniejszy dokument, jako element sktadowy catej dokumentacji nie moze funkcjonowaé
samodzielnie, a musi by¢ rozpatrywany tgcznie z dokumentacja techniczna oraz SIWZ.

1.2. Przedmiot i zakres zamowienia.

1.2.1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej
wraz z terenem przylegtym.

1.2.2. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczna.

Zakres, ktérego dotyczg niniejsze ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu realizacje wszelkich rob6t objetych Dokumentacija Projektowa dla wymienionego w
punkcie 1.1 zadania, a to:

- rozbiérki nawierzchni istniejgcych,

- wykonanie nowej ptyty wraz z podbudowa,

- budowa nowych nawierzchni utwardzonych,

- montaz urzgdzen sitowni terenowe;j.

1.3. Nazwy i kody robét.

45111000-8 - Wyburzenia i roboty ziemne,

45112720-8 - Uksztattowanie terenu,

45212221-1 - Budowa boisk,

45236100-1 - Wyréwnanie nawierzchni sportowych,

45233200-1 - Nawierzchnie drég i chodnikéw,

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych oraz robét tymczasowych.

Oprécz rob6t podstawowych konieczne bedzie wykonanie wytyczenie obiektow, niwelacje
terenu oraz pomiary kontrolne w trakcie realizacji ptyty boiska.

1.5. Teren budowy

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy

Ogolna charakterystyke budowy ujeto w opisie technicznym projektu.

Teren realizacji rob6t zlokalizowany jest w obszarze istniejgcego terenu szkoty. Teren jest
dostepny bezkolizyjnie z dojazdem nawierzchniami utwardzonymi i nie wymaga wykonania
specjalnych utwardzen dojazdéw, lub drég tymczasowych.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

Zamawiajgcy, w protokole przekazania wskaze punkty poboru mediéw na czas realizaciji
budowy.

1.5.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszgcymi dokumentami

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych



robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji robot, ktéry musi
by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on
zapewnic zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu 0 zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnia realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora realizacja umowy oraz
harmonogramem robét.

Projekt powinien zawiera¢ i opisywac co najmniej:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

- przewidywane ogrodzenia tymczasowe,

- przewidywane zabezpieczenia przed dostgepem 0s6b trzecich,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementow robot.

1.5.4. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przylegtych do terenu robét chodnikéw i jezdni
w stanie czystym i nienaruszonym poprzez wtasciwe uzytkowanie lub zastosowanie
odpowiednich zabezpieczen..

Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ bez mozliwosci ubiegania sie o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.
1.6.5.0chrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujgcy Inspektora. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce musza by¢ zaakceptowane przez
Inspektora.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z Inspektorem. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablice podajgce informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

1.6. Ochrona wtasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sa
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia
zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizaciji
robot.

W przypadku gdy wystgpi koniecznosc¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora o zamiarze
rozpoczecia takich robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

1.7. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatann szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone

W cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktdre wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot
musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskaé¢ aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.9. Okreslenia podstawowe

Dokumentacja projektowa — dokumentacja okreslajgca cechy charakterystyczne, lokalizacje,
gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Dziennik Budowy — obowigzkowy dokument wydany w oparciu 0 obowigzujgce przepisy
Prawa Budowlanego przeznaczony do rejestracji proceséw i zdarzen wystepujgcych w
trakcie i zwigzanych z realizowanym zadaniem, w szczegolnosci tych, ktére dotyczg zmian i
odstepstw od projektu oraz co do ktérych stwierdzenie prawidtowosci ich wykonania po
realizacji bytoby utrudnione lub niemozliwe.

Inspektor — osoba posiadajgca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia
reprezentujgca interesy Zamawiajgcego w realizacji Zadania, akceptujgca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca lub korygujaca je.

Jednostka Projektowa — osoba lub zespét osob firmy wykonujgcej i nadzorujace;j
projektowanie catosci zadania.

Kierownik Budowy - osoba posiadajgca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia,
wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaréw — dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi stronami



stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora.

Materiaty i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania rob6t, zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia (drogi, place) — warstwa majaca za zadanie przejac¢ i roztozy¢ obcigzenie
pochodzace od ruchu na podtoze gruntowe, a takze nada¢ odpowiednie walory uzytkowe
powierzchni terenu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Ogrodzenie tymczasowe — ogrodzenie zabezpieczajgce teren budowy na czas realizacji
robot.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przedmiar robét - wykaz rob6t, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad skarpa, dolina, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — obiekt wytworzony przez cztowieka, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kanat, $ciana itp.

Rysunki - cze$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) — dokument przetargowy, opisujgcy
m.in. sposob realizacji uwzgledniajacy ,Prawo zamdwien publicznych”.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego - zamowienia, stanowigca
odrebna cato$¢ technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno u:ytkowych.

Zamawiajgcy — jednostka zlecajgca i finansujgca realizowane Zamoéwienie.

Przyjete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

JP - Jednostka Projektowa

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Informacje ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty i wyroby zgodnie z wymaganiami DP i
niniejszych ST.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna
zastagpi¢ rbwnowa1nymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan
wynikajgcych z odpowiednich przepisow.

Nie przewiduje sie dostarczania materiatow bgdz wyrobdw przez Zamawiajgcego.

2.1.1. Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych SST. Przynajmniej na
dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedtozy Inspektorowi do akceptacji szczegétowa informacje o zrodle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.



Akceptacja Inspektora udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrodta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic , ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej SST.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajac te, ktdre zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi
wszystkich wymaganych dokumentdéw pozwalajgcych na jego prawidtowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatow lokalnych.

Zaich ilosc¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z
lokalnych zrédet wymaga akceptacji Inspektora.

2.1.2. Kontrola materiatéw i urzgdzen

Inspektor moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami ST.

Inspektor jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow. Inspektor jest rébwnie: upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzgdzen przez Inspektora, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, Inspektorowi bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Inspektor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji rob6t.

2.1.3. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy
w sposOb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor moze dopuscic¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petna zgodnosc tych
materiatdbw z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami

wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, mogg by¢ badane przez
Inspektora w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$c¢
wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w
SST nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.1.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST musza by¢ niezwtocznie usuniete
przez wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzystac te
materiaty do innych robo6t niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych
materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robét wykonywanych z u:yciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

2.1.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich
jakosc¢ i wtasciwosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili woudowania lub montazu.



Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, az
do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

2.1.6. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim
zamiarze Inspektora przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez akceptacii
Inspektora.

2.2. Geowtdknina.

Przewidziana do u:ycia powinna mie¢ parametry wymagane w DP oraz posiada¢ aprobate
techniczna wydana przez uprawniona jednostke.

2.3. Kruszywa.

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny byc zgodne z wymaganiami okreslonymi

w Dokumentaciji Projektowej oraz normie PN-B-11112.

Przewiduje sie zastosowanie podbudowy z kruszywa tamanego w dwéch sortach: 31,5-63
mm i 4-31,5 mm oraz miatu - kruszyny kamiennej 0-4 mm.

Kruszywa stuzgce do wykonania poszczegdélnych warstw podbudowy musza posiadac
doktadnie takie same parametry jak zalecane w DP. W przypadku propozycji zamiennych,
ktére wykonawca bedzie ewentualnie chciat wprowadzi¢ do realizacji materiaty zamienne
musza by¢ uzgadniane z Inspektorem, ktéry w porozumieniu z JP ustali na podstawie
przedtozonych przez wykonawce dokumentow jakosci, czy dany materiat spetni zatozone w
DP wymagania techniczne oraz jakosciowe i czy nie obnizy waloréw uzytkowych
realizowanych obiektow.

Kruszywa przeznaczone do wbudowania nalezy sktadowac na przygotowanym wczesniej,
utwardzonym terenie, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i wzajemnym
wymieszaniem. Do wykonania nawierzchni uzy¢ kruszyw naturalnych.

2.4. Prefabrykaty nawierzchniowe.

Do wykonania projektowanych nawierzchni nalezy uzy¢ betonowej kostki brukowej oraz
typowych kraweznikow i obrzezy betonowych.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

Struktura kostki powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna byc¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste.

Nawierzchnie nalezy wykonac z kostki o grubosci: 60, 80 i 100 mm

Tolerancje wymiarowe wynoszg 3 mm dla kazdego boku.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza ni: 50
Mpa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN — B — 06250
i wynosic¢ nie wiecej ni: 5 %.

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN — B — 06250.

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN — B — 04111 powinna
wynosic nie wiecej ni: 4 mm .

Zastosowane do wbudowania krawezniki 15x22 cm i obrzeza 8x30 cm powinny mie¢ zwarta
strukture , bez rys, peknieé, plam i ubytkow.

2.5. Materiaty pitkochwytu.

Zaprojektowano pitkochwyt o wys. 5,1 m z siatki polipropylenowej o oczkach 80x80 mm linka
5 mm. Stupki aluminiowe o wym. 80x80 mm powinny posiada¢ stezenia i by¢ zamkniete od
gory.

Wszystkie elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone przez ocynkowanie i
lakierowanie proszkowe zapewniajgce minimum 10 lat gwarancji uzytkowania.



Elementy pitko chwytu nalezy transportowac i przechowywac w sposéb zabezpieczajacy je
przed odksztatceniami i zniszczeniem powtok ochronnych. Ewentualne drobne ubytki powtok
nalezy uzupeti¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

2.6. Nawierzchnie poliuretanowe.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm. zdaniem Instytutu Techniki Budowlanej,

wariant 1:

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa, bez spoinowa, grubos¢ 14 mm,
nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana
bezposrednio na placu budowy na podbudowie elastycznej ET. W kazdej warstwie
nawierzchnia posiada jednolita barwe. Powinna spetnia¢ wymogi IAAF Class 1.
Nawierzchnia nie moze posiada¢ w swoim sktadzie komponentéw z recyklingu oraz
materiatow prefabrykowanych.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze ni: opisane ponizej:

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie 0,65 MPa

- wydtuzenie w chwili zerwania warstwy dolnej 75 %

- odpornos¢ na scieranie w aparacie Tobera < 3,85 g

- wspétczynnik tarcia kinetycznego (w stanie suchym i mokrym — rG:nica wartosci badanych
w stanie suchym

i mokrym nie moze by¢ wieksza ni: 0,05) Q0,28

- Tarcie: - nawierzchnia sucha (min. - max.) 60-65

- nawierzchnia mokra (min. — max.) 67-73

- Odksztatcenie pionowe w temp. 23sC < 2 mm

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a zawartosé
zwigzkéw chemicznych powinna by¢ nie wieksza ni: opisana ponizej:

- parametr wartosci w mg/I

- DOC - po 48 godzinach < 10

- otow (Pb) < 0,01

- kadm (Cd) < 0,001

- chrom (Cr) < 0,01

- chrom VI (CrVI) < 0,01

- rte¢ (Hg) < 0,001

-cynk (Zn) 1,0

- cyna (Sn) < 0,01

wariant 2:

Nawierzchnia prefabrykowana z wyktadziny sportowej, kauczukowej, grubos¢ 13 mm,
nieprzepuszczalna dla

wody, do uzytkowania w butach z kolcami, montowana na podbudowie asfaltobetonowej lub
betonowe;.

Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymogi IAAF Class 1 (klasa pierwsza).

Nawierzchnia kauczukowa musi by¢ przeznaczona do montazu na placu budowy. Nie
dopuszcza sie

stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metoda ,In-situ” (w catosci ani
czesciowo).

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz:

- Grubos¢ catkowita — podstawowa 13mm

- Przepuszczalnos¢ dla wody- Nie

- Konstrukcja: prefabrykowana wyktadzina kauczukowa, nieprzepuszczalna dla wody,
montowana przez klejenie do podtoza na catej powierzchni za pomoca kleju
poliuretanowego -

- Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) 0,55

- Odksztatcenie pionowe (mm) max. 2,2

- Pochtanianie wstrzaséw (%) 40



- Szerokos¢ minimalna rolki (cm) 122
- Ciezar wtasciwy (gr/m,) 11.500

4. TRANSPORT

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych uktadow
komunikacyjnych miasta.

Zastosowanie srodkdw transportu i innych maszyn ciezkich musi uwzgledniaé wymagania
przepiséw miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej bedacej w zarzadzie
stuzb miejskich.

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczego6towych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy,
beda Inspektora usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Informacje ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Scistego
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z  projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢ .
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce .

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel
wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robét.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczego6towych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatéw i
jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.



5.2. Roboty rozbiérkowe.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporzgdzeniu w
sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych oraz przez
prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykonaé wszelkie niezbedne
zabezpieczenia, szczegdblnie przed wejsciem na teren rozbiérek oséb postronnych.
Materiaty uzyskane z rozbiérek odwiez¢ na miejsce sktadowania wskazane przez Inspektora
lub do miejsca utylizaciji.

5.3. Korytowania.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni nalezy
sprawdzi¢ stan zageszczenia gruntu w miejscach naruszonej struktury (wykopy) oraz w
miejscach swiezo wykonanych nasypow.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektora, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach
réwnolegtych do osi drogi lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkoéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych ni: co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegblnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywacé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami DP i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inspektora.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zageszczone. Wskaznik
zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 1s=0,97. Grunty naruszone wykopami wasko-
przestrzennymi nalezy odpowiednio zagesci¢, aby unikngé pézniejszego osiadania i
deformacji nawierzchni w czasie eksploataciji.

Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego koryta wynoszg + | cm . Dla szeroko$ci
koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg = 5 cm . Wykonanie koryta oraz profilowanie i
zageszczenie podtoza powinno nastgpi¢ bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania
warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym zageszczonym podtozu
nie moze odbywac sie ruch budowlany nie zwigzany z wykonywaniem warstwy
konstrukcyjnej nawierzchni. Jesli doktadnos¢ mechanicznego wykonania koryt nie jest
wystarczajgca, ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie.

Jezeli podioze ulepszone pod nawierzchnie, wykonane z materiatow zwigzanych spoiwami
lub lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny one by¢ usuniete wg zasad
akceptowanych przez Inspektora.

5.4. Podbudowa pod nawierzchnie.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwami o jednakowej grubosci w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiaggnieto grubos¢ projektowana.

Bezposrednio w utworzonym korycie pod ptyte boiska utozy¢ 1 warstwe geowtdkniny
stosujac zaktady zalecone przez producenta.



Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejSciami walca statycznego
gtadkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym ni: 30 KN/m. Zageszczenie nawierzchni o
przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie mozna
zakonhczy¢ , gdy przed kotami walca przestajg sie tworzyc fale, a ziarno ttucznia o wymiarze
okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnie, lecz miazdzy sie
na niej.

Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac ja poprzez stopniowe
rozsypywanie klinca od 4 do 30 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm
przy ciggtym zageszczaniu walcem statycznym gtadkim.

Pod ptyte boiska wykona¢ warstwe gérng z kruszywa tamanego 0-4 mm o gr. 5 cm.
Warstwy dolnej (o ile uktada sie na niej od razu warstwe gorng) nie klinuje sie. Natomiast
gbrna warstwe nalezy klinowac tak dtugo ,dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang
wypetnione klincem. W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapla¢ kruszywo
woda tak czesto, aby byto stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej
wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.

Zageszczenie mozna uwazacé za zakonczone, jesli nie pojawia sie $lady po walcach i
wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami. Jesli nie wykonuje sie zamulania
nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawac¢ réwnie: miat.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o
nacisku jednostkowy walca wibrujgcego co najmniej 18 kN/m2 lub ptytowymi
zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zageszczenia
nalezy przeprowadzaé¢ wedtug zasad podanych dla walcéw gtadkich, lecz bez skrapiania
kruszywa woda.

Liczbe przejs¢ sprzetu wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku prébnym.

Stopien zageszczenia (Is) podtoza powinien by¢ rowny lub wiekszy od 0,97.

5.5. Podsypka pod nawierzchnie z kostki.

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Podtoze pod utozenie na chodnikach nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze
stanowi¢ grunt piaszczysty — rodzimy lub nasypowy o WP Q 35.

Jezeli DP nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczona dla ruchu
pieszego lub rowerowego mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.6. Nawierzchnie z kostki betonowe;.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdy: w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetic¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania stosuje sie wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ oddana do
uzytku od razu po ukonczeniu.

5.7. Pitkochwyty.

Montaz pitkochwytéw powinien by¢ prowadzony zgodnie z zasadami narzuconymi przez
wybranego producenta systemu .

Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna byto przystgpi¢ natychmiast do osadzenia fundamentéw.



Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie powinny sta¢ pionowo w linii , a
ich wierzchotki znajdowac sie w jednej linii na wysokosci odpowiedniej do gruntu.

5.8. Trawniki.

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do lub kraweznikdéw o ok. 25 cm -jest to miejsce na ziemie urodzajna(ok. 20 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm),

a) teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

b) ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

C) przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem —
kolczatka lub zagrabic,

d) siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

e) okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia na terenie ptaskim
f) nasiona traw wysiewane sg w ilosci od | do 4 kg na 100 m2 (na skarpach 4kg),

g) przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

h) po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody, jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z I-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac¢ pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy
od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPG na | ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Informacje ogdlne.

6.1.1 Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow
oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor moze zazadac¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest
wyraznych przepiséw Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.1.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor musi mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca

tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

6.1.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Inspektorowi.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, réwnie: przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatébw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych roboét i u:ytych materiatéw z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikéw badan.

Inspektor moze pobierac¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci
on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robét z projektem wykonawczym i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powt6rnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

6.2. Kontrola podbudowy.

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;j.

W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwréci¢ na:



- odspajanie gruntdbw w sposob nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

- zastosowanie wtasciwych gruntéw i frakcji w nasypach oraz wtasciwej wilgotnosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych scianek zabezpieczenia wykopdw,
- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét.

Rodzaj gruntu do zasypki i stopien jego zageszczenia powinny podlegaé odbiorom
czesciowym. Po zakonczeniu catosci robét ziemnych nalezy dokona¢ odbioru koncowego i
sporzadzi¢ protokdt koncowy.

Réwnos¢ podtoza pod ptyte boiska mierzona na dtugosci 3 m powinna wynosi¢ 5 mm, a
spadki powinny zawiera¢ sie w przedziale 0,7-1,0 %. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy
najwyzszym i najnizszym punktem nie moze przekracza¢ 35 m.

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni drogi i placow mierzone tata lub planografem zgodnie z
norma BN — 68/8931 — 04 nie powinny przekraczac 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni
powinny by¢ zgodne z DP z tolerancja + 0,5 %.

R&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej ni: £ 5 cm.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0
cm.

Czestotliwos¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni powinna byc dostosowana
do powierzchni wykonanych robét.

Spadki nawierzchni boiska zostajg wytworzone przez uksztattowanie podtoza.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzone nie rzadziej ni: 2 razy
na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy

- wykonanie podsypki,

- ewentualne wykonanie tawy po krawezniki.

Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujgcych dwoch kostek
nie moze przekracza¢ 2 mm. Elementy betonowe na tukach nalezy tak uktadac¢, aby spoiny
rozszerzaty sie wachlarzowo, jednak nie byty szersze ni: 9 mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa poprzez:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni poliuretanowych.

- nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢ na catej swej powierzchni — minimum 13
mm,

- powinna posiadac jednorodna fakture zewnetrzng,

- warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa elastyczna,

- na powierzchni nie mogg istnie¢ zgrubienia i zlewy powstate z nadmiaru materiatu,

- posypka z EPDM w warstwie gornej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwa poliuretanu.

- nie nalezy dopusci¢ do powstawania ,tysych plam” , a nadmiar granulatu EPDM powinien
by¢ zebrany.

- powstate tgczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokoéw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie,

- gorna warstwa u:ytkowa ma mie¢ grubos¢ zgodna z Karta Techniczna producenta systemu,
- spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni na rozbiegach powinny
odpowiada¢ wartosciom okreslonym w odpowiednich przepisach |IAAF.

W przypadku nawierzchni poliuretanowych wylewanych, poza dokumentami wymienionymi
przez Instytut Techniki Budowlanej w punkcie od 1 do 5, niezbedne jest rownie: zadanie
przez Inwestora przedstawienia nastepujgcych dokumentow, celem weryfikacji nawierzchni:



- wynikbéw badan potwierdzajgcych bezpieczenstwo ekologiczne, wydane przez laboratorium
posiadajgce akredytacje ( zawarto$¢ metali ciezkich),

- certyfikatu IAAF Class | (klasa pierwsza) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchniowego odpowiadajgcego w/w parametrom,

- prébki oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10 x 10 cm z oznaczeniem
producenta i typu oferowanego produktu.

W przypadku prefabrykowanych nawierzchni kauczukowych, poza dokumentami
wymienionymi przez Instytut Techniki Budowlanej dla nawierzchni poliuretanowych
niezbedne jest rownie: przedstawienia przez wykonawce nastepujgcych dokumentdw, celem
weryfikacji nawierzchni:

- certyfikatu IAAF Class 1 (klasa pierwsza) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchniowego odpowiadajgcego w/w parametrom,

- prébka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem
producenta i typu oferowanego produktu.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru i przedmiaru robo6t.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilo$¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzgcym w sktad umowy.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i
terminie obmiaru.

Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych
robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugosé
pomnozona przez $redni przekrgj. llosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone
w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robo6t i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i Inspektora.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robo6t, a
takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robo6t zanikajagcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.4. Przedmiar robét.

Wszelkie roboty dodatkowe oraz te, ktore nie zostaty przewidziane i wykazane w
dokumentacji przetargowej (Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia), a takze roboty zamienne zostang zrealizowane na odrebne zlecenie
Zamawiajgcego na podstawie wykonanych przez jednostke projektowa lub osobe
wskazana przez zamawiajgcego przedmiarow robot.

Przedmiary nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami, w formie
wskazanej w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury dotyczacym m.in. formy dokumentaciji
projektowej , w tym przedmiaréw robét - z dnia 2.09.2004 r.



Zalecane zasady przedmiarowania robét zostaty usystematyzowane i zebrane w zeszytach 5
— 7 ,Vademecum kosztorysanta” opracowanych i wydanych przez Osrodek Wdrozen
Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa ,PROMOCJA”.

8. ODBIORY ROBOT.

Zasady odbioréw roboét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1. Zasady ogo6lne odbioréw

Roboty winny podlegaé nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora z
udziatem wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu,

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr roboét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbidr roboét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor lub osoby przez niego upowaznione.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnie powiadamia inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

Jakosc i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robot.

8.4. Odbio6r kohcowy robdét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inwestora.

Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez inwestora
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw potrzebnych przy odbiorze koncowym. Odbioru
dokona komisja wyznaczona przez inwestora i wykonawce w ich obecnosci. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robo6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej, z uwzglednieniem toleranciji i nie ma dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Do odbioru kohcowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,



» uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

* opinie technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

* sprawozdanie techniczne,

* oSwiadczenie 0 zgodnym z dokumentacja oraz przepisami wykonaniu zadania,

* inne dokumenty wymagane przez inwestora.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

» zakres i lokalizacje wykonanych robot,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
inwestora,

* uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

* date rozpoczecia i zakohnczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaty zgodnie z SIWZ ujete w kwocie
umownej i w zwigzku z tym nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

Czesciowe naleznosci za wykorzystane media, organizacje placu budowy zostang
realizowane na rzecz wtasciwych jednostek wskazanych przez Inspektora w porozumieniu z
innymi wykonawcami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy.

Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajgcego dwa
egzemplarze kompletnej Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych
wykonania robot.

10.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowsa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w
sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i
Inspektora. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzieh dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;



- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych
przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robét;

- postep rob6t, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Inspektora;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot;

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia wymagan szczegdinych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatdw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi.
Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inspektor jest takze zobowigzany przedstawic¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

10.3. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych rob6t. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na
biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozyciji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdét, stanowigcy zatgcznik do
umowy.

10.4. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez :

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
) Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad;

f) Protokoty odbioru robat,

g) Opinie ekspertow i konsultantéw,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wglgdu Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

10.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

10.6.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora nastepujgcych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
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- dokumentacja powykonawcza
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane Inspektorowi winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsiewziecia i
zamawiajgcego.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazow
materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty
wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie
przez wykonawce.
10.6.2. Aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnosc¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia
szczego6towy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez
wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inspektora.
10.6.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktadac Inspektorowi aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robo6t kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inspektorowi.
10.6.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po dwa egzemplarze kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu
mechanicznego, elekirycznego lub elektronicznego.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia
2. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy
. Gwarancje producenta
. Szczegdbtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
. Dane o osiggach i wielko$ci nominalne
. Instrukcje instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi,
. Procedura rozruchu i testowania
. Zasady eksploatacji

. Instrukcja wytgczania z eksploataciji
10 Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
11. Srodki ostroznosci
12. Instrukcje dotyczace konserwaciji i naprawy
13. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecana
czestotliwoscia smarowania
14. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi przedstawiciela
producenta
15. Wykaz ustawien przekaznikbw oraz nastawien przetgcznikdw sterujgcych i alarmowych
16. Schematy potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddw sterujgcych i
oswietleniowych.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniac catos¢ urzadzenia, uktaddw sterujgcych,
akcesoriéw i elementéw dodatkowych.
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10.7. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.



Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sa
wyszczegOlnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.

10.8 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pbzniejszymi

zmianami

2. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatébw oraz nowych metod
wykonywania

rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

10.9. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
a w szczegolnosci:

PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kam.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do naw. drog. -piasek.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk

tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie

wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.



ODWODNIENIE TERENU - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE].
1. Wstep.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych budowa kanalizacji deszczowej — zbierajacej wody z terenu boiska
1.2. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej dla zebrania wéd z terenu boisk

1.3. Okreslenia podstawowe

- kanalizacja deszczowa — siec kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
opadowych

- kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekéw,

- kanatl deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania §ciekéw deszczowych

- studzienka kanalizacyjna — studzienka przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji
kanatow,

- odwodnienie liniowe

1.4. Rozwiazania projektowe kanalizacji deszczowej

1.4.1. Wstep.

Kanalizacje deszczowa odprowadzajaca wody z terenu boisk wykona¢ z rur strukturalnych z
polipropylenu @160 taczonych na uszczelki gumowe zgodnie z norma PN-EN681

Srednice, spadki oraz trase kanatéw pokazano w czeéci rysunkowej projektu technicznego.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.I.
»Wymagania ogdlne”.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych, posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

3. WYKONANIE ROBOT.

3.1. Roboty montazowe.

Montaz kanaléw

Spadki i gltgbokosci posadowienia kanalu musza by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
kona we wlasnym zakresie.

Montaz studni betonowych

Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999.

Studzienka kanalizacyjna powinna by¢ wykonana z materialéw trwatych /z betonu B40, B45/

Wtazy kanatowe powinny mie¢ $rednice nie mniejsza niz 600 mm.
Zaprojektowano studnie kanalizacyjna z kineta.
Montaz odwodnienia liniowego z polimerobetonu o klasie obcigzenia C 250



