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Pismo: KCzp.272-255/20                   					Kraków, 2020-08-13

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (34)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. 
KC-zp.272-255/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

1. Prosimy o przekazanie projektu pali. 
Odp.: Projekt technologiczno – warsztatowy mikropali jest częścią składową organizacji pracy na budowie, należy go przedstawić projektantowi do akceptacji, analogicznie jak projekt TBW.

2. Prosimy o podanie sił działających na poszczególne mikropale w poziomie płyty fundamentowej wg przeliczeń konstrukcji?
[bookmark: __DdeLink__921_2598932561]Odp.: Siły w mikropalach są przedstawione  na dołączonym rysunku
http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/sily_w_mikropalach.zip

3. Prosimy o udostepnienie projektu zabezpieczenia wykopu? 
Odp.: Projekt zabezpieczenia wykopu jest częścią składową organizacji pracy na budowie, po wykonaniu projektu mikropali i jego akceptacji przez nadzór inwestora i projektanta, Wykonawca powinien zlecić do wykonania specjalistycznej firmie sposób zabezpieczenia wykopu.

4. Prosimy o podanie sposobu odwodnienia wykopu/projektu odwodnienia? 
Odp.: Odwodnienie wykopu powinno zostać dostosowane do sposobu zabezpieczenia wykopu, projekt odwodnienia należy przedstawić projektantowi do akceptacji 

5. Prosimy o informację, kto ponosi opłaty za zrzut wody przy odwodnieniu wykopu oraz przy utrzymaniu stałego obniżonego zwierciadła wody. 
Odp.: Wykonawca.

6. Prosimy o podanie do którego momentu Wykonawca ma prowadzić pompowanie wody spod płyty fundamentowej wg przeliczeń konstrukcji?
Odp.: Przy obecnym układzie mikropali pompowanie można przerwać po zakończeniu robót żelbetowych dla całego budynku.  Możliwe jest jednak zmodyfikowanie układu mikropali do takiego, który pozwoli na wcześniejsze przerwanie pompowania.

7. Prosimy o podanie daty planowanego terenu przekazania terenu do realizacji inwestycji. Termin ma wpływ na koszty inwestycji. 
Odp.: Zamawiający w SIWZ poinformował, iż nie posiada pozwolenia na budowę. Wobec czego termin realizacji został określony w następujący sposób (pkt. 4 SIWZ) „Przekazanie placu budowy przez Zamawiającego nastąpi nie później niż 14 dni od daty uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Jeżeli w dniu podpisania umowy Zamawiający będzie posiadał ostateczną decyzję pozwolenia na budowę – przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż 10 dni od daty zawarcia umowy”  Z powyższego wynika, że Zamawiający nie jest w stanie podać terminu przekazania placu budowy. 
Jednakże informujemy, że Akademia Górniczo-Hutnicza   otrzymała już decyzję pozwolenia na budowę, a  otrzymanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę planujemy uzyskać z początkiem września br. 

8. Jaką konstrukcję (z czego wykonana jest ściana) w poziomie -1 w osi:
·  K+1,4m/4-12?
· G.1/12-13?
· I/12-13
· Oznaczenie na rysunku wskazuje na konstrukcję żelbetową czego brak w rysunkach szczegółowych konstrukcji. 
[bookmark: __DdeLink__2497_3837022665][bookmark: __DdeLink__854_849344699]Odp.: Ściana w osi  K+1,4m/4-12 – zgodnie z rys konstrukcji oraz rzutami arch. jest ścianą murowaną (z żelbetowymi słupami zgodnie z konstr.)
Ściany w osi G.1/12-13, I/12-13  -żelbetowe -  zgodnie z rys. konstrukcji

9. Prośmy o udostepnienie specyfikację wentylacji pożarowej ze względu na rozbieżności pomiędzy rysunkami a przedmiarem 
Odp.: Kanały wentylacji pożarowej nie są zaprojektowane jako elementy stalowe prefabrykowane ale jako samonośne, dlatego nie była wykonywana specyfikacja elementów typowych.

10. Czy dopuszczają Państwo  zamianę kanałów z Promatu na ocynk typu PD E600 120 (ho) S1500. 
Odp.: Kanały wentylacji pożarowej należy wycenić zgodnie z projektem jako kanały samonośne dowolnego producenta spełniającego parametry projektowe.

11. Zwracamy uwagę że w przedmiarze podane zostały długości promienników wodnych szer 750 oraz szerokości 600 dla jednego kompletu a nie dla 8 kompletów każdego typu. Wg projektu sumaryczne długości  promienników o  szer. 750 wynosi 244m, a dla szer. 600 mm wynosi 324 
Odp.: Do wyceny należy przyjąć zgodnie z projektem  - 8 kompletów. 

12. W przedmiarze nie zostały uwzględnione grzejniki łazienkowe – prosimy o wyjaśnienie 
Odp.: Grzejniki łazienkowe są w zakresie przedmiotowego postępowania - należy je wycenić. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym.

13. Przedmiar w zakresie klimatyzacji nie uwzględnia splitów w serwerowni itp. – prosimy o wyjaśnienie 
Odp.: Splity jako elementy klimatyzacji w serwerowni są w zakresie przedmiotowego postępowania - należy je wycenić. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym.

14. [bookmark: _Hlk48141608]Przedmiar nie obejmuje wyposażenia węzła cieplnego – prosimy o wyjaśnienie 
Odp.: Węzeł cieplny zostanie wykonany przez MPEC – nie należy go wyceniać! Granica wykonania węzła cieplnego (po stronie MPEC) i instalacji wewnętrznej (po stronie Wykonawcy) jest zaznaczona na rysunku S-C-01 schemat technologiczny węzła.

15. W przedmiarze nie zostały ujęte dwie przepompownie ścieków itp. – prosimy o wyjaśnienie 
Odp.: Przepompownie ścieków są w zakresie przedmiotowego postępowania - należy je wycenić. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym.

16. W przedmiarze brak instalacji kanalizacji sanitarnej – prosimy o wyjaśnienie 
Odp.: Instalacja kanalizacji sanitarnej jest w zakresie przedmiotowego postępowania - należy je wycenić. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym.

[bookmark: _GoBack]
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