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Pismo: KCzp.272-255/20                   					Kraków, 2020-07-06

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (1)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. 
KC-zp.272-255/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:
1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dla spełnienia poniższego warunku formalnego z ogłoszenia o przetargu:
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a. w okresie ostatnich dziesięciu lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
    – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) realizacje, przy czym każda z nich polegała na budowie* budynku sportu i rekreacji**, 
       co najmniej średniowysokiego***, każdego na kwotę co najmniej 20 000 000,00 PLN (dwadzieścia milionów złotych).
uzna realizację dwóch obiektów średniowysokich tj.  Hali Krytej pływalni ( Basenu ) oraz Hali sportowej zrealizowanych w ramach jednego kontraktu budowlanego, jednakże oddylatowanych od siebie 
o łącznej wartości znacznie przekraczającej łączną wartość brutto dwóch obiektów wymaganych w warunkach przetargowych . 
[bookmark: _Hlk44323548]Odp.: Zamawiający nie dokonuje oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na obecnym etapie postępowania.
 
1. Prosimy o podanie zakładanego przez Zamawiającego terminu przekazania placu budowy.

[bookmark: _GoBack]Odp.: Przekazanie placu budowy nastąpi zgodnie z zapisami SIWZ tj. „Przekazanie placu budowy przez Zamawiającego nastąpi nie później niż 14 dni od daty uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Jeżeli w dniu podpisania umowy Zamawiający będzie posiadał ostateczną decyzję pozwolenia na budowę – przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż 10 dni od daty zawarcia umowy.
1. Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID19) a także mając na względzie szczególnie ciężką sytuację na Śląsku, która może mieć istotny wpływ na właściwe, kompletne przygotowanie ofert w postępowaniu, z uwagi na zmianę organizacji pracy u wykonawców (w tym praca zdalna oraz dostosowanie procesu pracy do warunków sanitarnych), zwracam się z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert o 14 dni.
Odp.: Z uwagi na odwołanie które wpłynęło do KIO Zamawiający podejmie decyzję w zakresie zmiany daty otwarcia i składania  ofert w terminie późniejszym.

1. Biorąc pod uwagę zachowanie wysokiej konkurencyjności i poszerzenia zasięgu potencjalnych wykonawców, zwracam się z wnioskiem o zmianę warunków udziału w postępowaniu przez zmniejszenie wymaganej wartości wykonanych robót polegających na budowie budynku sportu i rekreacji, co najmniej średniowysokiego, każdego na kwotę : z co najmniej 20 000 000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) na co najmniej 12 000 000,00 zł 
( dwanaście milionów złotych).
1. Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 poz 1986 z pozn. zm.) zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SIWZ:  Prosimy o modyfikację punktu 5.1.2 SIWZ na następujący:
a) w okresie ostatnich dziesięciu lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 (jedną) realizacje, polegającą na budowie* budynku sportu i rekreacji**, co najmniej średniowysokiego***, na kwotę łączną co najmniej 40.000.000,00 zł (czterdzieści milionów złotych)
lub
a) w okresie ostatnich dziesięciu lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej2 (dwie) realizacje, przy czym każda z nich polegała na budowie* budynku sportu i rekreacji**, co najmniej średniowysokiego***, przy czym jedna z realizacji była na kwotę co najmniej 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych)
Zmiana tego zapisu w dalszym ciągu pozwoli Zamawiającemu uzyskać gwarancję należytego wykonania zamówienia, poprzez realizację Zamówienia przez firmę mającą doświadczenie przy tego typu, a nawet większych realizacjach, a dodatkowo zwiększy krąg oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska dodatkowe oferty, być może bardziej korzystne cenowo.

Odp. 4,5: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
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