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WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 2


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony pn. 
”Dostawa wyrobów medycznych do zaćm powikłanych i przeszczepu rogówek”                                              – znak sprawy AZP/15/P/2020
Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):
	1. Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 2 ust. 4 zdanie drugie projektu umowy w następującym brzmieniu: "Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji przedmiotu zamówienia w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb, jednakże w każdym przypadku zobowiązany jest zrealizować umowę w minimum 80% jej wartości netto i w takim zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o wykonanie umowy."?
Uzasadnienie:
Zamawiający powinien wskazać pewien minimalny poziom zamówień, który zrealizuje bez względu na okoliczności. W przeciwnym wypadku nie mógłby ocenić opłacalności przedsięwzięcia, odpowiednio skalkulować ryzyka oraz przedłożyć oferty korzystnej dla obu stron. Poziom 80% jest odpowiedni do wykonania stosownego rachunku ekonomicznego i w takim właśnie zakresie Wykonawcy powinno przysługiwać roszczenie o realizację umowy.
Odp.:
Zamawiający nie zmienia treści §2 ust. 4 Projektu umowy.

2. Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §5 ust. 2 umowy kolejnego zdania w następującym brzmieniu: "Jeżeli reklamacja okaże się niezasadna, koszt dostarczenia reklamowanego asortymentu do Wykonawcy ponosi Zamawiający."?
Uzasadnienie:
Wykonawca nie powinien ponosić kosztów transportu reklamowanego towaru, jeżeli reklamacja okaże się niezasadna. 
Odp.:
Zamawiający nie zmienia treści §5 ust. 2 Projektu umowy.

3. Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 7 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu: "Strony ustalają, że w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, to znaczy niżej wymienionych naruszeń ze strony Wykonawcy postanowień i zobowiązań na siebie przyjętych, wynikających z treści SIWZ, stanowiącej integralną cześć niniejszej umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w następujących przypadkach:
a) za każdy dzień zwłoki w terminie dostawy przedmiotu umowy o którym mowa w §2 ust. 5, w wysokości 0,1% wartości netto niedostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia, do dnia spełnienia świadczenia lub rozwiązania umowy w trybie §8 ust. 2 umowy, ale nie więcej niż 5% tej wartości;
b) za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji zgłoszenia reklamacyjnego o którym mowa w §5 ust. 1, w wysokości 0,1% wartości netto przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji, do dnia spełnienia świadczenia lub rozwiązania umowy w trybie §8 ust. 2 umowy, ale nie więcej niż 5% tej wartości;
c) za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji zgłoszenia reklamacyjnego o którym mowa w §5 ust. 2, w wysokości 0,1% wartości netto przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji, do dnia spełnienia świadczenia lub rozwiązania umowy w trybie §8 ust. 2 umowy, ale nie więcej niż 5% tej wartości;
d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy."?
Uzasadnienie:
- Kary umowne powinny być naliczane tylko w sytuacjach wskazanych enumeratywnie, a nie jedynie przykładowo, w przeciwnym wypadku Wykonawca nie wiedziałby, czy dane uchybienie może skutkować naliczeniem takiej kary;
- Mianem "opóźnienia" określa się każde nieterminowe spełnienie świadczenia, bez względu na przyczyny, a więc opóźnienie może wynikać również z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. z działania siły wyższej lub Zamawiającego, co sprawia, że niezasadne jest wysuwanie negatywnych konsekwencji wobec Wykonawcy w przypadku opóźnienia, a tylko w przypadku zwłoki, która jest okolicznością zawioną przez Wykonawcę; 
Odp.:
Zamawiający nie zmienia treści §7 ust. 1 Projektu umowy.

4. Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 8 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu: "Zamawiający może rozwiązać umowę z Wykonawcą w trybie natychmiastowym w przypadku braku realizacji zobowiązań umownych lub nienależytego wykonania postanowień umowy przez Wykonawcę, to znaczy:
a) jeżeli termin zwłoki, o którym mowa w §7 ust. 1 lit. a) przekroczy 14 dni roboczych,
b) jeżeli termin zwłoki, o którym mowa w §7 ust. 1 lit. b), lit. c), lit. d) przekroczy 14 dni roboczych poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy."?
Uzasadnienie:
- Rozwiązanie umowy powinno być dopuszczalne w przypadkach wskazanych konkretnie, a nie wymienionych przykładowo. W przeciwnym wypadku Zamawiający mógłby rozwiązać umowę nawet w sytuacji, gdy Wykonawca wykona nienależycie mniej znaczący obowiązek, który nie wpłynie na ogólną jakość realizacji umowy;
- Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień dotyczących zasadności posługiwania się pojęciem "zwłoki";
- Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zasadnym jest więc posługiwanie się jednostkami roboczymi. Rozwiązanie takie stawia Wykonawcę w jednakowej sytuacji niezależnie od tego, kiedy rozpoczął się bieg zwłoki;
Odp.:
Zamawiający nie zmienia treści §8 ust. 2 Projektu umowy.

5. Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §9 ust. 2 projektu umowy kolejnych punktów w następującym brzmieniu: 
"j) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
k) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
l) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
m) wystąpi istotne ograniczenie możliwości wykonania przedmiotu umowy lub niemożliwości wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn powstałych w czasie stanu epidemii w rozumieniu art. Art. 2 pkt 22 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1239 z późn. zm.) ogłoszonego z powodu COVID-19, związanych z wprowadzeniem nowych, bardziej restrykcyjnych zakazów, nakazów, ograniczeń w aktach normatywnych w stosunku do stanu istniejącego na dzień składania ofert dotyczących epidemii COVID-19 lub wydania po terminie składania ofert decyzji administracyjnych lub poleceń dotyczących Zamawiającego/ Wykonawcy związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w rozumieniu Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) z późn. zm.) przez właściwe organy administracji, o ile Wykonawca/Zamawiający nie mógł racjonalnie przewidzieć, uniknąć lub zabezpieczyć się przed istotnym ograniczeniem możliwości wykonania przedmiotu umowy lub niemożliwością wykonania przedmiotu umowy; jeżeli istotne ograniczenia możliwości wykonania przedmiotu umowy lub niemożliwość wykonania przedmiotu umowy wynika z w/w okoliczności dotyczących producenta, importera lub dystrybutora przedmiotu umowy, strony mogą dokonać zmiany umowy z uwzględnieniem w/w okoliczności w zakresie w jakim dotyczą one tych podmiotów."?
Uzasadnienie:
- Zgodnie z §9 ust. 2 pkt b) umowa może zostać zawarta na okres powyżej 12 miesięcy, a więc powinna dopuszczać zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacjach wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP,
- Wykonawca prosi o dodanie kolejnego postanowienia z uwagi na obecną sytuację wywołaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i związane z nią możliwe zmiany na rynku, mogące spowodować dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy, na które Wykonawca nie ma wpływu i których Strony - nawet w chwili obecnej działając z należytą starannością - nie są w stanie przewidzieć;
Odp.:
Zamawiający nie zmienia treści §9 ust. 2 Projektu umowy.

6. Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 9 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu: "Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, z wyjątkiem sytuacji wskazanej w ust. 1 lit. g) powyżej. Nowa stawka VAT będzie stosowana automatycznie od dnia wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązujących bez konieczności zawierania aneksu do umowy przy niezmienionej cenie netto."?
Uzasadnienie:
Zmiana wysokości stawki podatku od towarów i usług jest zdarzeniem całkowicie niezależnym od stron, zasadnym jest więc, aby nowa stawka była stosowana automatycznie w przypadku jej ustawowej zmiany. Zgodnie z art. 32 ustawy PZP, to wartość netto określa wysokość zobowiązania, podatek od towarów i usług składający się na cenę brutto jest daną publiczną, której Wykonawca jest jedynie płatnikiem.
Odp.:
Zamawiający nie zmienia treści §9 ust. 3 Projektu umowy.
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