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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Wstep

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowe Iub
przyjetego bez sprzeciwu zgloszenia budowy oraz budowa nastepujgcych elementdw
infrastruktury kanalizacji sanitarnej w gminie Gnojnik:
1. sieci kanalizacji sanitarne] w systemie grawitacyjno - ffocznym w miejscowosciach
Uszew, Zawada Uszewska, wraz z wymaganymi pompowniami $ciekéw- dla obszaru:
Zadanie nr 1 — Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Uszew, gm. Gnojnik — obszar
Katy"
Zadanie nr 2 — Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Uszew, gm. Gnojnik — obszar
. Za cmentarzem ”
Zadanie nr 3 — Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Uszew, gm. Gnojnik — obszar
+Za Groszkiem , ¢cz.1i¢cz.2
Zadanie nr 4 — Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Uszew i Zawada Uszewska,
gm. Gnojnik do dzialek nrew. gr. : 1967/1 — Uszew

1968 — Uszew

1969/1 — Uszew

3913 — Zawada Uszewska

687 - Uszew

63 - Zawada Uszewska

608/3, 599 — Zawada Uszewska

649 — Zawada Uszewska
Zadanie nr 5 — Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Uszew , gm. Gnojnik -
Skotnica Stroniska w strone Poreby Spytkowskiej
Zadanie nr 6 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarne] w msc. Gnojnik, gm. Gnojnik
do dzialek: 519, 520/1, 520/4 — Gnojnik
Zadanie nr 7 — Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Uszew : Katy od strony
Okocimia '
Zakres zamdwienia obejmuje projektowanie i budowe sieci kanalizacji sanitarnej, ktorej
realizacja umozliwi wszystkim mieszkaricom obszaréw objetych zadaniem odprowadzanie
$clekdw za pomocy systemowej kanalizacji sanitarnej oraz zwiekszy atrakcyjnosé gminy pod
wzgledem lokalizacji nowych zaktadéw pracy czy poprawy jakosci srodowiska na nowo
skanalizowanych obszarach.
Z uwagi na fakt, iz planuje sie wspdtfinansowanie przedsiewziecia ze drodkéw zewnetrznych
obowigzkiem Wykonawcy bedzie uwzglednianie zasady pierwszenstwa prawa
wspdlnotowego oraz obowigzek stosowania pro wspélnotowej wyktadni prawa krajowego.
Szczegotowy zakres przedmiotu zaméwienia zostal przedstawiony w kolejnych punktach

niniejszego Programu funkcjonalno — uzytkowego oraz na zatacznikach graficznych.
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a. Zakres i sposdb realizacji przedmiotu zamoéwienia

W ramach Umowy nalezy wykonaé kompletng dokumentacje projektowsa wraz z uzyskaniem
w imieniu Zamawiajgcego dokumentu upowazniajgcego do realizacji inwestycji ( pozwolenia
na budowe , zgloszenia budowy , inne wymagane przepisami pozwolenia i uzgodnienia).
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie. Nastepnie nalezy zrealizowaé
wszystkie Roboty niezbedne do osiggniecia celéw opisanych w niniejszym Programie
funkcjonalno — uzytkowym | przekaza¢ Zamawiajgcemu prawidiowo wykonane
(potwierdzenie przyjecia obiektéw do uzytkowania przez Nadzor Budowlany lub jezeli bedzie
wymagane prawem pozwolenie na uzytkowanie wydane przez Nadzér Budowlany) sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z niezbednym uzbrojeniem.
Zakres rob6t objetych kontraktem stanowig nastepujace zadania:
Zadanie nr 1 — Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Uszew, gm. Gnojnik — obszar
Katy”
Zadanie nr 2 — Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Uszew, gm. Gnojnik — obszar
., Za cmentarzem ”
Zadanie nr 3 — Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Uszew, gm. Gnojnik — obszar
+2a Groszkiem , ¢z.1i¢z.2
Zadanie nr 4 — Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Uszew i Zawada Uszewska,
gm. Gnojnik do dziatek nr ew. gr. : 1967/1 — Uszew

1968 — Uszew

1969/1 — Uszew

39/3‘— Zawada Uszewska

687 - Uszew

63 - Zawada Uszewska

608/3, 599 — Zawada Uszewska

649 — Zawada Uszewska
Zadanie nr 5 — Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Uszew , gm. Gnojnik -
Skotnica Stroriska w strone Poreby Spytkowskiej '
Zadanie nr 6 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnojnik, gm. Gnajnik
do dziatek: 519, 520/1, 520/4 — Gnojnik
Ostateczne wartoéci w zakresie $rednic, diugosci sieci i przetgczen ustali Wykonawca
w oparciu o szczegdlowe obliczenia w porozumieniu z Zamawiajacym. '
Wykonawca powinien zaprojektowaé i zrealizowaé catosé inwestycji uwzgledniajgc aspekty
ekanomiczne, $rodowiskowe i spofeczne.
Dobdr technologii robét dla poszczegélnych zadan objetych inwestycjg ( sieci kanalizagji
sanitarnej, przepompowni $ciekéw) stanowi element prac projektowych, a tym samym jest

obowigzkiem Wykonawcy.
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Projekt sieci (w szczegodinosci trasy projektowane] infrastruktury) powinny byé przemyslane
w ten sposob, aby przy mozliwie najkrotszym odcinku sieci przytaczyé mozliwie najwigksza
liczbe gospodarstw domowych.
Przyjete przez Wykonawce metody budowy infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Gnojnik, objetej niniejszym Zaréwniem powinny zapewnia¢ wszystkie wymagane
parametry  funkcjonalno -  uzytkowe, okre$lone w ninigjszym PFU -
w szczegolnosci:

s  Trwalosci robdt,

e Braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci,

» Zapewnienia szczelnosci sieci,

¢ Zachowania wymaganych parametrow statycznych rur.
Wymégania w zakresie technologii rozbudowy sieci okresla pkt. 2.2.2 PFU - 1 Czes¢

opisowa.

b. Spodziewany efekt inwestycji
Zaplanowana w ramach inwestycji budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Gnojnik, bedaca przedmiotem niniejszego zamdwienia bedzie miata za zadanie rozwigzanie
problemu gospodarki $ciekowej w sposéb ograniczajacy do minimum jej ucigzliwosé dla wod
powierzchniowych i podziemnych znajdujacych sie na terenie gminy Gnojnik, realizujgc tym
samym zasade ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu z jednoczesnym polepszeniem
warunkéw 2ycia mieszkancéw. Ponadto, realizacja programu budowy kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy zapewni ochrone érodowiska przy zachowaniu zasady zréwnowazonego
rozwoju. Opracowanie projektu powinno mie¢ charakter diugofalowy i uwzgledniaé
perspekiywe czasows siegajgca do roku 2035, z odniesieniem do roku 2021 jako roku
teoretycznego zakoficzenia prac budowlanych i wyposazenia gminy Gnojnik w zbiorczy
system kanalizacji sanitérnej, gwarantujgcy spetnienie wymagan polskich i europejskich

w zakresie oczyszczania $ciekéw komunalnych (Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia

18 listopada 2014 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw

do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska

wodnego oraz Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania sciekow komunalnych).

c. Gwarancje

Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastapi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie

calego zakresu prac.
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d. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

i. Gospodarka wodno — sciekowa na terenie gminy Gnojnik

Zbiorcza siecig kanalizacji sanitarnej objete sg sotectwa: Uszew, Gnojnik , Zawada
Uszewska, Gosprzydowa. Scieki z gospodarstw nie uzbrojonych w system kanalizacji
sanitarnej odprowadzane s3 do zbiornikéw wybieralnych (szamb). Ponadto na terenie gminy
dziala 118 oczyszczalni przydomowych.

Scieki z ternu gminy Gnojnik, zbiorowa siecig kanalizacji sanitarnej odprowadzane sg do
oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej w miejscowoéci Gnojnik na dziatkach ewidencyjnych
ne 17212 i 171/4. Oczyszczalnia zostata zaprojektowana na maksymalng przepustowos¢
Q=300 m%d. Oczyszczalnia posiada wazne do 15 grudnia 2026 roku pozwolenie wodno -
prawne dlatego bedzie w stanie przyjaé cieki z projektowanych sieci kanalizagji sanitarne;.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 .
(Dz. U. 2014.p0z.1800), oraz art. 5.2 i art. 5.4 Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r.
dotyczgqcej oczyszczania $ciekdw komunalnych (91/271/EWG) écieki z oczyszczalni
0 przepustowosci od 2 000 RLM do 9 999 RLM, nie powinny przekracza¢ najwyzszych
dopuszczalnych wartosci wskaznikoéw zanieczyszczen lub osiggac nizszy proceht redukcji

zanieczyszczen niz okreslone w przytoczonym zestawieniu.

S e saiekow ] cigkow
o oRedzaps s Pl b SCIRKOWIWG [
e TIRETLS ) Jadnostka o T T E e e doplywajdeyeh - | oczyszezonych
. Zanieczyszezenia; - | - o Rozporzgdzenia i - =" = 0 L p

e T R e oekee L w.Gnojniku’ | w-Gnojniku:

BZTs mg/l <25 1162 14

ChZT mg/l <125 2 265 63

Zawiesina ogdlna mg/l <35 802 15
Azot ogéiny mg/l <15 nie oznaczono nie oznaczono
Fosfor ogéiny mg/l <2 nie oznaczono | nie oznaczono

Teren objety inwestycja

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Gnojnik, powiat brzeski, wojewddziwo

matopolskie w odleglosci okoto 70 km na poludniowy wschdd od centrum Krakowa. Gmina
Gnojnik graniczy od pétnocy z Gming Brzesko (woj. matopolskie), od wschodu z gming
Debno (woj. matopolskie), od potudnia z gming Czchéw (woj. matopolskie), od zachodu
z gming Nowy Wisnicz. Gmina Gnojnik zajmuje powierzchnig 55 km? Gmina Gnojnik ma
typowo osadniczy charakter. Osady wiejskie majg charakter liniowy, skoncentrowany wzdluz
drog. Gmina sklada sig z siedmiu solectw tj. Gnojnika, Uszwi, Biesiadek, Lewniowe],

Gosprzydowej, Zawady Uszewskiej i Zerkowa. Solectwa sa mocnho zréznicowane pod
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¢ wzgledem wielkosci oraz liczby mieszkanicéw. Gmina Gnojnik jest potozna wzdiuz trasy
Brzesko- Nowy Sacz- Krynica.
iii. Warunki gruntowo —wodne w rejonie inwestycji

Budowa geologiczna:
Pod wzgledem fizjograficznym teren Gminy Gnojnik zaliczany jest do Pogérza Wisnickiego.

Charakteryzuje sie pojedynczymi garbami wzniesien i szerokimi, ptaskimi dnami delin (dolina
Uszwicy). Na terenie gminy Gnojnik wystepuja rézne rodzaje gleb (wg genezy ich
powstawania): gleby z utwordw lessopodobnych, gleby z utwordéw zwietrzelinowych, gleby
z utwordw aluwialno - deluwialnych. Pierwsze z nich, czyli gleby z utworéw lessopodobnych -
pokrywaja obszary tagodnych stokéw i wierzchowin. Wystepujg tutaj najbardziej urodzajne
gleby klasy: lllb i IVa, lokalnie IVb, przydatne dla upraw m.in. pszenicy i innych wysoko
wydajnych | wymagajacych roélin. Gleby z utwordw aluwialno - deluwialnych - mady giiniasto
- pylaste, podscielone piaskiem i zwirem powstaly na dnie doliny Uszwicy i ujsciowych
odcinkach dolin jej wiekszych doptywéw. W gérnych odcinkach dolin przewazajg gleby
$rednie i slabe. Tereny te sg miejscami uzytkowane, jako pola orne. Stale uzytki zielone
zajmujq strefy podmokiosci podstokowych.

Warunki hydrogeolagiczne:

Gléwnym ciekiem, przeptywajacym przez teren gminy jest rzeka Uszwica (80 % powierzchni
gminy lezy w jej zlewni), ktora plynie przez sotectwa: Gosprzydowa, Gnojnik, Zawada
Uszewska i Uszew. Pozostate 20 %, obejmujgce wschodnig cz¢sé terenu gminy, nalezy do
Zlewni Dunajca.
Na obszarze Gminy Gnojnik wody podziemne wystepuja w zbiornikach usytuowanych
w obrebie zréznicowanych wiekowo pieter hydrogeologicznych. Sg to zbiorniki w pigtrach:

+ czwartorzedowych,

s trzeciorzedowych ,

¢ mezozoicznych,

s paleozoicznych.
Utwory czwartorzedowe charakteryzuja sie duzym zréznicowaniem warunkéw wystepowania
wéd podziemnych i zasobnosci warstw wodonosnych. Wynika to z budowy geologicznej
obszaru Gminy. Utwory czwartorzedowe potozone sg na fliszu tj. skatach osadowych
sktadajgcych sie z naprzemianleglych warstw piaskowcéw, mutowcow i tupkdw ilastych.
Migzszosé utworéw czwartorzedowych na obszarze Gminy Gnojnik jest na ogét niewielka
i rzadko przekracza 5 m. Zalegajace piaski, zwiry oraz przemyte gliny zwatowe pochodzg
z okresu zlodowacenia potudniowopolskiego. W obrebie obnizen dolinnych zalegaja réznej
miquzoéci. utwory aluwialne. Najwieksza migzszos¢ aluwiéw wystepuje w dolinie Uszwicy
gdzie pod 2 — 5 metrowa warstwg mad pylastych i gliniasto-ilastych zalegajg utwory fliszowe.
W rejonie Gosprzydowej, w strefie podgérskiej grubo$é aluwiéw sig zmniejsza. Stad tez,
wody podziemne z poziomu czwartorzedowego gromadza sie w piaskach i 2wirach
polodowcowych na glebokosci od 2 do 7 m ppt. Charakteryzujg si¢ zmienna i w wigkszosci

matg wydajnoscia (od kilku do kilkunastu m®h). _
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Zbiornik jury goérnej wystepuja na obszarze catej Gminy. Jest czgécig zbiornika Niecki
Miechowskiej. Zainteresowanie nim wynika z mozliwoéci wykorzystania wéd termalnych dla
celéw cieptowniczych, Zasoby geotermalne zbiornika na analizowanym obszarze sg
zasobami niskotemperaturowymi (20 — 40 C°), wystepujacymi w warunkach artezyjskich
i subartezyjskich, z wodami o niskiej mineralizacji.

Warunki gruntowo - wodne: _

Na podstawie archiwalnych materiatéw dostepnych przy realizacji innych inwestycji na

obszarze gminy okreslono warunki gruntowo wodne realizacji inwestycji jako dobre.
W rejonie obszaru objetego inwestycja nie stwierdzono ruchéw mas ziemnych. W rejonie
inwestycji stwierdzono wystepowanie glin pylastych, glin piaszczystych, glin zwieziych,
a rzadziej rowniez itéw i piaskdéw gliniastych. Okreslono réwniez, ze wody gruntowe
wystepuja jako zaskdrne (zawieszone) i nie stanowig poziomu ciagtego. Zasilanie wdd
gruntowych odbywa sie drogg bezposredniej infiltracji wod opadowych i roztopowych dlatego
w okresach suszy moze dochodzié do zaniku tych wéd. Archiwalne dokumentacje
geotechniczne zawierajg réwniez zalecenia, aby prace ziemne w rejonie inwestycji
wykonywaé w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym, nhajlepiej w okresie jesiennych

nizéwek lub w okresie wczesnej zimy, w temperaturach powyzej 0°C.

iv.  Zapotrzebowanie na wode, bilans $ciekéw
Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyjg¢ normatywne zuzycie wody przez
mieszkancow oraz przez zaklady przemystowe (zaleznie od charakteru prowadzone;
dziatalnosci) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.
w sprawie przecietnych norm zuzycia wody. llos¢ odprowadzanych $ciekdw nalezy przyjac,
jako rowng ilosci pobranej wody chyba, Ze réznica wynika z rodzaju stosowanej przez zaktad

technologii (np. woda bezpowrotnie zuzyta do produkgji).

Zapotrzebowanie na zuzycie wody (a tym samym ilos¢ odprowadzanych $ciekéw) nalezy

obliczy¢ w oparciu o liczbe ludnosci zamieszkujgcg gming Gnojnik (tabeta 1).

Tabela 1 Liczba mieszkancdéw gminy Gnojnik - dane historyczne i prognoza

Rok 2011 2012 2013 2014 2015
Liczba mieszkarcéw 7 692 7 709 7 824
R e S P e B
Rok 2016 2017 2018
Liczba mieszkancow 7 907 7 943 8 007
Rok 2021 2022 2023
Liczba mieszkaricéw 3101 8159 8178
Rok 2026 2027 2028 - 2029 2030
L iczba mieszkaricow 8 267 8 305 8 322 8 346 8 395
Rok 2031 2032 2033 2034 2035
Liczha mieszkarnicow 8 409 8 438 8 455 8 471 8 499
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v. Koniecznos¢ realizacji przedmiotu zaméwienia

Wedlug stanu na koniec grudnia 2019 roku nie wszyscy mieszkancy gminy majg mozliwo$é
korzystania ze zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Mieszkancy odprowadzajg scieki do
zbiornikow wybieralnych (szamb). Realizacja projektu zmniejszy dystans gminy Gnojnik do
$redniej wojewddztwa matopolskiego. W celu poprawy sytuacji, niezbedne jest
wybudowanie zbiorczego systemu kanalizacyjnego zakoiiczonego oczyszczalnig sciekow,
ktéra bedzie gwarantowaé oczyszczanie na poziomie zgodnym z wymaganiami polskimi
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substangji
szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego) oraz wymaganiami Unii Europejskiej
(Dyrektywa 91/271/ EWG w sprawie oczyszczania $ciekow komunalnych).

Ponadto w konsekwencji realizacji inwestycji znacznej poprawie ulegnie jako$¢ $rodowiska

przyrodniczego oraz $wiadczonych na terenie gminy ustug odprowadzania $ciekdw.

Vi. Uwarunkowania srodowiskowe
Jezeli wymaga tego Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informagji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na érodowisko, nalezy dla projektowanego przedsiewzigcia uzyskaé decyzje

o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Kanalizacja sanitarna

W mysl art. 59 ust 1 Ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informagji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko oraz §3 ust.1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko z pézniejszymi zmianami, budowe sieci kanalizacji sanitarnej o catkowite]
diugosci nie mniejszej niz 1 km klasyfikuje sie jako przedsiewzigcie mogace potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko i przeprowadza sie dla niego ocene oddziatywania na

Srodowisko.

vii.  Przeszkody naturalne i sztuczne

Drzewa, krzewy, pozostale obiekty

Na etapie opracowania PFU, na trasie kanalizacji sanitarne] nie zidentyfikowano
koniecznosci rozbidrki elementéw staltych czy wycinki drzew. Z chwilg zatwierdzenia
ostatecznej trasy kanalizacji sanitarnej Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania
inwentaryzacji terenu, szczegolnie obiektow (w tym drzew) kolidujgcych z zaproponowanym
przebiegiem trasy. ' '
Cieki wodne

Trasa kanalizacji sanitarne] przebiega gtéwnie w dolinie rzeki Uszwi, przecinajac jej drobne
doptywy lub lokalne rowy melioracyjne. Przekroczenia lokalnych ciekéw nalezy
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zaprojektowad | wykonaé stosujac zasady zawarte w warunkach wydanych kazdorazowo dla
przekroczenia przez wiasciciela lub zarzadceg cieku.

Drogi

Projektujgc sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy w przypadku lokalizowania ich w drogach
gminnych zaprojektowaé odtworzenie tych drég do stanu nie gorszego niz pierwotny.
W miare mozliwosci nalezy unikaé projektowania sieci w drogach powiatowych oraz drodze

wojewodzkiej | Krajowej.

e. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwigzanych z budowa
sieci kanalizacji sanitarnej powinna by¢ realizowana W oparciu
0 podstawowe wymagania, ktére zapewnia jej prawidlowe wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe:

s Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robét nalezy przyja¢ zatozenia
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod
wzgledem technicznym pozwolg uzyskad spodziewany efekt inwestyciji.

« Rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jako$¢ wykonanych roboét
powinny zapewnia¢ wysokg trwato$¢ i niezawodno$é budowanych sieci i urzgdzen.
Powinny rowniez uwzgledniaé mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania
i robét budowlanych.

+ Dobdr parametrow technicznych materialéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu
o analize rzeczywistych warunkdw pracy '

e Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na
korozje w srodowisku wodnym. W | klasie wykonania.

e« Zastosowana armatura powinna 'charakteryzowac': sie  wysoka jakoscia,
niezawodnos$cia oraz wysokim standardem wykonania.

e Wszystkie nie wymienione w PFU materialy powinny uzyskaé¢ akceptacjge Gminy
Gnojnik oraz operatora sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

« Dobor rur stuzgcych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinien zosta¢ poparty
przez Wykonawce na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi.

e Nalezy zaprojektowaé kolektory kanalizacyjne w drogach gminnych i uwzglednié
koszty przywrdcenia ich nawierzchni do stanu pierwotnego poprzez uloZenie. nowej
jednolitej naktadki asfaltowe] na calej szerokoéci jezdni. Wyjgtek bedzie stanowic
utozenie kolektora poza obrebem drogi tylko i wylacznie w sytuacji uzasadnione]
koniecznoéci skrocenia dlugosci sieci celem uzyskania stosownego wskaznika
koncentracji. Gmina nie dopuszcza lokalizacji sieci wzdtuz drég o kategorii wyzszej

niz droga gminna.
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f. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

i. Kanalizacja sanitarna

Dla gminy Gnojnik przewiduje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno -

tlocznym, co jest podyktowane warunkami terenowo - wodnymi. W zestawieniu

tabelarycznym podano podstawowe parametry dotyczace Srednic :

" Kanallzacja sahitarna - [ PEL
“" .rurocigg ftoczny .. |- 66-90"
-.":Kél_;l'e_i-li:z_.aéjé-séinﬁa__fhé. B BN Tr Y

| rurociag grawitacyjay-. - |: 160250

-/ Kompletna sleciowa. 7.
_przopompownia Sclekow (wiym' |
. “ogrodzeriie; oswietlenis, droga - (| ©
_doJazdowa, zasllanie elektryczne) {

UWAGI:

Trasy kanalizacji sanitarnej, o ile jest to mozliwe i uzasadnione ekonomicznie, nalezy
projektowaé w pasie drogi (dotyczy drég gminnych). Nalezy zaprojektowaé kolektory
kanalizacyjne w drogach gminnych i uwzgledni¢ koszty przywrécenia ich nawierzchni
do stanu pierwotnego poprzez ulozenie nowej jednolitej naktadki asfaltowej na calej
szerokosci jezdni. Wyjatek bedzie stanowi¢ uloZzenie kolektora poza obrebem drogi
tylko i wylacznie w sytuacji uzasadnionej konieczno$ci skrocenia diugoéci sieci celem
uzyskania stosownego wskaznika koncentracji. Nalezy dokona¢ analizy finansowej
pod wzgledem nastepujacych wariantéw utozenia kolektora sieci kanalizacyjnej:
w drogach przy uwzglednieniu odtworzenia jednolitej nawierzchni asfaltowej na catej
szerokosci jezdni, poboczem drogi oraz w pasie drogowym. Nie nalezy lokalizowac
sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej, wojewoédzkiej i Krajowej.

Przy realizacji sieci kanalizacyjnej w pasie ciagéw komunikacyjnych (jezdnia, chodnik,
parking, place, itp.), w zakresie inwestycji warunki odiworzenia nawierzchni nalezy
ustali¢ w drodze uzyskanej decyzji od wtasciciela Iub zarzgdcy terenu,

w szczegdlnosci od warunkéw jakie beda wynika¢ z zezwolenia na zajgcia pasa

drogowego w celu prowadzenia robot.

1. Wymagania materialowe w stosunku do rurociggéw

grawitacyjnych i ttoczhych

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej nalezy zaprojektowaé¢ z rur PCV SN 8 SDR 34 (zastosowaé

rury lite) fgczonych przy uzyciu uszczelek gumowych. Srednice rurociaggéw nalezy

dostosowaé do iloéci prowadzonych rurociagiem éciekéw, jednak kolektory gtéwne powinny

posiada¢ srednice minimum 200 mm. Zastosowanie srednicy rurociggu 160 mm dopuszcza

sie na przytaczach prowadzacych scieki z posesji.
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Sie¢ kanalizacji tlocznej wykonaé nalezy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 laczonych za
pomoc zgrzewania doczolowego - w przypadku przewiertu zastosowac rury trojwarstwowe.
Projektujgc uktad sieci rurociggéw ttocznych nalezy sie staraé, aby odprowadzenie Sciekéw
moglo sie odbywaé najkrétszg drogg. Poszczegolne elementy sieci kanalizacji tlocznej
powinny byé szczelne i umozliwiaé przeplyw Sciekéw przy jak najmniejszych stratach energi.
Srednice kanatéw nalezy zweryfikowaé na etapie projektu na podstawie obliczen
hydraulicznych uwzgledniajacych ilo¢ sciekéw i predkosé tloczenia. Rurociggi powinny
zostaé wyposazone w studzienki i komory kanalizacyjne. Studzienki rozprezne (komory)
kanalizacyjne nalezy stosowac¢ przed kazdym wigczeniem kanalizacji cisnieniowej do
odbiornika tak, aby $cieki do odbiornika wplywaty grawitacyjnie. Studzienki kanalizacyjne
powinny spetniaé wymagania normy PN-B-10729. Przy dtuzszych odcinkach rurociggow
tlocznych w najwyzszych punktach trasy nalezy zlokalizowaé studzienki odpowietrzajace
z kompletem armatury, a w najnizszych punktach trasy nalezy zlokalizowa¢ studzienki
odwadniajgce. Wigczenie do kolektoréw grawitacyjnych zaprojektowad poprzez studzienki
rozprezne.

Na odcinkach sieci kanalizacji sanitarnej w miejscu wystapienia tukéw, zigczy, trojnikow,
zasuw itd. nalezy zastosowa¢ bloki oporowe np. z plytek chodnikowych wraz
z zastosowaniem odpowiedniej dylatacji np. z kilku warstw folii budowlanej tak aby zapobiec

przecieraniu sie rurociggu o blok oporowy.
2. Wymagania materialowe w stosunku do studni

kanalizacyjnych
Na cate] sieci kanalizacji grawitacyjnej, w odlegtosciach nie wigkszych niz 50 mb, nalezy
zaprojektowaé studzienki rewizyjne, w celu umozliwienia zmiany kierunkéw, spadkow oraz
w perspektywie czyszczenia kanalow. Na kolektorach gtéwnych nalezy zaprojektowac
studnie betonowe ©1200 mm lub ®1000 mm, z kolei pomigdzy nimi studnie z tworzywa
PCV/PP ®400mm. Jako studnie przylgczeniowe zaprojektowaé studnie z PCV/PP o $rednicy
®425 mm. Wiazy na studniach nalezy dostosowaé do rodzaju uzytkowania terenu, w ktorym
bedg one posadowione. Z uwagi na pagorkowaty teren czesci miejscowosci w gminie

Gnojnik moze zaj$¢ koniecznoé¢ zaprojektowania studni kaskadowych.

3. Wymagania w stosunku do sieciowych przepompowni
Sciekow
Projektowane i budowane sieciowe przepompownie sciekéw powinny speiaé wymagania
okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim
zapewniac: ' :
o ciagty odbior sciekdw

¢ niezawodny odbiér (ttoczenie) Sciekow.
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« Parametry techniczne przepompowni $ciekdw na etapie projektu musza wynika¢ z obliczen
hydraulicznych uwzgledniajacych ilos¢ sciekéw oraz roznice w doptywie w réznych porach
doby.

W przypadku lokalizacji pompowni na terenach prywatnych Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego uzyska stosowne zgody wiascicieli na wykup wymaganego terenu pod
przepompownie §ciekow. Projektujac przepompownie $ciekow Wykonawca powinien
zapewnié jak najmniejsze zuzycie energii elektrycznej. Wyposazenie pompowni (konstrukcje
wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, tancuchy, mocowania, wiazy itp.) powinno by¢
wykonane wylgcznie ze stali nierdzewnej, materialéw odpornych na agresywne $rodowisko
sciekow. Pompownia powinna byé obiektem podziemnym wyposazonym w pompy
zanurzeniowe z armaturg zlokalizowang w czesci gérnej pompowni lub w odrebnej komorze
zasuw. Komora pompowni winna by wyposazona w wentylacje grawitacyjng. Pod
pompownie nalezy przewidzie¢ teren o minimalnych wymiarach 5x5 m. Pompownie
posadowié na zbrojonej plycie fundamentowej. Teren nalezy ogrodzi¢, wyposazy¢ w brame
wjazdowsg, oswietlenie (przy wykorzystaniu slupéw'stalowych o minimalne] wysokoéci 6 m,
lub stupy betonowe wirowe) i odrebna szafke elektryczng, wyposazong w licznik energii
z dostepem dla Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do ktérej nalezy doprowadzic
zasilanie w energie elekiryczng, oraz szafke ze sterownikiem, modemem komérkowym
przemystowym GPRS dla przekazu danych dotyczacych pracy lub awarii obiektu do
Centralnej Dyspozytorni. Wszystkie przepompownie nalezy wyposazyé w odpowiednie
urzgdzenia do podiaczenia przewoznego agregatu.
Do pompowni nalezy zaprojektowaé i wykonaé droge dojazdows od drogi publiczne;.
Nalezy ~wykona¢ oswietlenie terenu przepompowni sterowane przekaznikiem
fotokomérkowym lub za pomocg sterowalnego zegara.
Ogrodzenie terenu pompowni powinno zosta¢ wykonane o wysokosci min. h = 2 m
z elementéw prefabrykowanych, stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie (malowaniem
proszkowym), na cokole betonowym.
Pompy zamontowane w pompowni powinny byé konstrukcyjnie przystosowane do
pompowania $ciekéw surowych. Dopuszcza sie stosowanie pomp zatapialnych do Sciekow
z wirnikiem otwartym zabudowanych pionowo w formie blokowej na stopie sprzegajacej
Z poziomym wyjeciem tlocznym. | o
Pompownie $ciekéw nalezy wyposazyé w. zurawiki do wyciggania pomp ze zbiornika
pompowni zurawiki mogg byé trwale przymocowane do konstrukcji pompowni. Nie
dopuszcza sig stosowanie przenosnych zurawikow z uwagi na znaczng wage pomp w tego
rodzaju pompowni. W przypadku braku mozliwosci demontazu pomp przy pomocy zurawika
na pompowni nalezy wykona¢ stalg konstrukcje umozliwiajacg demontaz pomp. Wszystkie
elementy do wyciggania pomp nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej odpornych na
srodowisko Sciekow. |
Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna by projektowana indywidualnie w zaleznosci
od warunkow lokalizacji i warunkow hydrogeologicznych. Zbiornik pompowni powinien by¢
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wykonany z materiatéw nieulegajgcych korozji w srodowisku waéd gruntowych i Sciekow.

Wykonanie zbiornika — polimerobeton.

4. System monitoringu i wizualizacji przepompowni

Monitoringiem oraz wizualizacjg nalezy objaé wszystkie przepompownie sciekow zaréwno te

projektowane jak i istniejgce. Projektujac monitoring i sterowanie pompowniami nalezy

uwzglednié¢ ustawienie priorytetéw dla przepompowni, ktére bedg ttoczyé Scieki bezposrednio

do oczyszczalni w Gnojniku.

Minimalne wymagania dla sytemu monitoringu:

System zdarzeniowo-czasowy — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie
powoduje wystanie pelnego statusu wejséiwyjs¢ modutu telemetrycznego oraz
dodatkowo stacja monitorujgca ma zdalnie w okreslonych odstepach czasowych
wymusi¢ przestanie w/w statusu z danego modutu. Dodatkowo niezaleznie od
powyZzszego, stacja monitorujgca powinna czasowo {np. co 1 godzing) odpytywac
moduly telemetryczne o ich aktualny stan wejsé/wyjsc.

Gléwne okno synoptyczne - umozliwiajagce podglad graficzny wszystkich
monitorowanych obiektéw (dla kazdej pompowni indywidualnie) pod wzgledem:
wizualizacji poziomu $éciekéw w zbiorniku; wizualizacja pracy danej pompy;
wizualizacja awarii danej pompy; wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa
odstawiona nie jest zalaczana w automatycznym cyklu pracy przepompowni;
wizualizacja alarmdéw na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarméw
biezacych (alarmy podawane z nastepujgcymi informacjami: data wystapienia, nazwa
obiektu, typ alarmu, data ustapienia, w jakim czasie alarm zostat potwierdzony przez
operatora) co pozwala na szybka analize monitorowanych stanow przepompowni bez
potrzeby przegladania kolejnych okien synoptycznych przepempowni.

Funkcja logowania/wylogowania operatordw stacji monitorujgcej — pozwala na
przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi.

tatwosé przechodzenia miedzy glédwnym oknem synoptycznym, a oknami
poszczegdinych zestawdw za pomoca klikniecia” na danym obiekcie graficznym lub
liscie obiektow.

Funkcja alarméw historycznych.

Funkcja alarmdéw biezacych — wizualizuje w postaci tabeli wszystkie biezgce
(niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektow.

Podglad modutu telemetrycznego — pelen podglad wszystkich wejsé, wyjs¢

i wykorzystywanych rejestrow wszystkich zainstalowanych modutéw telemetrycznych. .

Baza danych — zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz
z narzedziem do jej przeglgdania oraz eksportowania do pliku csv, ktéry jest

obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny MSExcel.
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Kontrola potgczenia stacji monitorujgcej z monitowanymi pompowniami  —
informowanie operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz
z podaniem doktadnego czasu zerwania potgczenia.
Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za
pomoca stacyjki (lokalnie) Iub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji
monitorujgcej).
Alarm wiamania — wywotanie na stacji monitorujacej alarmu wtamania do obiektu
nastepuje po okreslonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie. rozbrojeniu
obiektu. Alarm nie ulega skasowaniu po czasie. Wymaga zdalnego kasowania przez
operatora, w ten sposéb informujgc go o swoim wystgpieniu.
Funkcja zdalnego wylaczenia sygnalizacii alarmowej dzwigkowo-optyczne] z poziomu
stacji monitorujgce;.
Dodatkowo monitorowane powinny byé nastepujace sygnaty:

o Praca Reczna/ Automatyczna

o Obecnos$é / Brak napigcia zasilania

o Sygnat alarmowy Swietiny

o Sygnat alarmowy dzwigkowy

o Poziom $ciekéw w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy hydrostatycznej

o Przeptyw chwilowy na podstawie sygnatu z przeptywomierza

o Praca/Stop pompynr1i2

o Awariapompynr1i2

o Sygnalizator suchobiegu

o Sygnalizator przelewu
Funkcja odéwiezenia obiektu — umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujacej aktualnego statusu wejséiwyjsé modutu telemetrycznego danej
przepompowni.
Funkcja odéwiezenia zegardéw — umozliwia na Zyczenie operatora przestanie do stadji
monitorujgcej aktualnych danych odno$nie czasu pracy i iloSci zalgczen danej
pompy.
Funkcja kasowania zegaréw — operator ma mozliwos¢ wyzerowania zegaréw czasu
pracy pomp wraz z licznikami ilosci zataczen w celu dokonania analizy czasowej
pracy pompowni np. rownomierne zuzycie pomp w ciggu miesigca.
Zdalne zalaczanie/wylaczanie pomp.
Funkcja odigczenia/podigczenia pompy — pozwala na zdalne ,poinformowanie”
sterownika o odigczeniu/podigczeniu  danej pompy, co wigze  sig
z niefuwzglednianiem danej pompy w cyklu pracy pompowni.
Funkgja zdalnej zmiany poziomdw pracy pomp — istnieje mozliwoé¢ zdalnej (ze stacii
monitorujacej) zmiany poziomu zalgczania, wylgczania pomp oraz poziomu

alarmowego — oczywiscie przy zastosowaniu sondy hydrostatyczne;.

Strona 15 z 157



e Funkcja ,Alarm czasu pracy pompy” — Uzytkownik ustala jednostajny czas pracy, po
przekroczeniu ktorego zalgczany jest alarm, sygnalizujacy o zbyt diugiej pracy pomp.

¢ Funkcja ,Alarm parametrow pracy” — Uzytkownik ustawia parametry typu: poziom,
przeptyw, prad pompy. Po przekroczeniu wartosci granicznych wyzwalany jest alarm,
ktéry informuje o nietypowym zachowaniu pompowni.

» Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw — operator w danej chwili moze wykonac
tylko jeden rozkaz (np. zalacz pompe nr 1). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze
wykonaé kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej ilosci
rozkazéw w jednej chwili.

» Wykresy szybkiege podgigdu — pozwalaja na podglad: pracy, spoczynku, awarii
dwoch pomp; cisnienia; przeptywu w okresie ostatnich 2 godzin.

s Trendy historyczne — mozliwos¢ sporzadzania wykresdow: stanu pomp, cisnienia,
przeptywu na doktadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym z mozliwoéciag
wydruku. |

¢ Raporty — mozliwosé sporzadzania raportéw odno$cie: czasu pracy, ilosci zatgczen,
ilosci awarii, czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym z mozliwoscig
wydruku. |

» Opis obiektu — okno, stuzace jako dziennik pracy pompowni

SMS - Dodatkowo system pozwala na wysylanie wiadomosci SMS pod wskazany numer

telefonu w momencie zaistnienia stanéw alarmowych na w/w przepompowniach.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

a. Wskazniki ekonomiczne
Zamawiajacy zaktada, ze ceny materiatow, sprzetu robocizny nie bedg wyzsze niz srednie

ceny okreslone za dany kwartat w opracowaniach SEKOCENBUD.

b. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowa, ktéra postuzy
do wykonania robdt budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na budowe lub przyjete bez sprzeciwu zgtoszenie budowy. W ramach
opracowania Dokumentacji Projektowe] Wykonawca opracuje niezbedne materialy
wyjéciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie,
decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do zakorczenia catego
zakresu robdt.

Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych
z warunkéw wiascicieli, administratoréw | zarzadedw infrastruktury  kolidujgcej

z projektowanymi sieciami wodociggowymi i kanalizacji sanitarnej.
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Wykonawca pozyska ponadto na rzecz Zamawigjgcego pisemne oéwiadczenia
poszczegdlnych wiascicieli posesji, przez ktére przebiegajg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z

infrastrukturg o wyrazeniu zgody na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane.

I Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projekiowych wykona bgdz pozyska mapy
ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntdw oraz aktualne mapy sytuacyjno —
wysokosciowe do celow projektowych obejmujace tereny i dziatki objete zakresem robét
przewidzianych w Zamadwieniu.

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane

ze szczegodlowy inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.

ii. Dokumentacja geologiczno — inzynierska
W czeéci PFU — 1 Cze$¢ opisowa — Uwarunkowania, zostaly zawarte informacje dotyczgce
charakterystyki geologicznej terenu, na ktérym realizowana bedzie inwestycja. Wykonawca
w ramach Umowy =zobowigzany bedzie do wykonania szczegoétowej dokumentacii
geologiczno — inzynierskiej, uwzgledniajgcej warunki hydrogeologiczne dla docelowego
prze'biegu sieci kanalizacji sanitarnej.
Dokumentacja powinna uwzgledniaé wymogi nastepujgcych przepisow:

e Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity
Dz. U. 2011 r. Nr 163 poz. 981 z pézniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych

« Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentaciji geologiczno — inzynierskiej.

iii. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu,
obiektéw i ich wyposazenia przekazanego przed rozpoczeciem robot budowlanych.
Dokumentacja fotograficzna podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przed
rozpoczeciem robét.

Zdjecia powinny by¢ wykonane w sposéh, ktéry jednoznacznie okresli lokalizacje
fotografowanego terenu, obiektow, instalacji i urzgdzen poprzez uwzglednienie punktow
charakterystycznych oraz opis zdjeé. Przedmiotowa dokumentacja fotograficzna powinna
zostaé przekazana Zamawiajacemu na nosniku CD.

Po zakoriczeniu robdt Wykonawca przygotuje analogiczne fotografie terenu objetego
inwestycjg i przekaze je wraz z protokotami odbioru wykonanych robédt (przywrocenie terenu

do stanu pierwotnego).

Strona 17 z 157



iv. Prace i analizy przedprojektowe
Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to by¢ potrzebne ze wzgledu na dgzenie
do realizacji Zamoéwienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym rowniez
wariantow materialowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegdlnych
rozwigzan. Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych
Wykonawca bedzie zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych
efektébw w konsekwencji realizacji robét (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz
nakladdw pracy zwigzanej z eksploatacja zaprojektowanych robat).
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu warianty rozwigzan projektowych, analizujac
nastepujace aspekty:

o efektywnosci ekonomicznej,

s techniczny,

» technologiczny,

» trwato$ci przyjetych rozwigzan.
Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg byé zgodne
z aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbgdne badanie kosztéw lub
cen, Wykonawca kierujac sie zasadg nalezytej starannoéci przygotuje zestawienie danych
rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawieraé réwniez
dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodgcych parametrow.
Starannosé dotyczaca formy opraéowaﬁ dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow

koncepgji projektowych musi byé wystarczajaca dla celéw, jakim te opracowania stuza.

V. Dokumentacja projektowa — Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny Umownej opracuje dokumentacje projektowg sktadajacg sie w
szczegoblnosci z:
+ Projektu Budowlanego' Robot z uzyskaniem dokumentu upowazniajacego do
realizacji rob6t w terenie ( pozwolenie na budowe iub zgtoszenie) ( PB),
e Projektéw wykonawczych dla poszczegolnych zadan inwestycji,
» Koncepcji drogowej (jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepisami)
» Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,
» Projektu odtworzenia nawierzchni,
» Projektow wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,
» Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenie wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagana
odrebnymi przepisami) przy przejsciu pod ciekami wodnymi,
s Decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia (jezeli
bedzie wymagana odrgbnymi przepisami,
e Przedmiaru robot i kosztorysu $lepego,
e Kosztorysu inwestorskiego,
« Specyfikacji Technicznej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Strona 18 z 157



+ Wykonawca opracuje Projekt Budowlany robét uzupeilniony o wymogi dla projektu
wykonawczego okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami) oraz zastosuje si¢ do ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 114, z pézniejszymi
Zmianami). |
Dokumentacja powinna byé opracowana z uwzglednieniem warunkdéw zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak roéwniez szczegblowych wytycznych
Zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni z operatorem sieci kanalizacji sanitarnej
Zamawiajacym wszystkie parametry projektowanych elementéw istotne z punktu widzenia
kosztéw eksploatacyjnych i trwalosci poszczegélnych elementow. Wykonawca wykona i
wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang
dochowane. PB powinien obejmowaé wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do
sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsiewziecia i powinien sktadaé sig m.in.
z hizej wymienionych projektéw i opracowan branzowych:

e czest technologiczna,

e czesé budowlano-konstrukeyjna,

» zagospodarowanie i urzadzenie terenu (branza drogowa),

+ dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jezeli bedzie konieczne wykonanie
dodatkowych badar geotechnicznych),

« projekty niezbednych przektadek sieci [ub linii energetycznych,

s opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji
inwestycji,

¢ informacje dotyczgce BIOZ,

Wylaczenie niektorych z wyzej wymienionych opracowar z zakresu prac Wykonawcy moze
nastapi¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.
Ponadto PB musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

e musi zawieraé rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych rozwigzanie
jest mozliwe na etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowaé wszystkie problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy pelnegj
whnikliwosci i starannosci,

e musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociagu, wyboru materiatu
oraz niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

« musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich
przepiséw dla projektéow budowlanych,

» musi by¢ dostarczony Zamawiajacemu w ilosci i formie opisanych ponizej.
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vi. Dzialania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskahia
pozwolen, uzgodnien i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne
i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakoriczenia i uzytkowania robdt przez
Zamawiajgcego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich
uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie
wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajacych z warunkéw wiascicieli,
administratoréw i zarzadcdw infrastruktury i obiektow. Wykonawca uzyska réwniez zgody
wlascicieli nieruchomosci na prowadzenie robdt budowlanych.
W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej oplaty za zajecie terenu, koszty te lezg
po stronie Zamawiajacego.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z umowy.
W szczegdlnosci do obowigzkow Wykonach bedzie nalezato:

» uzyskanie (i przekazanie Zamawiajacemu) z Referatu Gospodarki Przestrzenne;
i Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy Gnojnik warunkéw prowadzenia robot w pasach
zieleni i w poblizu drzew (jesli wymagane) oraz jesli zaistnieje konieczno$¢ - decyzji
zezwalajgcej na wycinke lub przesadzenie drzew.

+ Wykonawca wystapi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolen na budowe w imieniu
Zamawiajgcego. Opfaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponoéi
Whykonawca. Oplaty te nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej.

e uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikow w drogach
powiatowych i gminnych

¢ uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia
robdt w drogach powiatowych i gminnych,

s uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien dokumentacji projektowe] oraz
poniesienie wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,

e uzyskanie uzgodnien w miejscach skrzyzowan projektowanej infrastruktury
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z operatorami pozostalych mediéw jak réwniez
z zarzgdcami drég w przypadku ich przekroczenia,

e uzyskanie zgdd wiascicieli nieruchomosci na prowadzenie robot budowlanych,

» przygotowanie projektu odwonienia terenu na czas prowadzenia robot;

» przygotowanie projektu umocnienia $cian wykopow;,

e uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego u Zamawiajgcego. Uzgodnienie
dokumentacji bedzie dotyczyé;

o zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,
o zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi,

obowiazujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy techniczne;j,
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-

o zgodno$ci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami
Zamawiajacego

Wykonawca bedzie w pierwsze] kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania

ww. pozwolen, uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie moze byé limitujgce dla uzyskania

wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania robét.

vil. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robét, przed wystawieniem protokotu koncowego odbioru robét, Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez projektanta
sporzadzajgcego projekt budowlany. Po zakorfczonych prébach cidnieniowych, prébach
szczelnosci i inspekcjach TV, Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki. Dokumentacja
powykonawcza powinna zawieraé réwniez wyniki z przeprowadzonych prob rozruchowych
dla przepompowni sieciowych .
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacii
.powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
nalezy poddawaé pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajaca dane umozliwiajace wniesienie
zmian na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres
powykonawczej dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami w tym =zakresie i wymaganiami wlasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Dokumentacje - powykonawcza nalezy dostarczyé operatorowi sieci wodociggowych
i kanalizacji sanitarnej do przegladu przed rozpoczgciem odbiordw koncowych.
Jezeli w trakcie odbioréw koricowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie robét Wykonawca dokona wiadciwej korekty
dokUmentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treé¢ odpowiadata wymaganiom
opisanym powyzej.
Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno - kartograficzng instytucjom
zewnetrznym zgodng z wymaganiami zaWartymi w warunkach prowadzenia robot oraz do
wlaéciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy
zgodne z wymaganiami osrodka). '
Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez
Zamawiajgcego i zawiera¢ m.in.
» Projekt powykonawczy potwierdzony przez kierownika budowy lub kopie rysunkéw
Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposdb czytelny (kolorem czerwonym)
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen
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viil.

statyczno - wytrzymatosciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia
uzyskane na etapie projekiowania/ wykonawstwa, ktore dotyczg przysziego
uzytkowania obiektow.

Powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety,
czy roboty zostaly wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacja (inwentaryzacja
ta musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobdw osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej).

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym,
oddzielnie dla sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

Pozwolenie na budowe.

Protokoty odbiordw czesciowych.

Protokot z proby szczelnosci sieci kanalizagji sanitarnej.

Protokét z pozytywnymi wynikami maonitoringu.

Protokdl ze zgrzewania rur PE.

Protokét z badar pobranych prébek.

Protokdt z zageszcezenia gruntu (podsypki, zasypki).-

Protokét odbioru nawierzchni po robotach drogowych — jesli Zarzadca drogi taki
wymog postawit.

Protokoly likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami,
diugoscia, materiatem, §rednica i sposcbem likwidacji sieci.

Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjgcia wykonanych weztéw
potgczeniowych i istotnych robét zanikowych).

Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.

Sprawowanie nadzoru autorskiego

~ Whykonawca musi przyjac, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania
nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktorych wykonywat prace projektowe. Czynnosci

nadzoru autorskiego muszg by¢é wykonywane przez oscoby posiadajgce uprawnienia

projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zaméwieniem lezy:

a)

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan
stwierdzania w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji
z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub

inspektora nadzoru inwestorskiego.
pelnigcy nadzér autorski w czasie realizacji robot budowlano montazowych jest

zobowigzany do pobytéw na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie

Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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c) dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze sig, ze nie spetnia
‘ wymagan zawartych w ninigjszym PFU lub przepisach prawa. Jezeli w wyniku
dziatania [ub zaniechania Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to
Wykonawca bedzie zobowiazany do dokonania takich korekt w dokumentacji
projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowaé lub

zminimalizowaé ewentualne straty lub opdZnienia z tym zwigzane.

ix. Forma projektu budowlanego (PB)
Dokumentacja dla zadania: ,ROZBUDOWA SIECi KANALIZACJI SANITARNEJ NA
OBSZARZE GMINY GNOJNIK” powinna zostaé sporzadzona oddzielnie dla kazdego
zadania wymienionego w rozdziale 1.2 "Zakres i sposob realizacji przedmiotu zamowienia®.
Kompletna dokumentacja kazdego projektu oddzielnie ma byé wykonana
w wersji drukowanej (papierowej) w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej
w 1 egzemplarzu (format wersji elektronicznej powinien by¢é mozliwy do odczytania

w powszechnie dostepnych programach komputerowych).

Zestawienie zakresu prac projektowych dla wszystkich projektéw ujetych w zadaniu:
+ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA OBSZARZE GMINY GNOJNIK”

w zaleznoéci od zakresu rzeczowego projektu winien obgjmowag:

1. ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw sieciowych dla
drugiej kategorii geotechnicznej zawierajgcych:
— opinie geotechniczna,
— dokumentacje badan podtoza,
— projekt geotechniczny.
2. wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego:
— sieci kanalizacji sanitarnej,
— obiektéw sieciowych, weztéw spustowych, odpowietrzajacych,
— obiektéw kubaturowych,
przeprowadzenie niezbednych uzgodnien.
opracowanie operatéw wodno — prawnych.
opracowanie przedmiaru robot, kosztorysu slepego i inwestorskiego.

S o AW

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robot

budowlanych.

c. Wymagania dla rozwigzan technicznych
i. Wymagania materialowe dla sieci wodociagowej
i kanalizacji sanitarnej

Wszystkie materialy i urzagdzenia stosowane przy wykonywaniu umowy muszg byc:
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dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w *tym
w szczegoblnosci Prawem budowlanym i Ustawa o wyrobach budowlanych) i posiadac
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci | oznakowanie,

zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczegdlnosci PFU,

zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej

nowe i nieuzywane, klasy |.

Wymagania w zakresie technologii budowy sieci

kanalizacji sanitarnej

Do wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wzig¢ pod uwage metody bezwykopowe
oraz prowadzenie robdt w otwartym wykopie. Przy wyborze rodzaju metody nalezy wzigé

pod uwage:

parametry techniczne poszczegdlnych metod: maksymalne dlugosci jednorazowo
wbudowywanych rurociagow, wartosci maksymalne i minimalne ich srednice;
charakterystyke gruntu, w ktérym rurocigg ma by¢ wbudowany: czy grunt daje si¢
zageszczad, czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilno$¢ gruntu,

poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu
wody gruntowej, jezeli tak, to jak gleboko ponizej lustra wody gruntowej;

materiat wbudowywanego rurociggu: wybér zalezy od sity przecisku, ewentualnie
konieczne moze by¢ wczesniejsze whudowanie rur ostonowych;

pozadany stopier dokladnosci wbudowywania rurociagu: wartosci odchyled trajektorii
wbudowywanego rurociggu od planowanej zalezg od systemu sterowania i kontroli
procesu; ’

minimalna migzszo$¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego rurociggu: zalezy
od S$rednicy wykonywanego otworu, wystepowania sit dynamicznych podczas
wbudowywania, sposobu usuwania urobku (zastosowanie ptuczki na ogdt powoduje
naruszenie struktury gruntu);

mozliwosé rozmieszczenia komér startowych i odbiorczych, w zaleznosci od frasy
przewodu, parametréw zastosowanego sprzetu i warunkow gruntowych. Jako
konstrukcje komér stosuje sie zelbetowe studnie zapuszczane, $cianki berlinskie lub

grodzice stalowe.

Przyktadowe metody bezwykopowe:

Przewiert sterowany {Guided Boring)} oraz wiercenie kierunkowe (Directional Drilling)
lub rownowazne;

Przecisk hydrauliczny {Pipe Jacking lub réwnowazne);

Mikrotuneling.
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PFU -2
WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1. Wymagania ogdine

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnoS¢ z niniejszym
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i poleceniami Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych
w umowie), zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z umowg oraz
poleceniami Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz do usunigcia
wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materialy, urzadzenia i dokumenty
wyspecyfikowane w umowie oraz niezbedny personel Wykonawcey i inne rzeczy, dobra
i ustugi {tymczasowe lub state) konieczne do prawidiowego wykonania robét. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnosé i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty
wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty kazdej czeéci sktadowej urzadzen i
materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta czg$é byla zgodna z umowg. Wykonawca
ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie moga byé uzyskane przez Wykonawce | uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet
" | nadmiar materiatéw. Wykonawca powinien stosowaé jednolite i spdjne rozwigzania
materiatlowe oraz techniczno - technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robét objetych

umows.

1.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczg wykonania [ odbioru robét
w ramach inwestycji ,ROZBUDOWA SIEC! KANALIZACJI SANITARNEJ NA OBSZARZE
GMINY GNOJNIK". Zakres prac do wykonania w szczegélnosci obejmuje: '

e pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do prawidtowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamodwienia;

¢ ubezpieczenie budowy i projektowania;

» sporzgdzenie harmonogramu calosci robdt, w podziale na prace projektowe, prace
wykonawcze (roboty budowlane) oraz prace rozruchowe,

e sporzadzenie projektu sieci kanalizacji sanitarnej-w formie graficznej na mapie w skali
1:500 (rozrysowanie ftras), a nastepnie przediozenie jej do akceptacji przez
Zamawiajgcego;

¢ sporzadzenie wniosku i uzyskanie decyzji o ustaleniﬁ lokalizacji inwestycji celu
publicznego (wg potrzeb);

e wykonanie badan geologicznych i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
(wg potrzeb);
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wykonanie pomiaréw geodezyjnych i map do celow projektowych (w zakresie
hiezbednym do sporzadzenia projektu budowlanego);

uzyskanie wyrysu i wypis z rejestru gruntow (wg potrzeb);

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego warunkéw zasilania dla projektowanych,
docelowych obiektdw;

uzyskanie zgody na usuniecie drzew i uiszczenie naliczonych oplat za ich usunigcie,
lub wykonanie nowych nasadzen i pielegnacji, odbiér nasadzen przez organ
wydajgcy decyzje, a takze usuniecie drzew (facznie z korzeniami) i odwoéz wraz
z oplatg za sktadowanie; | '
uzyskanie zgody na zajecie terenu do celéw budowlanych od wszystkich wiascicieli
dzialek, przez ktére przebiegaé bedg sieci kanalizacji sanitarnej przed ostatecznym
zatwierdzeniem tras kanalizacji (w celu uniknigcia ewentualnych zmian narzuconych
przez wiascicieli dziatek, powodujgcych w przysziosci uzyskanie zamiennego
pozwolenia na budowe);

sporzadzenie projektu budowlanego {w oparciu o PFU i uwagi Zamawiajgcego)
i uzyskanie dla niego wszystkich wynikajacych z odrebnych przepiséw: opinii, zgod,
uzgodnien, decyzji i pozwoleth wraz z ,Decyzjg pozwolenia na budowg”;

sporzgdzenie projektéw wykonawczych;,

zapewnienie nadzoru autorskiego w calym okresie realizacji robot;

sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacje zaplecza Wykonawcy, sali narad, placow
sktadowych itp.;

realizacje dostaw urzadzen, tacznie z transportem na teren budowy;

wykonanie robot budowlano-montazowych na podstawie powyzszych projektow,
w tym m.in. odwodnienie wykopow i wymiane gruntu, jesli bgdzie konieczna,
uiszczenie oplat za uzgodnienia, nadzory operatoréw pozostatlego uzbrojenia terenu,
konserwatora zabytkow itp. z wyjgtkiem oplat przytgczeniowych do sieci
energetycznej, ktora obcigzy Zamawiajacego;

prowadzenie pelne] obsfugi geodezyjnej w czasie robot, w tym sporzadzenie
operatow, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, sporzadzenie dokumentacii
geodezyjno-kartograficznej 'i przekazanie jej do wlasciwego osrodka celem uzyskania
klauzuli; .

wywdz, zagospodarowanie lub utylizacie odpadéw powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym nadmiaru

ziemi, asfaltu z rozbidrki nawierzchni, demontowanych instalaciji itp.;
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+ wykonanie instrukcji i oznakowan obiektéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remoniach i konserwacii sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 96, poz. 437},

* zorganizowanie i przeprowadzenie préb, badan i odbiorow;

» sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

« sporzadzenie instrukgji rozruchu, BHP, obslugi i konserwacji urzgdzen;

e zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu urzgdzen;

e uporzgdkowanie i odiworzenie terenu po zakonczeniu budowy;

o przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektow do uzytkowania,

¢ uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i przekazanie sieci kanalizacyjnej wraz
z obiektami towarzyszacymi (jako kompletnej, sprawnej instalacji wraz z wszelkimi
dodatkowymi obiektami kubaturowymi, liniowymi
i powierzchniowymi) do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa (wraz
z uzyskanym pozwoleniem na uzytkowanie obiektu, jesli bedzie wymagane);

e Swiadczenie usiug gwarancyjnych tj. zapewnienie, w okresie gwarancji, peinego
i nieodplatnego serwisu gwarancyjnego.

Zamoéwienie obejmuje uiszczenie oplaty przylaczeniowej za przytaczenie projektowanych
obiektéw do sieci energetyczne;j.

Jezeli zajdzie konieczno$é przeprowadzenia dziatahh niewymienionych w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a niezbednych dla prawidtowego przeprowadzenia
robot projektowych lub inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uzna¢ za wigczone zarowno
do zakresu Umowy jak i do Zatwierdzonej Kwoty Umowy. Koszt wszystkich takich prac

Wykonawca ujmie na wiasne ryzyko w cenie oferty.

1.2 Prace tymczasowe i towarzyszace

Wszystkie prace towarzyszgce oraz tymczasowe niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamoéwienia zostang ujete w Kwocie Umowy. Prace te bedg okreslone przez Wykonawce na
etapie prac projektowych. Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni zaplecze budowy,
place skladowe i pomieszczenia magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamowienia,
a takze przylacza energetyczne, telefoniczne, gazowe, doprowadzenie wody i
odprowadzenie $ciekéw, ogrodzenia, odwietlenie i drogi tymczasowe dla potrzeb zaplecza
budowy, placow sktadowych, pomieszczern magazynowych i terenu. Zatwierdzona przez
Wykonawce kwota umowna realizacji przedmiotu zamdwienia bedzie uwzglednia¢ wszystkie
koszty zwigzane z  przygotowaniem terenu budowy, a takze ochrong
i uzytkowaniem zaplecza budowy, placéw sktadowych, pomieszczen magazynowych i terenu
budowy, w tym koszty zakupu energii, gazu, ustug telefonicznych, koszty zakupu i transportu
wody, koszty odprowadzania i oczyszczania $ciekéw, koszty wywozu odpadow.
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1.3. Podstawowe wymagania dotyczace prowadzenia prac

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego
w sposob odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 ) i uzyska dla niego
wymagane odrebnymi przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie
wodno prawne i pozwolenie na budowe. Przed zioZzeniem wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajacego dla rozwigzan projektowych
zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajacy wymaga rowniez sporzgdzenia
i przediozenia do akceptacji projektow wykonawczych i (opcjonalnie, jesli wynikac to bedzie
Z potrzeb sporzgdzonej dokumentacji) szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych przed skierowaniem ich do realizacji, w aspekcie ich zgodnoéci
z ustaleniami programu funkcjonalno - uzytkowego.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje techniczng w wersji papierowej
w 5 egzemplarzach oraz w wersji cyfrowej (np. na noé$niku CD-R umozliwiajgcym
skopiowanie pliku) w 1 egzemplarzu dla kazdej cze$ci zamdwienia oddzielnie tj. wg podziatu
zamieszczonego w czesci 1 pkt. 1.2.
Opisane powyzej prace zostang wykonane w zakresie przedmiotu zamoéwienia i w ramach
zatwierdzonej kwoty umownej. Wykonawca jest zobow'iazany ustawg Prawo budowlane oraz
postanowieniami umowy do wybudowania obiektéw budowlanych w spos6b okreslony w
przepisach, w tym techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajgc:
» spelienie Wymagaﬁ podstawowych dotyczacych:
o bezpieczenstwa konstrukcji,
o bezpieczenstwa pozarowego,
o bezpieczenstwa uzytkowania,
o odpowiednich warunkéw higienicznych | zdrowotnych oraz ochrony
$rodowiska,
o ochrony przed hatasem i drganiami,
o oszczednoéci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplne] przegréd,
e warunki uzytkowe zgodne z pfzeznaczeniem obiektu, w szczegolnoéci w zakresie:
o zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb,
w energie cieping i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow,
o usuwania $ciekow, wody opadowej i cdpadow,
e mozZliwosé utrzymania whasciwego stanu technicznego,
e warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

¢ ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,
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+ ochrone obiekiéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,
+ odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej,
e poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
intereséw osdb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
* warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia osdb przebywajgcych na terenie budowy.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg, WWIORB i poleceniami Zamawiajacego (w szczegdlnosci Inzyniera
Kontraktu).
Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia sie decyzji
o pozwoleniu na budowe, Zamawiajgcy przekaze mu teren budowy. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili przejecia robot
przez Zamawiajacego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy

i utrwali na wiasny koszt.

1.4. Dokumentacja budowy

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczajgco doktadnie, aby zapewnily dostawcom
i personelowi budowlanemu wystarczajace wskazoéwki do realizacji inwestycji oraz aby
opisaly sposéh eksploatacji ukoficzonych robét. Zamawiajacy bedzie miat prawo dokonywac
przegladow dokumentéw Wykonawcy i dokonywaé inspekgji ich przygotowania. Kazdy
dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajgcy sie do uzytku, przeditozony
Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Na dokumenty Wykonawcy sktadaja sig
miedzy inhymi: '

s projekt budowtany,

* projekty wykonawcze,

¢ operaty wodnoprawne,

s program zapewnienia jako$ci,

» wszelkie dodatkowe projekty, ktorych konieczno$é wykonania wyniknie w trakcie
wykonywania prac projektowych lub w trakcie robét (np. projekty zabezpieczenia czy
przebudowy istniejacego uzbrojenia},

« raporty zawierajgce wyniki testow,

s dokumentacja odbiorowa,

e dokumentacja powykonawcza (igcznie z inwentaryzacjg geodezyjna i pisemnymi
oSwiadczeniami  potwierdzajgcymi  dotrzymanie  wcze$nigjszych  warunkow
i uzgodnien),

¢ instrukcje rozruchu oraz obslugi i konserwacji wraz z materiatami szkoleniowymi,

Na budowie powinny znajdowa¢ sig nastgepujgce dokumenty budowy:
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e Dziennik Budowy rozumiany jako dokument, ktéry Wykonawca na podstawie
upowaznienia Zamawiajgcego winien uzyskaé w imieniu Zamawiajgcego przy
rozpoczeciu robdt budowlanych. Dziennik Budowy bedzie prowadzony przez
Wykonawce (przez osoby do tego uprawnione) na terenie budowy oraz uzywany
zgodnie z wymaganiami polskiego prawa.

» Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robét. Powinny byé réwniez udostepniane na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

e Inne dokumenty budowy. Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz
wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty: polecenie rozpoczecia robot,
protokoly przekazania terenu budowy, ewentualne umowy cywilno-prawne,
$wiadectwa odbioru robdt, protokoly z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, w uporzadkowany sposéb i oznaczone
wedlug wskazan Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane do momentu przekazania ich
Zamawiajgcemu po zakoriczeniu robdt. Dla dokumentdw, ktére to umozliwiajg Wykonawca
powinien archiwizowac je réwniez na nosnikach elektronicznych. Zamawiajacy bedzie miat
petne prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

1.5. Informacje o sposobie prowadzenia budowy

Roboty wykonywane bedg wedlug szczegétowego Harmonogramu Realizacji Przedmiotu
Zamoéwienia, ktéry opracuje Wykonawca. Program bedzie uwzgledniat podzial robdt na
uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy (w szczegdlnosci
etap projektowania oraz robdt wykonawczych).

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty na podstawie i w zgodnosci z wykonang
przez niego dokumentacjg projektowa (a tym samym PFU) i dodatkowymi opracowaniami
niezhednymi do realizacji robot. Wymagania wyszczegdlnione choéby w  jednym
z opracowan wymienionych powyzej sg obowigzujace dia Wykonawcy. W przypadku
wykrycia oczywistych omytek w dokumentacji, Wykonawca wykona roboty w uzgodnieniu
z Zamawiajacym zgodnie z przepisami i sztuka budowlana. Dane okreslone w dokumentadii
projektowej i w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych odchylenia dopuszczalne sa tylko w porozumieniu i za zgoda Zamawiajacego.

Cechy materiatléw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé
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z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczainego
przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne
z dokumentacjg projektowa lub Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, a wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét (np. znakéw geodezyjnych, miejsc
budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do roboét od daty
rozpoczecia do daty wystawienia Odbioru Koncowego. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty w stanie zadowalajacym do czasu Odbioru Koficowego.

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 .r
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002
nr 108, ‘poz.953 wraz z pbzniejszymi zmianami) zobowigzany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez zamieszczenie w dostepnym miejscu tablicy informacyjnej.

Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowaé i wykona¢ inwestycje w sposob
zapewniajgcy ochrone uzasadnionych interesow oséb trzecich. W szczegolnosci uzyska
zgody na wejécie w teren, na ktérym projektowane beda roboty budowlane, od wiascicieli
nieruchomoéci. Wykonawca, przy projektowaniu i realizacji sieci kanalizacyjnych zapewni
zachowanie minimalnych odlegtosci od budynkéw, sieci uzbrojenia i innych budowli, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i ustaleniami wlasciwych norm, a w przypadku Kolizji lub nie
zachowania minimalnych odlegtoéci od budynkéw, sieci lub innych budowli zaprojektuje
i wykona — w uzgodnieniu z wlasciwymi operatorami — odpowiednia przebudowe lub
zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie istniejgcych budynkow,
a takze wlaséciwe oznakowanie i zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia nadziemnego
i podziemnego przed uszkodzeniami w czasie prowadzonych robot. W przypadku
wystapienia uszkodzenia Wykonawca bedzie zobowigzany do natychmiastowego
ioowiadamiania o uszkodzeniu Zamawiajgcego. oraz wiasciwego operatora. Uszkodzenia
beda usuwane na koszt Wykonawey. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne
szkody powstate z winy Wykonawcy w zwigzku z prowadzonymi robotami. Wykonawca
zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wokét wykopdw Wykonawca zapewni porecze ochronne (o wysokosci 1,1m, w odlegtosci
1 m od wykopu), zaopatrzone w napis ,Osobom nieupowaznionym wstgp wzbroniony”,
a w nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze jezeli prace beda prowadzone w obrebie drég.
Wykonawca w czasie prowadzenia robot ma obowigzek zhac': i stoéowaé wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania robét
Wykonawca bedzie: utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisow i norm

dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie | wokol terenu budowy Ponadto Wykonawca
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bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skiadowisk i drég dojazdowych, érodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru. Wykbnawca bedzie prowadzit roboty w sposéb zapewniajgcy w mozliwie
najwiekszym stopniu ochrone i zachowanie istniejacego drzewostanu. W szczegdlnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany do ochrony i zachowania drzew stanowigcych pomniki
przyrody.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wykonawca jest zohowigzany zapewnié bezpieczenstwo na terenie budowy i na zewnatrz
terenu budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunkéw pracy. Podczas realizacji
rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Przy pracach budowlanych nalezy w trosce o ochrong
zdrowia pracownikéw oraz osdb trzecich przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad
BHP zawartych w przepisach i normach branzowych. Szczegdélng uwage nalezy zwroci¢ na
zagrozenia bezpieczefistwa zdrowia i zycia wynikajgce z prowadzénia robét liniowych
i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych: wiasciwy roziadunek ciezkich
materiatéw, sktadowanie materialéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP
w miejscach, do ktorych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych, zagroZzenia przy
transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow i urzadzen z miejsca skiadowania do miejsca
montazu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu
oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie), zagrozenia przy robotach
budowlanych prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych. Do
sporzqdzen'ia planu BIOZ zobowigzany jest Kierownik budowy Przed przystgpieniem do
rozruchu sporzadzi¢ instrukcje BHP i instrukcje stanowiskowe. '

- Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty fatwopalne-
bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

Wykonawca robét zobowigzany jest zorganizowa i zabezpieczy¢ teren budowy oraz

zaplecze Wykonawcy. Zaplecze Wykonawcy skladaé sie bedzie z niezbgdnych instalacji,
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urzadzen, biur, placéw skiadowych, warsztatéw oraz drég dojazdowych i wewnetrznych
potrzebnych do realizacji robét objetych umowa.

Jedli to konieczne, Wykonawca ogrodzi terenu budowy. Natomiast bezwzglednie
zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie wykopy zwiazane z budowa, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem BIOZ.

Przed rozpoczeciem robot i okreslonych czynnodci Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz
o przewidywanym terminie zakoriczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami,
opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje
pisemnie oraz wiascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa ustnie. Z chwilg przejecia
terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren
przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest réowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw wszystkich
wlascicieli iub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe. Wykonawca opisze
udostepniony teren facznie z dokumentacjg fotograficzng, sposobem zabezpieczenia
wykopdw, istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych, a takze
opisze wszelkie szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacie prawne w zakresie wycinki iub
przesadzania drzew i krzewdw. Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania
wymagajacych pozwolenia Wykonawca wykona (na swéj koszt) w razie koniecznosci raport
dendrologiczny inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objetym robotami oraz inne
niezbedne opracowania i dokumentacje. Wszelkie materialty pozyskane w ramach wycinki
drzew sa wiasnoscig Zamawiajacego badz wiasciciela nieruchomosci.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywaé sie po uzyskaniu wymaganych

prawem zezwolel i zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.6. Informacje o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy. Przedmiotem ubezpieczenia
powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem znajdujacym
sie na terenie budowy. Ubezpieczenie powinno obejmowa¢: roboty kontraktowe, sprzet
i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materialy i narzedzia
budowlane, uprzatniecie pozostatoéci po szkodzie; odpowiedzialnosé cywilng zwigzang
z prowadzeniem prac budowlano - montazowych z tytulu szkéd osobowych i rzeczowych
wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego saéiedztwie w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlano - montazowych osobom trzecim; odpowiedzialnosé cywilng z tytulu szkod
osobowych wyrzadzonych personelowi Wykonawcy; ryzyko zawodowe, ktére obejmie ryzyko
zaniedban zawodowych w projektowaniu robot.

Ubezpieczenie musi obejmowa¢ wszelkie szkody i straty materialne polegajgce na utracie,

uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Ubezpieczenie powinno obejmowaé wszystkie ryzyka,
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w szczegdlnosci: pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi,

huraganu, gradu, osuniecia sig ziemi, deszczu nawalnego itp.

1.7. Wtasciwosci wyrobow budowlanych

1.7.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wytacznie te wyroby budowlane
(materialy i urzadzenia), ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami i ktdre
posiadajg wiasciwosci uzytkowe umoziiwiajace prawidlowo zaprojekiowanym i wykonanym
obiektom budowlanym speienie podstawowych wymagani. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowac:

» Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej
cerntyfikacj,

» Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wplywu
na spetnianie wymagan podstawowych craz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;,

¢  Wyroby budowlane:

o ozhaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano ceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub
krajowg specyfikacja {echnicznq panstwa czlonkowskiego Unii Europejskie]
uznana przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

o wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia | bezpieczenstwa, dla
ktorych producent wydat deklaracje zgodnosSci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wediug indywidualnej dokumentacji sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oéwiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnoéé wyrobu z tg dokumentacja oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Dopuszczalne stezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r.
(M.P. 1996 nr 19 poz. 231). Materialy, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie
beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe

promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
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Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne
z postanowieniami i poleceniami Zamawiajgcego. W wyznaczonym w umowie czasie, przed
wbudowaniem materialéw Wykonawca przedstawi szczeg&lowe informacje dotyczace Zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz karty materiatowe do

zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

1.7.2. Zrédia szukania materiatéw

‘W terminie okreélonym w umowie, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje na
temat zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatow.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw
badar laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materialow
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskiwane z danego zrédta spetniajg wymagania

w sposéb ciagly.

1.7.3. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materialéw odpowiada bezposrednio Wykonawca.
Odpowiednie dokumenty muszg by¢ przedstawione Ihspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca odpowiada rowniez za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw. Dokumentacja zawierajaca raport z badan terenowych i [aboratoryjnych oraz
metode pozyskiwania materialbw wymaga zatwierdzenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Eksploatacja zrédet materialow musi by¢é zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze. Z wyjatkiem uzyskania pisemne] zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie
terenu budowy, poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione

w umowie.

1.7.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materialéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci,
przy czym wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreélonej partii materiatéw pod

wzgledem jakosci.

1.7.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy, ktére nie spetnig postawionych wymagan zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz zilozone w migjscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego . Jedli Zamawiajacy Iub Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla
Strona 36 z 157



ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym uzyte
zostang nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne

ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

1.7.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby skladowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosci
wyrobu oraz aby byly one dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do kontroli.
Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce przy czym miejsca te

bedg uzgodnione z Zamawiajgcym lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

1.8. Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i llosci wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. _

W przypadku "braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w PFU
i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.
Sprzet przeznaczony do wykonania robét ma by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
dostarczy kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia_ i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, nie zostang dopuszczone do robot przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.9. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w PFU i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym w umowie. Podczas ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
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dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy oraz przepisom na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego beda usuniete z terenu budowy. Wykonawca na biezgco bgdzie usuwac, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowocdowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.10. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
wraz z projektowaniem

1.10.1. Zgodnos¢ prac z obowigzujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowiazany do zaprojektowania i wybudowania obiektéw budowlanych
w sposa6b okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniajgc:

e Speknienie wymagan podstawowych dotyczacych:
o bezpieczenstwa konstrukciji,
o bezpieczenstwa pozarowego,
o bezpieczenstwa uzytkowania,
o odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska,
o ochrony przed hatasem i drganiami,
o oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnoéci cieplnej przegréd.
¢ Mozliwosé utrzymania wiasciwego stanu technicznego.
 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
* Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
s Ochrone obiektdéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska.
« Odpowiednie usytuowanie na dzialce.
e Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
interesdw osdOb trzecich.

» Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

1.10.2. Ogélne zasady podczas wykonywania prac

Wykonawca' jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z umowsg, Projektem
Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé, za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji. Nastgpstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce

w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do terenu budowy | do wszelkich
dodatkowych obszardw, jakie mogg by¢é uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.

1.10.3. Harmonogram robot
Wykonawca jest zobowigzany sporzadzic' harmonogram robét w podziale na prace
projektowe oraz roboty budowlane i odbiory. Przy sporzadzaniu harmonogramu powinien
uwzgledni¢ nastepujace czynniki i warunki:

« kolejnoéé realizacji umowy z uwzglednieniem etapéw projektowania i realizacji robot,

e czas potrzebny na uzyskanie pozwolen wymaganych obowigzujgcym prawem,

s przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt nalezy zapewnié dojazdy i wyjazdy z terenu
budowy,

* wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenhstwem i organizacia ruchu powinny
znajdowaé sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczgciem robét na danym
obszarze,

¢ nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejacq zabudowe. Przed
przystgpieniem do robot nalezy dia budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje
i ocene stanu technicznego. koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczgciem prac, przediozy I[nspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego szczegdtowy harmonogram, w podziale na tygodnie, w razie koniecznosci

modyfikowany, zgodny z warunkami umowy oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

Ponadto Wykonawca sporzadzi harmonogram rzeczowo - finansowy i najp6zniej w dniu

podpisania umowy przekaze go Zamawiajgcemu.

1.11. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie przystapi do jakiejkolwiek czesci robét przed
uzyskaniem zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia
Jakosci. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
¢ (Cze5¢ ogolng opisujgca: ,

o organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

o warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

o wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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o wykaz osOb odpowiedziainych za jako$¢ | terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robdt,

o system (sposdb i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig
wykonywanych Robdt,

o wyposazenie‘w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

o sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

e Czes¢ szczegolowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz sprzetu i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i u'rzadzenia
pomiarowo- kontrolne,

o rodzaje i ilos¢ $érodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow pfzed utratg ich wlasciwosci
w czasie transportu sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj
i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementéw Robdt,

o sposGb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom.

1.12. Badania, pomiary, inspekcje telewizyjne

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obgjmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w WWIORB,
mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany, aby tam gdzie jest to mozliwe technicznie, wykonané sieci
podda¢ inspekeji telewizyjnej po zasypaniu wykopéw. Powstata w wyniku inspekgji
dokumentacja bedzie stanowi¢ jeden z elementow odbioru robdt. Wykonawca bedzie
przekazywaé Zamawiajgcemu raporty z przeprowadzonych inspekcji telewizyjnych sieci.
Kopie raportdw z wynikami badan Wykonawca bedzie niezwlocznie przekazywac

Zamawiajgcemu, jednak nie pdzniej niz w terminie okréslonym w programie zapewnienia
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jakoéci.-Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na protokole przekazania

wg wzoru zaaprobowanego przez Zamawiajgcego.

1.13. Rekojmie i instrukcje fabryczne
Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty zgodnie z zapisami umowy. Roboty lub ich
czesci przekazane Zamawiajgcemu do czasowego uzytkowania w celu umozliwienia
prowadzenia dalszych robot pozostaja w gestii Wykonawcy do czasu ich przejgcia, chyba ze
Zamawiajacy postanowi inaczej. Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji
dostarczonych z elementami i wyposazeniem i wyda je Zamawiajgcemu w dniu przejecia
robdt. Wykonawca zapewni organizacje serwisu naprawczego zapewniajgca przystgpienie
do usuwania awarii w czasie nie dluzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania

zawiadomienia bez wzgledu na dzien tygodnia.

1.14. Dokumentacja budowy
Dokumentacje budowy, stanowig w szczegodinosci:

» Pozwolenie na budowe, zaswiadczenie o przyjeciu bez sprzeciwu zgloszenia budowy
wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacjg BIOZ,
przedmiarem robot.

s Dziennik budowy.

¢ Dokumenty Wykonawcy, w tym rysunki wykonawcze.

* Ksiazka obmiaréw.

¢ Komunikaty zgodne z warunkami umowy (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody,
zatwierdzenia, swiadectwa, ifp.).

s Harmonogram robét.

» Protokdty z prob, inspekgji, odbioréw.

¢ Dokumenty zapewnienia jakoSci.

o Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze.

e Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

s Szkice geodezyjne.

o Protokoty przekazania robot.

e Protokoly z narad technicznych i koordynacyjnych.

Wymienione powyzej dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg umowy beda
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego), Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu na Zyczenie innych

uprawnionych organdéw.
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1.15. Odbiory robét, rodzaje odbioréw

W zaleznoéci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgecym etapom odbioru:
o odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi koncowemu,
« odbiorowi ostatecznemu po uplywie okresu zgtaszania wad.

1.15.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym etapie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robot
zanikajgcych | ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego

postepu robot.

1.15.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakoéci wykonanych robét lub obiektow
okreslonych WWIORB, ktére w miare postepu prac mogg byé przedmiotem odbioru
koricowego. Odbioru czeéciowego rohdét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy

zachowaniu zasad jak przy odbiorze kofnicowym robét.

1.15.3. Odbidr koricowy

Odbiér kohcowy przeprowadza sie po wykonaniu proby kohcowej — rozruchu
technologicznego zgodnie z warunkami umowy.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér koricowy robdt nastapi w terminie
ustalonym w umowie. Odbioru koricowego robét dokona komisja (ztozona z przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy) sporzadzajgc protokot odbioru robét . Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robét z dokumentacjg
i WWIORB. Podczas odbioru koricowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiordéw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, szczegllnie w =zakresie wykonania robét uzupelniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych‘ rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjhych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
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« Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi.

« Pozwolenie wodnoprawne.

» Protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

» Protokoly odbioréw czesciowych.

e Recepty i ustalenia technologiczne.

» Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

+ Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z WWIORB i programem zapewnienia jakosci.

+ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczeristwa zgodnie z WWIORB i programem zapewnienia jakosci.

« Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robét operatorom/wiascicielom urzadzen.

« Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét, obiektéw i sieci uzbrojenia terenu.

» Protokoly z narad i ustalen.

» Protokoly przekazania terenu (przywrdcenia do stanu pierwotnego).

o Decyzje pozwolenia na budowe.

+ Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robdt.

e Wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoly odbioru instalacji
i urzadzen technicznych.

» Instrukcje eksploatagiji i konserwacji urzgdzen (DTR).

« Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba. _

o Oswiadczenie kierownika budowy o: zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku térenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomoséci, budynku lub lokalu, o wiasciwym
zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja wyznaczy ponowny
termin odbioru koricowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe

lub uzupelniajgce beda zestawione wediug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

1.15.4. Odbiér ostateczny
Odbiér ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zgtaszania wad. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:
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¢  Umowe,
« protokoty odbioru koricowego obiektow i robot,
+ dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego
kazdego z obiektéw (jezeli byty zgtoszone },
e« dokumenty dotyczace wad zgloszonych w ,ckresie zglaszania wad’ oraz
potwierdzenia usuniecia tych wad,
e innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru,
a wymaganych przez Zamawiajgcego.
Z odbioru komisja sporzgdzi protokét.
1.16. Rozliczenie robét, podstawa ptatnosci
Cena ryczattowa zamieszczona w Ofercie bedzie ceny taczng za wykonanie umowy
i powinna obejmowaé wszystkie elementy wymienione w PFU Podane ceny ryczaltowe
za wykonanie robét musza obejmowaé wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz
wszystkie ryzyka zwigzane z budowa, ukonczeniem, uruchomienia i konserwacjy cato$ci
robét zgodnie z umowa w tym wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdlne i podobnego
rodzaju obcigzenia.
Ceny nalezy podawac¢ z dokladnoécig do dwoach miejsc po przecinku. Cena ryczattowa
zaproponowana przez Wykonawce za dany element jest ostateczna i wyklucza mozliwoscé
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt. Przyjmuje sig, iz Wykonawca dokiadnie
zapoznat sie ze szczegdlowym opisem robdt, jakie maja zostaé wykonane i sposobem ich
wykonania. Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce na

podstawie protokotu odbioru.

1.17. Przepisy i normy stosowane przy realizacji umowy

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,
(Dz. U. 2012 poz. 462 z p6zn. zm.),

- Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2004
nr 19 poz. 177 z pdzn. zm.), _

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 1994 nr 89,
poz.414 z pdz. zm.),

- Ustawa z dnia 8 marca1290 r o samorzgdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 1990 nr 16

poz. 95 z p6zn. zm.),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U.

2001 nr 62, poz. 627, z pdzn. zm.},
- Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (tekst

jednolity: Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622 z pdzn. zm.),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 ‘wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity: Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowe] zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003
nr 164 poz. 1588 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z pézn. zm.)

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $érodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800
z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115, poz. 1229 z p6z. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz.

627 z péz. zm.), .
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 21 z pdzn.

zm.),

- Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386,
z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, (tekst jednolity: Dz.U. 2010 nr 213 poz.
1397 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczerfistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, (Dz.U. 2003

nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.)
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- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowiazkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska,
(Dz.U. 2003 nr 5 poz. 58 z pdzn. zm.)

- Rozpdrzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesdnia 2014 r.
w gprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278
z pézn. zm.} '

- Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Rob6t przy
apisie poszczegdinych rodzajow robot. '

- Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robot przy
opisie poszczegdinych rodzajow robét.

- Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac

projektowych i wykonawczych

2. Roboty pomiarowe i prace geodezyjne .

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale  WWIORB dotycza prowadzenia robét
polegajgcych na geodezyjnym wytyczeniu obiektéw, tras i punktow wysokosciowych, ktore
beda wykonywane dla obiektow ujetych w DT w ramach niniejszego kontraktu. W zakres

robét geodezyjnych wehodza:

Przygotowanie na podstawie materialéw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie objetym inwestycjg przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna

by¢ wykonana przez geodete uprawnionego i powinna zawierac:

a) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére
znajdujg sie na przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje
punktow, ktore zostaty zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na
podstawie opiséw topograficznych).

b) Protokdt majgcy na celu odbiér stanu osnowy przed rozpoczgciem inwestycii.
Protokdt ten ma byé uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete
powiatowego. Czeécig tego protokoiu bedg dokumenty opisane w punkcie powyze;.

» Przygotowanie na podstawie materialow uzyskanych z PODGIK inwentaryzacii
osnowy geodezyjnej na terenie objetym powyzszg inwestycja pro jej zakonczeniu.

e Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére
znajdujg sie na przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje
punktéw, ktore zostaly zniszczone przed rozpoczgciem inwestycji {(naniesione na
podstawie opiséw topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone
przez Wykonawce.

¢ Protokét majgcy na celu odbiér stanu osnowy po zakorficzeniu inwestycji. Protokot ten

ma by¢ uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodetg powiatowego.
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W zakres robét tyczenia wchodza:

s wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow

gtdwnych osi obiektéw i tras,

uzupefnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
. wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
. wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z DT,

WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Zamawiajacego.
Materiaty
Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwoZzdziem lub
pretem stalowym, slupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okolo 0,5 metra. Pale
drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zalamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostalych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do 0,08 m
i dlugoséci okolo 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy
5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.
Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w WWIORB, programie zapewnienia jakosci, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punkiow wysokosciowych nalezy
stosowaé nastepujacy sprzet:

« teodolity lub tachimetry,

« niwelatory,

e dalmierze,

o tyczki,

o laty,

¢ tasmy stalowe i szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru.

Transport
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Liczba $rodkow tran'sportu powinna zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w DT, WWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
w kontrakcie.

Wykonanie robé6t

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast
poinformowaé Zamawiajgcego o wszelkich bigdach wykrytych w wytyczeniu punktow
glownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne
terenu okreslone w DT sg Zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w DT, to
powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie
powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiajgcego.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w DT
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiajacego, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajacego oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach
Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Zamawiajgcego.  Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektdéw lub trasy i punkty
posrednie osi muszg by¢ zaopatizone w oznaczenia okreélajagce w sposdb wyrazny
i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli
znaki pomiarowe =zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla
prawidlowej realizacji robét naleza do obowigzkéw Wykonawcy. Punkty wierzchotkowe trasy
i inne punkty gtéwne powinny byé stabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
polozonych poza granicg robét ziemnych. Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami
robét. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych osa_dzonych w gruncie w sposoéb
wykluczajgcy osiadanie, zaakceptdwany przez Zamawiajacego. Rzedne reperéw roboczych
nalezy okresla¢ z takag doktadnoscia, aby $redni bigd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych. Repery

robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
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i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej. Tyczenie osi nalezy wykonac
w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy wykorzystaniu sieci poligonizacii
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okresionej w DT. O$ obiektu lub trasy powinna
byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odleglo$ci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do DT nie moze by¢
wieksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do
1 ¢m w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w DT. Usunigcie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granica robét. Dla obiektow nieliniowych naiezy
wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:

. wytyczenie osi,

] wytyczenie punktow okreélajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.

Kontrola jakosci roboét

Kontrole jakoéc'i prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punkiéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukciach
i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych WWIORB. Odbiér
rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca

przedktada Zamawiajgcemu.

3. Roboty ziemne i przygotowawcze
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale WWIiORB dotycza prowadzenia robét polegajacych
na wykonaniu robét ziemnych i przygotowawczych, ktére beds wykonywane dla obiektow

ujetych w DT w ramach niniejszego kontraktu i obejmuja:

« Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektdw, usﬁniecie humusu, wykonanie drog
tymezasowych). '

« ykopy obiektowe.

» Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodociggu, instalacji liniowych, kabli, itp.

. Wykohanie koryta i podbudowy ped drogi, place i chodniki.

+ Ukopy.

¢ Wykopy jamiste.

+ Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejacych obiektéw i instalacji przeznaczonych do
rozbidrki lub przetozenia. '

e Zasypywanie wykopow i dotow.

« Zabezpieczenie wykopéw i istniejgcych instalacji podziemnych.

* Formowanie nasypow.
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e Formowanie obsypki i podsypki.
¢ Odwodnienie wykopdw.
. & Usuniecie osadéw z obiektéw.

» Profilowanie i umocnienie skarp.

Na potrzeby niniejszego rozdziatu zdefiniowano nastepujgce okreslenia podstawowe:
. Wykopy: doly szeroko- i wasko-przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzadzen

instalacji podziemnych. |
Przekopy: wykopy podiuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.
Ukopy: miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow
lub wykonania zasypdw, za$ sam ukop pozostaje bezuzyteczny. '
Wykopy jamiste: oddzielne wykopy ze skarpami, glebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do
2,25 m? przy wykonaniu recznym i 9,00 m? przy wykonywaniu wykopu sposobem
mechanicznym.
Nasypy: uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktérych grunt
jest celowo zageszczony.
Odktad: grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.
Plantowanie terenu: wyrdwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie
wypuklosci i zasypanie wglebien o wysoko$ci do 30 cm i przy. przemieszczaniu mas
ziemnych do 50 m.
Obrobienie z grubsza {z dokiadnoscia do 10 cm) lub na czysto (z dokifadnoscia do
+ 5 cm) powierzchni: reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.
Wskaznik zageszczenia gruntu: Wielkod¢ charakteryzujgca zageszczenie grunty,
okreslona Wg WZOru:
ls = Pg /Py
gdzie:
P4 -gesto$é objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m?),
Pss. -maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN. Badania prébek gruntu, stuzgca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
Wskaznik roéznoziarnistosci: wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych okreslona wg wzoru:
U= d gofd 10
gdzie:
d g - Srednica oczka sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm),

d 10 - $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
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3.1. Roboty ziemne - materialy

Zrodia pozyskania materiatow
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego Zzrodia

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrddia w sposob ciggly spetniajg zatozone wymagania w czasie postepu
rohét.

Wymagania ogélne dia materiatéw do budowy nasypow

Do wykonania nasypow nalezy stosowaé wylgcznie grunty, ktdre speiniajg wymagania
zawarte w BN- 72/8932-01 i sg zaakceptowane przez Zamawiajagcego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoéé za spelnienie wymagan ilosciowych | jako$ciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodia. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow
i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq formowane w haldy | wykorzystywane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane
z wykopdw na terenie budowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagarn kontraktu lub polecen Zamawiajgcego. Z wyjagtkiem uzyskanié na
to pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bgdzie prowadzié zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, kiére zostaly wyszczegélnione w DT. Przydatno$c¢
gruntéw z wykopow do wykonania nasypéw okresli laboratorium Wykonawcy, zgodnie z:

e PN-B-02481:1998 Geotéchnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar
¢ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
e PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wiasciwoéci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

o PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac¢ sig nastepujacymi wskaznikami:

e wskaznik réznoziarnisto$ci > 5,

» wskaznik piaskowy > 35,

» wodoprzepuszczalno$é K > 8 m/dobe.
Grunty z wykopu muszg uzyskaé akceptacie Zamawiajgcego.

Materiaty stosowane do robét ziemnych

Do robét ziemnych majg zastosowanie:
¢ Grunty z wykopow i ukopdw - do wykonania nasypdw i zasypywania wykopow.
» Grunty kategorii [l z ukopu - spelniajgce wymagania PN-8-02205:1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

¢ Kruszywa naturalne - spelniajgce wymagania:
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o PN-EN  13043:2004 - Kruszywa do mieszanek  bitumicznych
i powierzchnioWych utrwalen stosowanych na drogach, Iotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
o PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
» Plyty zelbetowe prefabrykowane drogowe — peine i azurowe.
¢ Rury drenarskie karbowane z PVC.
¢ Studnie perforowane z PVC & 600mm.
* Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.
¢« Faszyna.
W przypadku stosowania materialtbw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma
obowigzek uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych

miejsc wbudowania tych materialow, okreslonych w BN-72/8932- 01,

3.2. Roboty ziemne - sprzet
Qgélne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w WWIORB, programie zapewnienia jakosci, zaakceptowanym przez

Zamawiajgcego. Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot
w terminie przewidzianym Umowg . Sprzet uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli DT lub WWIORB przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zamawiajacego nie moze byé poézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow kontraktu,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet do robét ziemnych '

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cia

korzystania ze sprzetu do:
¢ Odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)'.
+ Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji, itp.).
s Sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, piyty wibracyjne itp.).
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e Sprzgtu do wiercen.
Sprzet do robét odwodnieniowych | zabezpieczajacych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot odwadniajgcych i zabezpieczajgcych

powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania min. z nastgpujgcego sprzegtu:
o Grodzic stalowych zgodne z DT i odpowiadajacych wymaganiom norm: PN-EN
12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-
EN 10249-2:2000. '
e Pomp gtebinowych.
e Pomp do wody zanieczyszczonej.

s |glofiltrow z agregatem pompowym.

3.3. Roboty ziemne - transport

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreSlonymi w DT, WWIORB i zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego w terminie
przewidzianym w Umowie. Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien
byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetbéci, technologii odspajania i
zatadunku oraz odleglosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢
ponadto  dostosowana do  wydajnosci sprzetu  stosowanego do  urabiania
i wbudowania gruntu {materiatu). Uzyte przez Wykonawce do wykonania robét $rodki
transportu muszg byé zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przewidywane do uzycia
$rodki transportowe to:
¢ Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pomocniczych.
» Samowytadowcze $rodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami,
posiadajgcymi odpowiednie zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas

ziemnych i odpaddw).

3.4. Roboty ziemne - wykonanie robét

Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$é z DT, WWiORB,
programem zapewnienia jakoéci oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokoéci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od adpowiedzialnosci
za ich doktadno$é. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w DT, WWIORB, a takze w

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
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materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji
i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Przygotowanie terenu robot

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktow
wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okre$leniem wysokosciowym powyzszych elementéw trasy wykonywane beda
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robét (niwelatory,
teodolity, dalmierze, tyczki, faty, tadémy stalowe.) gwarantujgcym uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru. Przygotowanie terenu robét powinno byé poprzedzone dokiadnym
rozpoznaniem istniejgcych na nim budowli wraz z instalacjami i urzgdzeniami oraz wysokiej
roslinnosci. Polega ono gtéwnie na:

s zabezpieczeniu lub usunieciu istniejacych w terenie urzadzei technicznych,

e zabezpieczeniu lub usuniecie drzew i krzewdw, zgodnie z rozwigzaniami przyjgtymi
w DT,

» zabezpieczeniu kanalu przed zakiéceniem przeplywu lub zanieczyszczeniem wad,

s usunieciu darniny i gleby z terenu przysziych robét - do ponownego wykorzystania
nalezy je skitadowa¢ w poblizu, a platy darniny w stosach winny by¢ zwrécone
murawa-ku sobie,

e zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdZniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczyé przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych. Przy
wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty budynkéw i budowli zasadnicze linie budynkéw
i krawedzi wykopoéw powinny by¢ wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno byé potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tolerangje tyczenia robét ziemnych sg nastepujace:

« Obrys wykopu: £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

¢ Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: £ 10 cm.

¢ Rzedne robdt ziemnych: +1 ¢cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.

¢ Szerckosc wykopu: + 10 cm.

« Pochylenie skarp nie wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

» Maksymalna nieréwnoséci powierzchni skarp: 5 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg.

Odwodnienia robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzer, stanowiacych elementy systemow odwadniajgcych,

ujetych w DT Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
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urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawaé w calym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidiowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. ‘
Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopdw nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w DT.

Wykopy

Wykonanie wykopow

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla DT. W wykopach wykonywanych
mechanicznie ostatnia warstwe, o migzszoéci 0,3-0,6 m (w zalezno$ci od rodzaju gfuntu),

nalezy usunaé z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno -
inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie {pgczniejgcych, lasujgcych sig lub szybko
rozmakajacych) warstwe nalezy usungé na krotko przed przystgpieniem do robot. Dla
gruntéw trudno odspajalnych, skalistych, itp. nalezy zastosowa¢ metody wykonywania
wykopdw zgodne z DT o zatozonej skutecznosci wykonywahia robot. Pod stupy, ogrodzenia,
itp. wykopy moga byé wykonywane wiertnicami. Wykopy o gtebokosci ponizej 1,5 m musza
byé wykonywane jako umocnione. W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego
wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych _

W przypadku wystapienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebi¢

hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

e wstrzymaé wykonywanie robdt w sagsiedztwie zaobserwowanego zjawiska | jesli to
konieczne ze wzgleddéw bezpieczenstwa obszar zagroZony ruchami gruntu
zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,

+ zabezpieczyé miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez ufozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospdtki lub drobnego zwiru),

o zawiadomic¢ Zamawiajgcego, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢
srodki zaradcze, a jeéli' to konieczne nalezy zasiegngc rady ekspertow.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi,
niewypaty, itp. nalezy:

e przerwacé roboty,

e zawiadomi¢ wiasciciela nieruchomosci lub instalacji, Zamawiajgcego i odpowiednie

wladze administracyjne,
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» zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.
Wznowienie robot budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastapic za
zgoda Zamawiajgcego w porozumieniu z wiascicielami nieruchomosci, instalacji lub
wlasciwych wtadz i powinny by¢ one przeprowadzone wedlug ustalonych z nimi wskazéwek.

Wymagania odnodnie dokfadnosci wykonania wykopow w stosunkt do wymagan projekti.

¢ Pochylenie skarp - nie wiecej niz o 10 %.
e Spadki podiuzne dna wykopow liniowych dla rurociggow i kanatow: £ 3cm.

¢ Rzedne dna wykopdw obiektowych: £ 3cm.

Nasypy i zasypywanie wykopow
Przygotowanie poditoza pod nasyp obejmuje:

e Usuniecie darniny i ziemi roélinnej oraz usunigcie i wymiane gruntéw stabych,
np. torféw, namutdw organicznych, itp., zgodnie z DT. Ksztait podioza powinien
uwzgledni¢ przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze,
ubezpieczenia stopy, itp.

e Zageszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiggnigcia wymagan jak dia nasypu,
a nastepnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu
lepszego zwigzania z nasypem.

Ogdine zasady wykonywania nasypow
Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stafej grubosci. Dla zapewnienia dobrych

warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wéd opadowych warstwy powinny posiadac
nachylenie do okolo 5% w kierunku poprzecznym. Nastgpna, wyzej potozona warstwa moze
byé uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubogé
warstw w zalezno$ci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla sie na podstawie
prébnego zageszczenia. Dla uniknigcia przestojow odcinek robot nalezy podzielic na czgéci,
tak aby procesy wbudowywania gruntu, zageszczania i kontroli jakoéci mogly by¢
realizowane w tym samym czasie. Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okreéla
projekt. Ksztatt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podioza i korpusu.
Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu
nasypu z roznych gruntéw gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy
przestrzegaé nastepujacych warunkéw:
e grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ ukiadane w Srodkowej czgsci nasypu,
a grunty bardziej przepuszczalne blizej skarp,
s grunty w nasypie nie powinny tworzyé soczewek lub warstw ufatwiajgcych fiitracje lub
poslizg,
e w sgsiadujgcych ze soba czedciach nasypu grunty powinny mieé takie uziarnienie,
aby na skutek dziatania filtracji nie powstaly odksztalcenia w postaci kawern i rozmyc.

Whudowanie | zageszczenie gruntu
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Grunt wbudowany i rozlozony réwnomiernie w warstwie przyg'otowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotnoéé naturalna W, zblizong do optymalnej Wy, okreslonej wedlug
normalnej metody Proktora.
Zaleca sie aby:
« dla gruntéw spoistych wilgotnosé W, byta w granicach W = 2%,
e dla pospotek, zwiréw i rumoszy gliniastych wilgotno$¢ Wy 2 0,7 Wy przy czym gérna
granica wilgotnoéci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych.
W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzszg od dopuszczalnej przed
wbudowaniem nalezy przesuszy¢ go na odkladzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajacej
dopuszczalng (do 2%), mozna grunt wbudowaé¢ w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie
zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci. Jezeli grunt posiada wilgotnosc naturalng
mniejsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzyé. Zageszczanie gruntu o wilgotnosciach
naturalnych wykraczajacych poza podane wyzej granice mozliwe jest w nastgpujacych
przypadkach:
» zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktéry umozliwi uzyskanie zageszczenia
zgodnego z wymaganiami,
» gdy objetoé nie odpowiadajgcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od
objetoéci warstwy, a wyniki zageszczenia bgdg zgodne z wymaganiami.
Grunty spoiste uzyte do budowy nasypdw i zasypywania wykopow nie powinny zawierac bryi
i kamieni o wielko$ci wigkszej od potowy gruboéci warstwy zageszczanej. '
Jakosé zageszozenia okre$la si¢ uzyskanym stopniem zageszczenia lg, lub wskaznikiem
zageszczenia |l w zaleznoéci od rodzaju wbudowanego gruntu.
Nie nadajg sie do zasypywania wykopéw (dotdw) i wbudowania w nasypy grunty
zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, czgéciami roslinnymi itp.), grunty ktérych jakosci nie
mozna skontrolowaé oraz grunty zamarzniete. Nie nadaja sie réwniez do wbudowania bez
specjalnych zabiegdw grunty: |
¢ zawarto$ci czeéci organicznych wigkszej niz 3%,
e zawartosci frakgji ilastych powyzej 30%,
e spoiste w stanie ptynnym, migkkoplastycznym, zwartym.
Okresy pomiedzy zakoriczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego,
a ulozeniem warstwy nastepnej powinny byé odpowiednio krétkie, aby nie nastepowata
zmiana wilgotno$ci gruntu pod wptywem wérunkéw atmosferycznych. W przypadkach gdy ze
wzgledéw organizacyjnych powyzszy warunek nie moze byé' spetniony zaggszczona,
warstwe gruntu nalezy zabezpieczyé. Podczas opaddw atmosferycznych wykonywanie
nasypdw z gruntéw spoistych powinno by¢é przerwane, a powierzchnig warstwy nalezy
uwalowaé walcem gtadkim, aby mozliwy byt tatwy sptyw wody opadowej. Dla ochrony przed
opadami mozna tez stosowaé przykrywanie zageszczonego pasa gruntu folig lub

plandekami. Podczas mrozéw, nasypy z gruntdéw spoistych powinny by¢ zabezpieczone
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przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe
przemarznicta warstwa gruntu o grubosci ustalonej na podstawie badan powinna byc
usunieta. Nasypy z gruntéw sypkich mozna wykonywaé jedynie w przypadku mozliwosci
uzyskania wymaganego zageszczenia.

Dostawy materialu na nasypy _

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie

z ustalong w programie zapewnienia jakosci czestotliwoscig laboratoryjnych badan
kontrolnych. Wyniki tych badan nalezy przekazywaé w okreslonym trybie nadzorowi.
W umowie z dostawcg (producentem) oraz w programie zapewnienia jakosci nalezy
jednoznacznie okresli¢ sposdb postepowania w przypadku dostawy materialu niezgodnego
z wymaganiami niniejszych WWiORB. Pochodzenie materiatu i jego jakosé powinny byc
wczeéniej zaaprobowane przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien zaproponowac Zrodio
(zroédla) dostaw materiatow oraz przedstawi¢ wyniki badan jakosci w ramach programu
zapewnienia jako4ci.

Wymagana dokiadno$¢ wykonania nasypow

Szeroko$¢ korony nie powinna rézni¢ sie od szerokosci projektowanej wiecej niz ¢ 10 cm,

a krawedZ korony nie powinna mie¢ widocznych zataman. Pochylenie skarp i nasypow nie

moze rozni¢ sie od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%. Powierzchnie skarp nie
powinny mie¢ wigkszych wklgsnig¢ niz 10 cm. Szeroko$é 1 glebokosC rowdw nie powinna
rozni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5cm. Spadek dna rowdw powinien by¢ zgodny
z zaprojektowanym z doktadnoscia do 0,5%.

Zageszczenie gruntow - wymagania techniczne

Wskaznik zageszczenia gruntdw okreslany wedlug normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie
wskaznika zageszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatéw izotopowych powinien wynosic:
o dla ciggdéw komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzgdcow, lecz nie mniej niz
Is =1,02 (Ip =1,00),
o dla nasypdw, zasypanych wykopow i dotdw w gdrnej warstwie o grubosci 1,2 m
Is 21,00 (Ip >0,88) w nizej lezacych warstwach Is 20,92 (lp >0,4). '
Wskaznik zageszczenia gruntéw w podiozu nasypow do glebokosci 0,50 m od powierzchni
terenu powinien wynosi¢ nie mniej niz Is 20,92 (ID >0,4). Zageszczenie nalezy kontrolowaé
nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m? warstwy. Wilgotno$é gruntu w czasie jego
zageszczania powinna byé zblizona do optymainej. Wilgotnosé optymalng gruntu i jego
gestosé nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek
gruntu.
Scianki szczelne
Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z DT i postanowieniami normy PN-EN
12063:2001. W celu uzyskania odpowiedniej dokladnoéci wykonania $cianki szczelnej nalezy
wykonaé¢ i stosowa¢ ramy prowadzace. Ramy prowadzace powinny byC stabilne,
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odpowiednio mocne i ustawione na poziomach zapewnigjacych mozliwo$¢ poziomego
i pionowego osiowania grodzicy w czasie zagtebiania.
Kolizje z isthiejacym uzbrojeniem
W miejscach zblizenn z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chroniace istniejgcy infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
o wykonywanych pracach zabezpieczajgcych. Kable i linie energetyczne i teletechniczne
nalezy zabezpieczyé na okres wykonywania robot poprzez zalozenie korytka ostonowego
i podwieszenie na catej diugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie
podpér. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb
uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli
energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca
wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. Pozostate uzbrojenie, w migjscach
duzych zblizerh w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na rurze
istniejgcej (rure ostonows dwudzieing taczong na $ruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.
Tymczasowe drogi kolowe
Nawierzchnie z piyt prefabrykowanych nalezy uktadaé sprzetem mechanicznym na
uprzednio wyréwnanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsgczajgcej
z piasku. Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykona¢ opaski z gruntu miejscowego,
a styki piyt i otwory zamuli¢ gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni
podsypke nalezy usungé, teren wyrdéwnaé i odtworzyé do stanu pierwotnego. Biezgce
utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz wymiane uszkodzonych
elementow.
Umochnienia skarp i dna kanatéw otwartych
Umocnienia dna i skarp kanatow otwartych nalezy wykona¢ zgodnie z DT, WWIORB |ub
poleceniami Zamawiajgcego. Standartowo umocnienia dna i skarp kanatéw otwartych nalezy
wykonywa¢ za pomocg zelbetowych piyt azurowych (wielootworowych) przediuzajac
umochienia faszyna i obkladajgc skarpy darning. Wysokosé plotka z faszyny winna wynosi¢
minimum 30 cm.
Sprawdzanie rob6t pomiarowych
Sprawdzanie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:

» robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci

budowanego odcinka,
* wyznaczenie nasypdw i wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomica
co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
Sprawdzenie wykonania wykopow '
Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia
i wykoriczenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w WWIORB lub odpowiednich normach.
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Sprawdzenie wykonania nasypow i whudowanego gruntu

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

« Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego,
na biezgco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow
i zgodnosci wykonywanych robét ziemnych z DT, WWIORB.

e Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci  warunkow
geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian,
sprawdzenia, czy wykonano zageszczenie podioza pod nasyp zgodnie z
wymaganiami.

« Badanie dostaw materialéw na nasyp: przydatnosci gruntéw do budowy nasypu jak
réwniez zasypania wykopu powinna by¢ okreslona w metodami makroskopowymi na
probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,

pochodzacej z nowego zrédia, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 50 m.
3

Sprawdzenie zageszczenia gruntdw: Wykonawca w trzech punktach na 50 m
naéypéw i jeden raz na kazde 20 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada
wskaznik zageszczenia podioza. Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno
by¢ przeprowadzone wediug BN-77/8931-12.

Biezaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robdt ziemnych: Wykonawca

zobowigzany jest sprawdzac na biezgco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubosé
zageszczanego w nasypie i wykopie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak
aby speini¢ wymagania podane WWIORB.

Biezaca kontrola Zamawiajacego: kontrola obejmuje na biezaco wizualne spfawdzenie
wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikow

badan laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku watpliwosci Zamawiajgcy, na

koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzajgce.
Kontrola jako$ci materialdw na nasypy
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swoj koszt kontrolg -

ilodciowa i jakosciowg ich dostaw. Pragram tych badan Wykonawca powinien opracowa¢
w programie zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z Zamawiajacym. Badania laboratoryjne muszg
obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszych WWiORB,
a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢€ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okreslonym w programie
zapewnienia jako$ci. Je$li Wykonawca robdt - nie dysponuje mozliwosciami  do
przeprowadzenia badan laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakosci
zaproponowac wykonawce badan do akceptacji Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy uzna to
za uzasadnione | konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze

prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw na koszt Wykonawcy. W kazdym przypadku
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wystapienia watpliwosci co do jakoséci dostarczonych materiatéw, dostawy watpliwej jakoSci
nie nalezy wbudowywa¢, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym skladowisku i wykonaé badania
laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze
postepowanie w zaleznos$ci od wynikoéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia
jakosci. Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca
z czestotliwoscig i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Minimalny
zakres badan dla materiatéw do wbudowania, oraz minimalna ich czestotliwos¢ akceptowana
przez Zamawiajgcego powinna obejmowaé. badanie  uziarnienia, wskaznika
roznoziarnistosci, wskaznika piaskowego, wodoprzepuszczalnosci.

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow

a) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

. dokumentdéw kontrolnych,
. zageszczenia gruntow,
. wykonania skarp.
b) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
. oznaczen iaboratoryjnych,
. dziennika budowy,
. dziennikéw laboratorium Wykonawcy,
. protokotow odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
. Sprawdzenie zageszczenia gruntow _
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach |
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.
Badania zageszczenia wykonane w czasie' odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach
korpusu ziemnego do gtebokosci okolo 1,0 m ponize] jego korony, a w dolnych warstwach,
tylko w przypadku gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych
warstwach. Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje sie¢ za zgodne
z wymaganiami, jesli wskazniki zageszczenia spetnia¢ bedg warunek - |s nie mniejsze niz

wymagane w WWIiORB.

4. Roboty betonowe i zelbetowe |
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale WWIORB dotyczg prowadzenia robdt betonowych
i zelbetowych, ktére beda wykonywane dla obiektow ujetych w kontrakcie. Ustalenia zawarte
w niniejszych WWIORB dotyczg wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét
zwigzanych z: ' |

e przygotowaniem zbrojenia,

e montazem zbrojenia,

¢ montazem akcesoriow,

o przygotowaniem mieszanki betonowe;j,
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wykonaniem deskowan i rusztowan wraz z usztywnieniem,
uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

pielegnacjg betonu.

Okreslenia podstawowe

Beton zwykly. Beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostke nie bedgcg
wykonawca robdt dostarczana na budowe specjalistycznymi Srodkami transportu.
Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu.
Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, skiadnikéw mineralnych i ewentualnych
dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiakliwo$é betonu, Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé beton, do
jego masy w stanie suchym.

Stopiern wodoszczelnosci. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) kiasyfikujgcy beton
pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng
wartosé ciSnienia wody w MPa, dzialajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci. Symbol literowo-liczbowy (np. F150} 7klasyfikujqcy beton
pod wzgledem jego odpornoéci na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktorej
ubytek masy jest mniejszy niz 2%. '

Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymatoséci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalosc

gwarantowana Ry® w MPa.

4.1, Ogodlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt oraz za zgodnoé¢ z DT,

WWIORB i poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Materiaty
Materialy stosowane do wykonania rob6t betonowych i zelbetowych wedtug zasad WWIORB

powinny byé zgodne z DT i spetniaé ponizsze wymagania.

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objgtych

zakresem Umowy stosuje sie stal klas i gatunkéw zgodng z DT spetniajaca wymagania

norm:
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e Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RBS00W/BSt500S.

« Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2- PN-H-84023.

« Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S i St3SX- PN-H-84023.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-82/H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona
w atest, w ktorym majg by¢ podane: '

e nazwa wytworcy,

e 0znaczenie wyrobu wg normy PN-82/H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,

« wyniki przeprowadzonych badarn oraz sktad chemiczny w/g analizy wytopowej,

¢ masa partii,

s rodzaj obrébki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow
(po dwie do kazdej wigzki) musza znajdowac sig nastgpujace informacje:

¢ znak wytworcy,

e $rednica nominalna,

¢ znak stali,

e numer wytopu [ub numer partii,

e znak obrobki cieplnej.
Beton _
Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych ma zastosowanie beton
o wlasciwosciach i cechach okreslonych w DT.

Cement :

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowaé cementy spetniajgce wymagania podane
w DT i w normie PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Czeé¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodnoéci  dotyczace cementdw  powszechnego  uzytku. Zmiana  wybranego
i zaakceptowanego dostawcy cementu wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym. Dostarczone
przez dostawce atesty cementu podajace rodzaj, marke, date produkcji itp. powinny by¢
przechowywane przez Wykonawce robot.

Woda .

Do produkeji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betondw musi by¢ uzywana woda
spelniajgca warunki podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu,

w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Kruszywa
Do betonéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne naturalne lub famane spetniajace

wymagania normy PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002):
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e kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawarto$¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna
przekraczaé 4%,

s kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawarto$¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna
przekracza¢ 2%, a zawartos¢ ziaren plaskich bgdZz wydtuzonych nie powinna
przekraczaé 15%.

o Zawarto$é zanieczyszczeh organicznych w kruszywie okreslana wediug normy nie
powinna wywolywaé ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym Kruszywem
niz barwa wzorcowa. Zawarto§é wagowa ziaren powyzej 2 mm w piasku nie powinna
przekraczaé 10%. Dostarczone kruszywo powinno byé zaopatrzone przy Kazdej
dostawie w zaswiadczenie (atest) zawierajgce miedzy innymi nazwe producenta,
wielkos¢ dostawy, wyniki badan itp. Zaswiadczenia takie powinny byé
przechowywane w laboratorium budowy iu Wykonawcy przez caly okres trwania
budowy.

Domieszki do betonu

Dopuszcza sie stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:
¢ zmiany warunkéw wigzania i twardnienia betonu np. opéznienia czasu wigzania
mieszanki,
+ uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelnosci betonu -
zwiekszenia mrozoodpornosci.
Wszystkie dodatki nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium.
Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytwoérce
i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow przez
beton, w ktérym zastosowano dodatek.
Wymagania dla mieszanki betonowej
» Zawartos¢ kruszywa o uziarnieniu s 0,25mm w mieszance betonowej nie moze

przekroczyé 6%.

¢ Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosié: pp=35+37%.

« Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wolnowigzacy, o niskim cieple
hydratacji, cement hutniczy.

e Zawarto$é cementu w mieszance betonowej winna by¢ zawarta pomiedzy 270 +
400 kg/m?®.

* Weskaznik wodno - cementowy nie powinien przekracza¢ wartosci 0,45.

« Nasigkliwos¢ betonu — max. 5%.

» Kruszywo grube winno by¢ marki nie mniejszej niz 20.

* Wymagana konsystencja — gestoplastyczna.

Akcesoria
« Tasmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokoéci lub tasmy peczniejace na bazie

kauczuku.
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s Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z DT.

Malerialy pomocnicze

¢ FElektrody odpowiednie do gatunku tgczonych stali.

e Drut miekki, $rednicy do 1,6 mm.

+ Dystanse — elementy betonowe lub plastykowe.

e Sklejka i drewno do deskowania elementéw drobnych i na uzupetnienie deskowan

systemowych.

Sprzet
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Deskowania
Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny byé systemowe, zapewni¢ sztywnosc
i niezmienno$é ukladu oraz bezpieczenistwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. Do
wykonania deskowan $&cian komér i zbiornikéw nalezy stosowaé deskowania
wielkowymiarowe, a dla pozostalych elementéw deskowania systemowe drobnowymiarowe
spetniajace wymagania okreslone w normie PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki
wykonania i ogdlne zasady projektowania.
Pompy do podawania betonu
Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.

Sprzet drobny
Wykonawca robdt betonowych i zelbetowych powinien dysponowaé¢ co najmniej

nastepujgcym sprzetem drobnym:

» wibratorami pograzalnymi i listwowymi,

e zacieraczkami do hetonu,

s zageszczarkami ptytowymi,

s gietarkami, prosciarkami i nozycami mechanicznymi.
Wytwornia betonu powinna by¢ zlokalizowana jak najblizej od miejsca wbudowania, tak aby
transport mieszanki byt moziiwie jak najkrétszy. Podczas transportu nie moze nastgpic

wigzanie cementu i musi zosta¢ zachowana jednorodno$¢ mieszanki.

Transport

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikow

samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana

szybkoéé betonowania z uwzglednieniem odlegloéci dowozu, czasu wigzania betonu oraz

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. '

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
e 90 minut — przy temperaturze +15°C,

e 860 minut — przy temperaturze +20°C,
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e 30 minut — przy temperaturze +30°C.
Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetniaé warunki techniczne wymagane w ruchu

drogowym.

4.2. Wykonanie roboét
Prace betonowe i zelbetowe winny odpowiadaé nastepujacym normom:

¢  Wymiary wedtug PN-80/B-10021.

o Jako$¢ betonow wedtug PN-EN 206-1:2003.

» Prace betonowe wedlug PN-B-03264:2002 oraz PN-63/B-06251. .

e Szczelnosé zbiornikéw zbadaé zgodnie z normg PN-B-10702:1999. Wodociagi
i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

+ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

+ Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbiorow wg PN-B-06050:1999.

¢ Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg
konstrukeji betonowych i Zzelbetowych.

» Konstrukcje stalowe winny odpowiadaé zaleceniom normy PN-B-
06200:2002/Ap1:2005 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania
i odbioru. Wymagania podstawowe; oraz normom branzowym odnoénie wykonania
robét spawalniczych (PN-75/M-69014-69016, PN-74/M-69021).

Roboty zbrojarskie

Przewozenie stali na budowe powinno odbywad sie w sposob zabezpieczajgcy ja przed
odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana
przed korozjg w okresie przed wbudowaniem w zwiazku z czym nalezy dazy¢, by byla
magazynowana w miejscu nie narazonym na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Prety
zbrojenia, przed ich obrébkg i utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z wszelkich
zanieczyszczen. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzic wymiary przekroju poprzecznege pretéw. Stal tylko
zabtocong mozna zmyé strumieniem wody. Prety oblodzone nalezy odmrozi¢. Prety,
_uzywane do produkgji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkoS¢ migjscowego
wykrzywienia nie powinna przékraczaé 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal
zbrojeniowg nalezy prostowaé. Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy zatozeniu
maksymalnego wykorzystania materiatéw. Prety ucina sie przy pomocy nozyc
mechanicznych z doktadnoscia do 1cm. Giecie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z DT.
Srednice odgiecia pretdw zbrojenia gtéwnego winny speiniaé wymagania normowe. Montaz
zbrojenia | akcesoridw nalezy wykonywaé bezposrednio na lub w deskowaniu. Dla
zachowania wilasciwe] grubosci otulenia pretow betonem nalezy stosowaé podkladki

dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu. Stosowanie innych sposobow zapewnienia
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otuliny, a szczegéinie podktadek z pretow stalowych lub drewna jest niedopuszczalne.
Otulina zbrojenia musi spetniaé wymogi normowe i wynosié¢ nie mniej niz podano w DT.
Zbrojenia elementéw drobno wymiarowych powinny by¢ wykonane w  wytwdrni
przyobiektowej, a nastepnie montowane w miejscach wbudowania. Uklad i rozmieszczenie
zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton,
W celu uzyskania odpowiedniego otulenia pretéw. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej érednicy niz przewidziane w DT, jak
i zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na podiozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednig
wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przed przystapieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji projekt technologiczny betonowania, ktéry okresla¢ bedzie kolejnosé
betonowania i czas wykonania robdt oraz planowany termin rozebrania deskowania
i rusztowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu projekt skiadu mieszanki betonowej
oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegélinych skiadnikéw oraz probki betonowe do
wykonania badan kontrolnych przez Zamawiajacego. Wykonanie mieszanki betonowej klasy
B30 i wyzszej winno odbywaé sie w warunkach przemystowych wytgcznie w weztach
betoniarskich. Podioza i podbudowy betonowe nalezy wykonywaé z betonu, klasy okreslonegj
w DT, zatartego na gladko. Podtoze winno byé utoZzonego na zageszczanej podsypce lub na
nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego. Budowg rusztowar) | deskowan nalezy prowadzié
zgodnie z DT oraz/lub wedtug wymagar normie PN-EN 12812:2005 (U). Nalezy stosowa¢
deskowania i rusztowania inwentaryzowane wielokrotnego uzytku, a jedynie do ich
uzupetnienia mozna uzywaé drewna i sklejki. Rozbiérka deskowania i rusztowania moze
nastapié¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu. Rozebranie deskowania
i rusztowania konstrukgji jest mozliwe po osiagnieciu przez beton 70% gwarantowanej
~ wytrzymafosci. Rusztowania i deskowania nalezy rozbieraé stopniowo, pod scistym
nadzorem technicznym, unikajgc zachwiania statecznosci rozbieranych konstrukeji. Przed
betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w bétonie
(przejécia szczelne), oczyscic deskowanie i je nawilzyC, deskowania powlec $rodkiem
adhezyjnym oraz wykona¢ montaz zbrojenia. Grubo$é otuliny zbrojenia musi spekiac
wymagania DT i odpowiednich norm. Nalezy réwniez wykonaé uszczelnienia przerw
roboczych i dylatacji. Do ukladania mieszanki betonowej mozna przystapié po sprawdzeniu
prawidtowoéci wykonania deskowania i zbrojenia, ktére musi by¢ potwierdzone wpisem
w dzienniku budowy. Mieszanke w trakcie ukladania nalezy zageszczaC za pomocg
wibratoréw. Czestotliwo$é i czas wibrowania nalezy dobraé ze wzgledu na konsystencje

mieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach przerw roboczych na catym
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obwodzie nalezy umieszczaé tasmy dylatacyjne lub tasmy peczniejgce na bazie kauczuku.
Dylatacje nalezy wykonywa¢ zgodnie z DT oraz wytycznymi producenta materialow.
Wykonane dylatacje powinny zapewni¢ dokfadnosé zaktadang przez DT [ prawidiowg prace
~ poszczegdinych elementéw obiektu. Ogéine wymagania dotyczace zasad rozmieszczania,
uksztattowania i przygotowania powierzchni przerw roboczych okre$la norma PN-63/B-
06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Przerwy robocze powinny by¢
wykonywane $§cisle weditug dokonanego w DT podzialu konstrukcji na etapy betonowania.
Wszelkie odstepstwa i zmiany od DT musza byé uzgodnione i uzyskal akceptacje
Zamawiajgcego. Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu
do dalszego betonowania polega na usunieciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz
zaprawy, az do czesdciowego odstoniecia wigkszych ziaren kruszywa. Nadbetony nalezy
uklada¢ po zwiazaniu betonu konstrukcji obiektu i przeprowadzeniu wymaganych préb,
profilujac go do ksztaftu zgodnego z DT. Powierzchnig utozonego betonu nalezy wykoriczy¢
zgodnie z wymaganiami DT. Sposob pielegnacji betonu zalezy od warunkéw
atmosferycznych oraz gabarytow betonowanych elementéw i winien by¢ zawarty w Projekcie
technologicznym  betonowania, kazdorazowo uzgadniany 1 akceptowany przez
Zamawiajgcego.

Wytyczne wykonania studni zapuszczanych

Studnie zapuszczane (np. przepompownie) nalezy wykona¢ i zapuszczaé systemem
bagrowania. Po zdjeciu warstwy humusu nalezy: )

» Wykonaé¢ dodatkowa sonde gruntu w celu sprawdzenia zgodnosci warunkow
gruntowych z przyjetymi w projekcie oraz ustalenia aktualnego poziomu zwierciadta
wody gruntowej. |

s Zalozy¢ piezometr w celu kontroli poziomu wody.

e Ustali¢ w sposéb trwaty potozenie osi studni.

e Zaltozyé reper roboczy z nawiazaniem do reperéw niwelacji panstwowej.

e Whvykona¢ wykop do poziomu z ktorego bedzie opuszczana studnia, bezwzglednie
nalezy usuna¢ warstwe gruntéw spoistych gdyby sie pojawita jako grunt nasypowy.

» Na poziomie, z ktérego bedzie zapuszczana studnia przygotowaé idealnie
wyréwnany teren; w przypadku naruszenia struktury gruntu ponad poziom zalegania
wody gruntowej na grubosé mniej niz 50 cm, wykonaé poduszke zwirowg lub z piasku
$redniego pod sam ndz.

e« W celu zamontowania noza stalowego nalezy utozy¢ na terenie 8cisle do poziomu
podkiadki z krotkich bali drewnianych, na ktorych ustawia sie rowniez doktadnie do
poziomu caty obwdd noza. Podktadki nalezy uktadaé w ten sposdb, zeby pozZniej przy
ich podkopywaniu tatwo je wyjmowaé od wewnatrz studni; wymiary podkladek
i rozstaw miedzy nimi nalezy dobra¢ w ten sposéb by dopuszczalny nacisk na grunt

nie przekraczat 0,1 MPa.
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Ustawi¢ deskowanie studni i ustawi¢ zbrojenie. Zewngtrzne szalowanie $cian nalezy
wykona¢ z desek heblowanych lub stalowych, aby powierzchnia betonu byta gtadka.
Wykona¢ betonowanie; w czasie betonowania beton nalezy dokladnie zaggszczac
wibratorami. _

Po rozdeskowaniu i wyprawieniu na gltadko nalezy przystapi¢ do usuwania podktadek
spod studni. Nalezy to wykona¢ bardzo ostroznie, aby nie dopuéci¢ do deformagii
studni. Usuwanie podkiadek odbywa sie przez podkopanie. Po ich usunieciu grunt
(pod nozem), trzeba réwnoczesnie silnie podbija¢ pod néz.

Po usunigciu ostatnich podktadek przystgpi¢ do opuszczanié studni przy
réwnoczesnym podbieraniu gruntu spod noza od wewnatrz studni.

Przed zapuszczeniem studni wneki na podparcie ptyty dna i wyloty rurociggéw winny
byé zabezpieczone balami lub w inny sposdb.

Aby unikngé przechylen i wykrzywien studni w czasie opuszczania, nalezy regularnie
prowadzi¢ obserwacje jej potozenia.

Konieczne jest prowadzenie dziennika zapuszczania.

Opuszczanie studni nalezy wykona¢ metodg bagrowania podwodnego; wewngtrz

- studni nalezy utrzyma¢ nadci$nienie rzedu 20 cm stupa wody w stosunku do poziomu

wody gruntowej.

W czasie opuszczania nalezy prowadzi¢ kontrole osi poziomych i pionowych co 1,0 m
(na glebokosé zapuszczania).

W przypadku wystapienia przechylu studni, nalezy jg wyprostowaé przez
jednostronne wybieranie gruntu | dodatkoWe odpowiednie docigzenie studni
{np. przez wykonanie nasypu zwiekszajacego parcie gruntu).

Korek wykona¢ pod woda; do betonowania stosowaé¢ mieszankg o konsystencii
wilgotne;j.

Przed wypompowaniem wody nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowe], a po

odpompowaniu wody wykonagé ptyte dennag.

Beton podkiadowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny

Woazystkie betony podktadowe, wyréwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne

winny byé wykonane zgodnie z DT i zachowaniem nastepujgcych wymagan:

powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny byé réowne, czyste i odpylone,
peknigcia o szerokoéci ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym,

podktady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatos¢ na sciskanie > 9 MPa,
styki sgsiadujacych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promier’\ zaokraglenia
>30cm,

izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %,
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» zaklady materiatow rolowych > 10 cm,
e szczeliny dylatacyjne powinny byé uszczelnione taSmami wzmacniajgcymi z PCV
o szerokosci min 30 mm,

» warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15.

Powtoki izolacyjne z materialu izolacyjnego powlokowego na bazie zywicy
epoksydowej i oleju smotowego

Powierzchnie betonowa nalezy trzykrotnie pokry¢ $rodkiem izolacyjnym na bazie zywicy
epoksydowej i oleju smotowego przy pomocy pedzli lub szczotek. Powloka izotacyjna moze
byé stosowana na wilgotne podioze, elastyczne — zdolne przenosi¢ zarysowania podtoza.
Stosowaé jg nalezy do betonu, stali, w pomieszczeniach zamknietych i na zewnatrz, pod
ziemia, w wodzie, w urzadzeniach majgcych kontakt ze sciekami, w konstrukcjach stalowych
majgcych kontakt z wodg. Nie nadaje sie do kontaktu z wodg pitng oraz do pomieszczen
wewnetrznych dla tudzi i zwierzat.

Wymagania dla $rodka izolacyjnego na bazie Zywicy epoksydowej i oleju smotowego

zebrano w ponizszej tabeli.

Wiasciwosci Jednostka | Wymagania | Badania wg

gestosé g/em?® 1,80 5% PN-87/C-89085
splywnos$¢ z powierzchni pionowych mm <1

czas utwardzania min. 220 + 250 PN-87/C-89085
maksymalna temperatura utwardzania °’Cc 028 PN-87/C-89085
liniowy skurcz utwardzania % -

przyczepnosé do podioza betonowego | MPa 125 PN-92/B-01814
wytrzymalos¢ na ciskanie L MPa - PN-EN [SO 604:2000
wytrzymatosé na zginanie MPa - PN-EN [SO 178:1998
wytrzymato&¢ na rozciagania MPa o1,0 PN-81/C-89034
maksymalne wydiuZzenie przy zerwaniu % 0 35 PN-81/C-89034
nasigkliwo$é woda % - PN-EN 1SO 62:2000
opor dyfuzyjny powtoki dla pary wodnej m 0e6

opér dyfuzyjny powioki dla dwutlenku - 0 50

wegla

odporno$é chemiczna okre$lona zmiang
masy po 28 dniach dziatania:

10% H,SO4*

10% NaOH*

10% NaCl

10% NH; aqg % -
olej mineralny 0+2
benzyna -
toluen -
45% etanol -
octan etylu : -

1

o O O
e
NN
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Préba szczelnoéci zbiornikéw zelbetowych

Szczelnoée zbiornikéw nalezy zbadaé zgodnie z normg PN-B-10702:1999 Wodociagi
i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Czynno$ci przygotowawcze do proby szczelnosci

Koricowki wszystkich przewodéw wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjatkiem przewodu

doprowadzajgcego i odprowadzajgcego wode, powinny by¢ zamknigte od strony zewnetrznej
zbiornika za pomoca odpowiednich zaslepek. Na przewodzie doprowadzajgcym i spustowym
nalezy zamontowaé zasuwy i taczniki wyréwnawcze w celu umozliwienia zaslepienia zasuw
podczas préby szczelnosci. W czasie napetniania zbiornika powinien by¢ zapewniony odptyw
wody ze spustu, gwarantujgcy odprowadzenie wody z wydajnoscig odpowiadajacg wielkosci
odptywu oraz odprowadzeniu wody z ewentualnego przecieku. Nalezy rowniez zapewnic
odpowietrzenie zbiornika. Napetnienie zbiornika powinno sie¢ odbywac stopniowo.
W przypadku zauwazenia przecieku wody nalezy natychmiast zamkna¢ doplyw wody do
zbiornika i otworzyé spust w celu opréznienia zbiornika. Po usunigciu przyczyny przecieku
wody nalezy ponownie napetni¢ zbiornik, a nastepnie podigczy¢ urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne. Na zbiorniku powyze] krawedzi przelewu nalezy zamontowaé przewdd o Srednicy
nie mniejszej niz 20 mm, ktérego ramie pionowe na zewnatrz zbiornika powinno byé
wyposazone w odpowiednio wycechowane szklo wodowskazowe i wyprowadzone na
odlegto$é 0,1 m ponad najwyzszy poziom zwierciadta wody w zbiorniku oraz wyposazone
w rurki pomiarowe o wysokosci podziatki milimetrowej co najmniej 0,25 m.

Préba szczelnodci na eksfiftracje

Po napefnieniu zbiornika do maksyma[negb poziomu eksploatacyjnego, nalezy zamknac

doplyw wody. Réwnoczeénie nalezy zaslepi¢ zasuwe spustowg. Nastepnie nalezy
zarejestrowa¢ z dokladnoscia 1 mm odczyt polozenia zwierciadia wody w rurce
wodowskazowej, odnotowujgc date i godzine obserwacji. Zbiornik nalezy pozostawié
napetniony na 48 godzin dla pierwszego nasigknigcia jego Scian i dna. W tym czasie nalezy
nha rurce wodowskazowej wykonaé odczyty: pierwszy i drugi co 0,5 godziny, trzeci po uplywie
1 godziny, czwarty po 6 godzinach, a nastepnie co 8 godzin. Po uptywie 48 godzin nalezy
przy udziale Zamawiajgcego wykonaé pierwszy odczyt polozenia zwierciadta wody w rurce
wodowskazowej, po 72 godzinach odczyt drugi i po 96 godzinach odczyt trzeci, wszystkie
z doktadnoscia do 1 mm. Kazdy odczyt powinien by¢ zarejestrowany z podaniem daty
i godziny obserwacji. Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiaréw danych
nalezy ustali¢ wielko$¢ ubytku wody w zbiorniku wedtug wzoru okreslonego w normie PN-B-
10702:1999 — Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. Ubytek wody nie
powinien przekraczaé 3 I/m? d.

Préba szczelno$ci na infiltracie

Zbiornik nalezy catkowicie wypréznié przez wypompowanie wody. Pompy obnizajace poziom

zwierciadla wody gruntowej nalezy unieruchomié. Jezeli po uptywie 72 godzin od momentu
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wytgczenia pomp nie wystapig przecieki wody gruntowej, wynik préby szczelnosci na
infiltracje nalezy uznaé za pozytywny.
Systemowe $rodki izolacyjne do powierzchni betonowych
W zwigzku z duzg réznorodnoscig systemoéw do izolacji powierzchni betonowych nalezy
przed zalkupem specjalistycznych materialéw izolacyjnych kazdorazowo uzgodni¢ rodzaj
materialu z Zamawiajacym, a przy wykonywaniu izolacji stosowaé sie $cisle do zalecent
producenta. Przy wyborze srodka nalezy zwrécié uwage gtéwnie na:

e funkcje, jakie ma spelnia¢ powtoka,

e zalecany przez projektanta sposéb penetracji $rodka,

« warunki w jakich $rodki beda stosowane — materialy kontaktowe, temperatury,

e rodzaj powierzchni, na jakg bedzie stosowana izolacja,

s sposob przygotowénia powierzchni,

» stopien wodoprzepuszczalnosci,

» przyczepnosc powtoki do podioza - wedtug PN-92/B-01814.

Warunki szczegélowe wykonania przejs¢ szczelnych typu taficuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukeji zelbetowych w miejscach przejsc
rurociggéw technologicznych nalezy osadzi¢ mufy. Po osadzeniu muf $ciane mozna
betonowaé a w trakcie wykonywania montazu technologicznego w przestrzen miedzy rure
przewodowsg i mufe wlozyé nalezy lancuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktorym
osadzone sa $ruby. Sruby nalezy dokreci¢, powodujgc pecznienie laficucha i uszczelnienie
przejscia. |

4.3. Kontrola, pomiary, badania

Zbrojenie | akcesoria

Przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Zamawiajgcego kontrola
zbrojenia i fakt ten musi byé potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiajgcy
winien stwierdzi¢ zgodno$é ulozonego zbrojenia i akcesoriow z DT w zakresie gatunku
i losci pretow, ich srednic i diugosci oraz z odpowiednimi normami w zakresie rozstawu oraz
zakotwien, prawidiowego otulenia i pewnosci utrzymania polozenia pretéw w trakcie
betonowania. Sprawdzenie grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez Zamawiajgcego
réwniez po betonowaniu przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.
Tolerancje:

‘e odchylenie strzemion od linii prostopadfej do zbrojenia gtéwnego nie powinno

przekraczac 3%,
» rdznica w wymiarach oczek siatki nie wigcej niz £ 3 mm,
e dopuszczalna roéznica w wykonaniu siatki na jej diugosci nie powinna przekraczaé

+25mm,
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e roznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekraczad
+0,5 cm, '

e grubosé otuliny + 3 mni,

e polozenie akcesoridw £ 3 mm.
Deskowania
Wymagania szczegdlowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowa¢ wedlug PN-EN
12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogéine zasady projektowania.
Niedopuszczalne jest tgczenie elementéw deskowan elementami metalowymi pozostajgcych
w hetonowanej konstrukcji.
Dopuszcza sie nastepujace odchylenia od projektowanych wymiardw nominalnych:

. rozz-‘.tavf,.r uzebrowania deskowai + 0,5 % i nie wiecej niz 2,0 cm,

¢ odchylenie od pionu elementu deskowania * 0,2 % h §ciany, nie wigcej niz 0,5 cm,

+ prostoliniowo$¢ krawedzi Zeber w kierunku ich diugosci £0,5 cm,

e nierdwnoséci powierzchni deskowania £ 0,2 cm, na dtugosci faty 3,0 m.

» wymiary $wiafla elementu betonowego:

» wysokosci i nie wigcej niz: - 0,3/+1,0 cm,

e grubosci (szeroko$ci) i nie wigcej niz: - 0,2 /+ 0,5 cm.
W okresie eksploatacji deskowan i rusztowan nalezy dokonywa¢ okresowych przegladdw
technicznych celem stwierdzenia, czy warunki atmosferyézne i eksploatacyjne nie wptynety
na pogorszenie stanu deskowan i rusztowan i urzadzenia te nie zagrazajg bezpieczenstwu
ludzi oraz wykonywanych konstrukciji.
Badania takie nalezy wykonywaé szczegolnie po okresie silnych wiatrow, wysokich wdd,
ktére zalaty dolng cze$¢ rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu
ciezkich elementow skiladanych itp.
Badania przeprowadza Wykonawca, sporzgdzajac zapis w dzienniku budowy.

Kontrola betonu
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu do zaakceptowania system

kontroli wewnetrznej, obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktory powinien byc
zgodny z przedmictowymi normami jak hizej.
Kontroli podlegaja wiasciwoéci mieszanki betonowej i betonu podane ponizej, a badane
wedtug normy PN-EN-206-1:2003 Beton, wymagania wiasciwosci, produkcja i zgodnose.
Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza sig podczas
projektowania i wykonywania mieszanki betonowej, oraz w trakcie betonowania..
Réznice pomiedzy przyjetg konsystencja mieszanki, a kontrolowang nie powinny
przekroczyé:

e + 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

» + 1 cmwg metody opadu stozka.
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W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na $ciskanie nalezy pobra¢ na budowie prébki
o liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, w ilosci nie mniejsze] niz:

o 1 probke na 50 m’,

e 3 probki na dobe, _

s B prébek na partie betonu.
Badania betonu przed wbudowaniem prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206-1:2003.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej kiasy, jeséli wytrzymatos¢ okreslona na
prébkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN-EN-206-1:2003.
Nasiagkliwosé betonu. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu
skladu mieszanki betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania
zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie
rzadziej niz raz na 500 m® betonu oraz kazdorazowo po zmianie skfadnikéw betonu, sposobu
ukiadania i zageszczania.
Nasigkliwo$é betonu nie powinna by¢ wigksza niz 5 %.
Wskaznik wodno-cementowy musi wynosié¢: w/c<0,45
Odpornoéé na dziatanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornoéci przeprowadza si¢
na prébkach wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu
mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie
z planem kontroli, co najmniej raz w okresie betonowania obiektu, lecz nie rzadziej niz raz
na 100 m® betonu oraz kazdorazowo po zmianie skiadnikow betonu, sposcbu uktadania
i zageszczania. Wymagany stopiefh mrozoodpornosci - F150.
Przepuszczalnosé¢ wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalno$ci
przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas
projektowania skladu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie
rzadziej niz raz na 500 m® betonu oraz kazdorazowo -po zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania.
Stopien wodoszczelnosci betonu winien by¢ zgodny z wymaganiami DT,
Dokumentacja badan. Na Wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania
badanin laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych
niniejszych WWIORB oraz gromadzenie, przechowywanie i ckazywanie Zamawiajacemu
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Kontrola wykonanych obiektéw

Dopuszcza sie nastepujace odchytki wymiarowe w stosunku do projektu:
e pochylenie §cian: £ 1 cm,
s wymiary w planie: £ 2 cm,

s rzedne +1cm.
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Pekniecia elementéw konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny sg
dopuszczalne pod warunkiem, e otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza niz 3 cm,
a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wieksza niz 0,2 % powierzchni odpowiedniej Sciany.
Wszystkie zbiorniki wymagajg wykonania préby szczelnosci w stanie ,surowym” zgodnie
z normg PN-B-10702:1999 Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Protokét z pozytywnym wynikiem proby szczelnosci stanowi podstawe odbioru konstrukejt
zbiornika i zezwala na podjecie prac wykonczeniowych.

Odbior robét. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIORB,

warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

5. Naprawy i zabezpieczenia betonu
Ustalenia zawarte w ninigjszych WWiIORB dotycza prowadzenia robot polegajgcych na
wykonaniu zabezpieczen i napraw betonu, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych
w DT w ramach Umowy.
Materialy
Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace proponowanego Zrodia
wytwarzania i zamawiania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z do-puszczalnego
srodia w sposdb ciagly spetniajg wymagania WWIORB w czasie postepu robot.
Materialy stosowane do napraw i ochrony betonu przed korozjg winny stanowi¢ rozwigzania
systemowe i spetniaé:
o ZUAT-15/VI.05-3/2002 - Powloki ochronne ograniczajgce dostep agresywnych
Srodowisk.
o ZU AT-15/V1.05-4/2003 - Powloki polimerowo-cementowe.
o ZUAT-15/V1.08/1999 - Srodki do impregnacji betonu.
e ZUAT-15/V1.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobéw
budowlanych Cz.1: Wyroby betonowe. |
o ZUAT-15/VI.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukeji stalowych przed
korozja.
o ZUAT-15/V1.02 - Wyroby do napraw uszkddzonych konstrukgji z betonu.
e PN-EN 197:2002 Cement. |
Sprzet '
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktbry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i illosci
wskazaniom zawartym w WWIORB, planie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji

rob6t, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdow Umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.
Wykonawca przystepujac do robot winien dysponowac nastgpujgcym sprzetem:

¢ Rusztowaniami przejezdnymi.

e Agregatem do mycia ci$nieniowego.
Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z DT, WWIORB, planem
zapewnienié jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego. -
Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w DT, WWIORB,
a takze w normach i wytycznych. _
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Przygotowanie robot
Roboty zwigzane z naprawg | zabezpieczeniem powierzchni betonowych przed korozjg

wymagaja sprawdzenia wtasnosci fizycznych i mechanicznych betondw przewidzianych do
zabezpieczen i poréwnania ich z wymaganiami producenta materiatéw systemowych.
Naprawa betonu

Roboty zwigzane z naprawg konstrukgeji betonowych obejmujg:

+ Rozkucie i usuniecie skorodowanego betonu.

e QOczyszczenie skorodowanego zbrojenia, a w miare potrzeb jego wzmocnienie ub
wymiane.

e Zabezpieczenie zbrojenia przed korozja.

+ Wykonanie warstwy zczepnej na powirerzchni naprawianego betonu.

» Wykonanie reprofilacji konstrukcji betonowej. W przypadku ubytkéw o grubosci

przekraczajacej 2 em do Sciany przymocowac siatke zbrojeniows.

Wykonanie zabezpieczer antykorozyjnych
Roboty zwigzane z zabezpieczeniem konstrukeji betonowych przed korozjg mogg byé

wykonane z materiatow systemowych lub tez z czystego cementu tzw. wypalanka.
Whypalanie przeprowadza sie na $wiezym (wilgotnym) betonie przez posypanie i wcieranie
cementu w beton stalowag packa do uzyskania gladkiej stalowoszarej plaszczyzny.
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Zabezpieczenie konstrukgcji betonowych przed korozjg materiatami systemowymi obejmuje:

« Wykonanie warstwy szczelnej na powierzchni przewidzianej do zabezpieczenié.

« Wykonanie wielowarstwowych powiok zabezpieczajgcych.
Roboty wykonywane z materiatow systemowych winny byé wykonane zgodnie z instrukcja
producenta materiatu.
Kontrola jakoéci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdow i prowadzi na swoj koszt kontrole
ilodciows i jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowac
w programie zapewnienia jakoéci robdét i uzgodni¢é z Zamawiajgcym. Wykonawca
przeprowadzi badania laboratoryjne dostarczanych materialow, ktére bedg obejmowaé
sprawdzenie podstawowych cech materialdbw podanych w niniejszej WWIORB,
a czestotliwos¢é ich wykonywania musi pozwolié na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki badari Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Jesli Wykonawca robot- nie dysponuje mozliwoéciami do ich
przeprowadzenia badan laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakosci
zaproponowaé wykonawce badan do akceptacji Zamawiajacego. Jesli Zamawiajgcy uzna to
za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze prowadzic
dodatkowe badania materiatéw. W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci
dostarczonych materiatéw, dostawy watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozyé
ja na oddzieinym sktadowisku i wykonaé¢ badania [aboratoryjne w zakresie przewidzianym
w programie zapewnienia jakosci. Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikdw badan
nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jako$ci.
Konfrola i badania w frakcie wykonywania robot
Kontrola Zamawiajacego w czasie prowadzenia robdt obejmuje sprawdzenie na biezgco,

w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialdw i zgodnosci
wykonywanych rob6t z DT | WWIORB, a w szczegolnosc:

¢ Przygotowania podtoza.

e Zgodnosci wykonania kazdej warstwy zabezpieczenia z insfrukcjg producenta

materiatu.

s Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza.
W trakcie wykonywania robdt, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzaé na biezgco jakosc
~ dostarczonych materialéw, prawidfowos¢ magazynowania i sposob wykonania robét jak
rowniez warunki atmosferyczne majgce wplyw na wykonywanie i trwato$¢ robét.
Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci '
Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w WWIiORB-00. Podstawg ptatnosci
jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie

Protokolu odbioru.
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6. Montaz konstrukcji zelbetowych

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robét polegajgcych na
wykonaniu montazu konstrukeji betonowych, ktore bedg wykonywane dla obiektow ujetych
w DT w Umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt oraz za
zgodno$é z DT, WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Materiatly

Zrodia pozyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanege zrodia
wytwarzania i zamawiania materialow (prefabrykatéw) i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca

zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane

z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania WWiORB w czasie postgpu
robét.

Wymagania dla maleriafow

Materiaty winny spetnia¢ wymagania DT a ponadto prefabrykaty zelbetowe i sprezone winny

odpowiadaé wymaganiom norm:
¢ PN-EN 1168:2005 (U) Prefabrykowane elementy z betonu - Plyty stropowe kanatowe
o PN-EN 13224:2005 (U) Prefabrykaty betonowe - Ptyty stropowe Zzebrowe.
e PN-EN 13224:2005/AC1:2005 (U) Prefabrykaty betonowe - Plyty stropowe zebrowe.
« PN-EN 13225:2005 (U) Prefabrykaty betonowe - Podluzne elementy konstrukcyjne.
* PN-EN 13369:2005 Wspélne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.
¢ PN-EN 13693:2005 (U) Prefabrykaty betonowe ~ Specjalne elementy dachowe.
e PN-EN 13747:2005 (U) Prefabrykaty z betonu - Plyty stropowe dla systemow
stropowych.
e PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu - Plyty stropowe plaskie.
+ Zaprawa — winna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 898-2:2004 Wymégania
dotyczace zaprawy do murdw, Czes¢ 2: Zaprawa murarska. .
+ Beton - powinien odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢
1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004
Beton. Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét powinien
byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w DT, WWIORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie

organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy
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Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisam;i. Jezeli DT lub WWIORB przewidujg
mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, pb akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

+ Dzwig samojezdny o udzwigu minimum 20 Mg.

e Rusztowania inwentaryzowane.
Transport
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w DT, WWIORB i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym
w Umowie. Wybdér Ssrodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do rodzaju brzewoZonych prefabrykatow. Uzyte przez Wykonawce srodki
transportu muszg byé zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Wykonanie robot '
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z DT, WWIORB,
programem zapewnienia jakoéci, projektem organizacji robdét oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokfadne wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okredlonymi w DT lub
przekazanymi na pi$mie poleceniami Zamawiajgcego. Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i-wyznaczaniu robét zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokos$ci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokladnoéé. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w DT, WWIORB, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgcji
i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia zprzesz%oéci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajgce na -rozwazang kwestie. Polecenia’ Zamawiajacego beda
wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Przyaotowanie terenu budowy

Przygotowanie terenu robét montazowych polega na:
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¢ Sprawdzeniu rzednych konstrukgji na ktorych montowane beda prefabrykaty.
» Przygotowaniu terenu do sktadowania prefabrykatéw.
» Wykonania niezbednych rusztowan roboczych i stemplowan.

» Wyznaczenie stref bezpieczenstwa.

Skladowanie | trahspon‘

Ptyty strunobetonowe
Piyty strunobetonowe SP moga byé podnoszone ( na kazdym etapie transportu ) tylko za
pomocy specjalnych uchwytéw zaciskowych lub linowych zawiesi petlowych ( zalecane dia

ptyt dtugosci powyzej 13,0 m).
Maksymalna odleglos¢ konca zacisku lub liny do czota plyty wynosi:

¢ 30 + 50 cm - dla ptyt zbrojonych tylko dolem,

e 30+ 120 cm - dla ptyt zbrojonych dotem i gora.
Jezeli ptyta posiada wyciecia przypodporowe wéwczas uchwyty nalezy zaczepi¢ poza strefg
ostabienia tymi wycigciami. UchWyty (lub liny) nalezy zaczepi¢ do trawersy belkowej —
o dlugosci zaleznej od diugosci transportowanej plyty — w sposéb zapewniajgcy pionowe
podnoszenie plyty. Niedopuszczalne jest podnoszenie ptyt SP na linach podczepionych
ukoénie do powierzchni ptyty. W czasie transportu plyty przy pomocy uchwytu zaciskowego
nalezy stosowaé dodatkowe zabezpieczenie przed wypadnigciem, poprzez zapigcie liny
asekuracyjnej (tancucha). Na placu sktadowym plyty SP nalezy uklada¢é w stosach.
Poszczegblne warstwy nalezy oddzielaé drewnianymi przekladkami o wymiarach
130 x 5 x 2,5 cm, umieszczonymi w odlegtosci 30 + 50 cm od czola piyty. Przektadki
w kolejnych warstwach nalezy umieszczaé jedna nad drugg. W jednym stosie mogg by¢
~uktadane plyty o tej samej nosnosci uzytkowej, wysokosci i rozpigtosci. Plyty SP moga byé
transportowane samochodami o diugosci skrzyni tadunkowej nie krétszej niz dugosé
elementu lub (oraz) transportem kolejowym. Piyty na srodkach transportowych nalezy
ukladaé w stosach. Poszczegdlne stosy nalezy zabezpieczy¢ przed zsunieciem sig
z platformy $rodka transportu. Na czas transportu, poszczegoine warstwy ptyt w stosie
nalezy oddziela¢ drewnianymi przektadkami o wymiarach 130 x 25 x 2,5 cm,
rozmieszczonymi na zasadach analogicznych jak podczas sktadowania.
Dzwigary strunobetonowe i ptyty Filigran _ ‘
Powinny by¢ transportowane | skladowane w pozycji ,wbudowania” wedtug wytycznych

producenta.
Roboty montazowe

Montaz ptyt Filigran
Przed montazem plyt nalezy przygotowal podpory montazowe: ustawi¢ je w rozstawie

okreslonym w projekcie i wypoziomowac. Na podporach stalych (na $cianach) uktada sig
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warstwe zaprawy cementowej marki M-7 grubosci 1 cm. Na tak przygotowanych podporach
statych i montazowych ukfada sig ptyty.

Stropy gesto Zebrowe

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykona¢ podpory montazowe, przecigtnie 1 szt. na

2,0 mb dlugosci belki stropowej. Przed ulozeniem belek, podpory state i montazowe, nalezy
w kierunku prostopadlym do osi belek spdziomowac‘;, a w kierunku réwnoleglym -
spoziomowaé lub wykonaé ze strzatkg odwrotng. Najmniejsza diugo$¢ oparcia belki na
murze powinna wynosié 8 lub 11 cm w zaleznosci od rodzaju stropu. Nalezy wykonac
wience opuszczone, ktdrych dolna krawedz powinna znajdowaé sig ponizej spodu befki
w odlegtosci nie mniejszej niz 4 cm. W stropach o rozpigtosci wigkszej od 3,90 m nalezy
wykonaé zebra rozdzielcze. Belki nalezy uktada¢ w rozstawie co 80 lub co 45 cm.
Sprawdzenie rozstawu belek dokonuje sie przez utozenie po jednym pustaku migdzy nimi
przy kazdym koncu belki. Ukladanie pustakow na stropie nalezy prowadzi¢ w jednym
kierunku, prostopadtym do belek. Powierzchnie czolowe pustakéw przylegajace do wiencow,
podciggéw i zeber rozdzielczych powinny byé przed ich ulozeniem zamknigte (zadeklowane).
Pustakéw nie nalezy opieraé na podporach statych, na ktérych sa utozone belki.

MontaZ ptyt stropowych i elementéw dachu

Na scianach uktada sig warstwg zaprawy cementowej marki M -7 grubosci 1 cm. Na tak
przygotowanych podporach statych ukiada sie plyty. Gtebokosé oparcia plyt na podporach

nie powinna byé mniejsza niz :
o 7 cm—dla plyt SP20,
¢ 8 cm — dla plyt SP26.5, a szeroko$¢ wienca pomigdzy plytami powinna mie¢
szerokos¢ ¢o najmniej 4 cm.
Dzwigary dachowe montuje sie na zaprawie cementowej marki M-12 i grubosci 1 om
zabezpieczajac je przed utratg statecznosci stgzeniami montazowymi. Montaz piyt
dachowych wykonuje sig na zaprawie M -7 grubosci 1 ¢cm po uzyskaniu przez zaprawg
utozona pod dzwigarami 50% wytrzymatoéci. Gleboko$é oparcia ptyt dachowych nie powinna
byé mniejsza niz szerokos¢ zebra.
Po zakonczeniu montazu elementéw stropowych i dachowych wykonuje sie roboty
zbrojarskie i betonowe. '
Usunigcia deskowan pionowych mozna wykonac po 24 godzinach po zakonczeniu
betonowania, natomiast podp6ér montazowych, stemplowan i deskowan poziomych po
uzyskaniu przez beton:
e 60% wytrzymalosci - gdy konstrukcja stropu nie bgdzie obcigzana i nie bedg na niej
prowadzone roboty,
o 100% wytrzymatosci - gdy konstrukcja stropu bedzie obciaZaha i beda na niegj
prowadzone roboty.

Tolerancje
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Dopuszcza sie nastepujgce tolerancije: |

¢ + 3 mm dla poziomu dolnej plaszczyzny stropu,

e -3/+10 mm dla rzednej stropu,

¢ + 3 mm dla poziomu dzwigaréw dachowych,

« 15 mm dla gérnej ptaszczyzny piyt panwiowych (Zebrowych).
Kontrola jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i prowadzi na swoj koszt kontrole
ilosciowy i jakosciowa ich dostaw. Program tych badarn Wykonawca powinien opracowac
w programie zapewnienia jakosci robét i uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Badania laboratoryjne
muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w ninigjszych
WWIORB, a czestotliwosé ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dia cato$ci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki badari Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w progranﬁie
zapewnienia jakosci. Je$li Wykonawca robdt nie dysponuje mozliwosciami do
przeprowadzenia badan laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakosci
zaproponowacé wykonawce badan do akceptacji Zamawiajacego. Jesli Zamawiajgcy uzna to
za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze prowadzié
dodatkowe badania materiatéw. W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci
dostarczonych materiatow, dostawy watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywacé, nalezy ztozyc
ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé¢ badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym
w programie zapewnienia jako$ci. Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikow badan
nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci. Badania podstawowych cech
dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czgstotliwoscig i w zakresie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci.
Biezgca kontrola Zamawiajgcego
Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementdow procesu

technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonéwcy.
Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego,
w miare postepu rob6t, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw, i zgodnosci
wykonywanych robét z DT, WWIORB, a w szczegdlnosci.

. Warunkow skiadowania materiatow.

. Stosowania witasciwych materiatow.

. Przestrzegania tolerancji wykonania robét.

. Kontrole robét ulegajacych zakryciu, przed ich zakryciem.
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Biezgca kontrola Wykonawcy
W trakcie wykonywania robét, Wykonawca zobowiazany jest sprawdza¢ na biezaco jako$¢

stosowanych materiatow, przestrzegania rezimoéw technologicznych, i zachowania warunkow
bhp, tak aby spetni¢ wymagania podane WWIORB.

Rozliczenie robét — podstawa platnosci

Podstawa ptatnoéci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawceg sporzadzona na

podstawie Protokolu odbioru.

7. Montaz konstrukcji stalowych
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robét polegajacych na
wykonaniu montazu konstrukcji stalowych, ktére bedg wykonywane dla obiektow ujetych
w DT w ramach Kontraktu i dotyczg w szczegdlnosci wykonania i montazu:

¢ harierek i balustrad ochronnych,

¢ drabin i schoddw,

« stalowych elementéw konstrukeji budowlanych,

» zabudowy otwordw technologicznych i przekryé komor,

» Kkonstrukcji wsporczych i pomostow,

» indywidualnych elementéw wyposazenia technologicznego,

e Slusarki budowlanej,

e zabuddw w konstrukcji aluminiowe;j,

» wypelnien i obuddw z tworzyw sztucznych konstrukcji metalowych,

» zabudowy obiektdw technologicznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z DT,
WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajacego.
Materiafly
Zrodia pozyskania materiafow -
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodia

wytwarzania lub zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnégo
zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania WWIORB w czasie postepu robot.
Wyroby (materiaty) stosowane do wykonania konstrukgji stalowych powinny posiadac:

» atesty hutnicze | zaswiadczenia odbioru, _ '

¢ trwafe ocechowanie.

Wymagania dla materiatow
Stal konstrukcyjna
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Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna
odpowiadaé wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-
EN 10027-1:2007, PN-EN 10021:2007(U), PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204:2006, PN-
90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto:

Wyroby walcowane — ksztaitowniki:

» dwuteowniki powinny odpowiada¢é wymaganiom norm: PN-91/H-93407; PN-H-
93419:1997; PN-H-93452:2006 oraz PN-EN 10024:1998,

e ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-93451:2007; PN-H-
93400:2003 oraz PN-EN 10279:2003,

« teowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10055:1999,

» katowniki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN 10056:2000

e rury powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm PN-EN 10210:2006

« Wyroby walcowane — blachy: 7 ‘

+ blachy powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-H-92203:1994, PN-73/H-92127,

+ Wyroby zimnogiete — ksztattowniki:

e ksztattowniki zamkniete powinny odpowiada¢c wymaganiom norm: PN-EN
10219:20086,

e ksztattowniki otwarte powinny cdpowiada¢ wymaganiom normy,

s PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne
dostawy. Tolerancje wymiarow i przeKroju poprzecznego.

Inne materialy: _

s Profile aluminiowe z uszczelkami przystosowane do wykonywania zabuddw, kraty
pomostowe i tworzywa sztuczne na obudowy - zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowe;.

e Stal kwasoodporna ~ gatunek — OH18N9; powierzchnie pétmatowe.

taczniki

Sruby, nakretki i inne akcesoria do tgczenia konstrukgji stalowych powinny byé ocynkowane
lub wykonane ze stali nierdzewnej. Sruby fundamentowe wedlug PN-72/M-85061. Kotwy do
mocowania konstrukcji i elementéw wg rozwigzah systemowych przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej.

Sruby, nakretki i inne akcesoria do laczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20,
a ponadto:

s Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN I1SO 4014:2004, wiasnosci
mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

o nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 1663:2000 Nakretki
szeSciokatne z kotnierzem stozkowym samo zabezpieczajgce (z niemetalowg

wkiadka).
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» podkiadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO
10673:2002.
Materiaty do spawania
Materiaty do spawania konstrukgcji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-
EN ISO 544:2005 (U), a ponadto: '
+ elektrody do stali nierdzewnej powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN
1600:2002,
¢ elektrody powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

« drut spawainiczy powinien odpowiadaé wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002.

Powtoki malarskie
Materiaty na powloki malarskie winien speinia¢ wymagania DT i WWIORB.

Sktadowanie materialéw i konstrukcji
Konstrukcje | materiaty dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane zurawiami. Do

wyladunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ weiggarek lub weiggnikéw. Elementy cigzkie,
diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktadaé w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢é w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowal konstrukcje
niezwiocznie po ich nadejéciu, segregowad i uklada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac
i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powloki antykorozyinej. Konstrukcje nalezy uktada¢é w pozycji poziomej na podkiadkach
drewnianych z bali lub desek na wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od
siebie. Elementy, ktore po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe o ile to mozliwe nalezy
skladowaé w tym samym potozeniu. Elektrody sktadowaé¢ w magazynie w oryginalnych
opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. taczniki (§ruby, nakretki, podkiadki)
sktadowac w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

Sprzet

Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawieszenia i frawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny byé¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do
ich eksploatacji. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byC sprawny
technicznie i spelniaé wymagania techniczne w zakresie BHP. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu  kopie dokument()w potwierdzajgcych  dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét Roboty zwigzane
z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane recznie lub

mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
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zamierzonych robdt. Wykonawca do montazu elementéw konstrukcji stalowej powinien
dysponowaé m.in.: \

e urzadzenia spawalnicze MIG/MAG,

s urzadzenia TIG DC,

¢ przecinarki plazmowe i mechaniczne,

s zurawiami samochodowymi ¢ udzwigu dostosowanym do cigzaru poszczegdinych

elementdw konstrukcii.

Transport
Elementy konstrukcyjne moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.
Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanyéh robét, za ich zgodnosé z DT, WWIORB,
programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne um'iejscowienie
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT lub
przekazanymi na pismie poleceniami Zamawiajgcego. Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu
spowodowanego przez Wykonawcg w umigjscowieniu i wyznaczaniu robdt zostang
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie umiejscowienia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadnosé. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementdw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu,
DT, WWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji- Zamawiajgcy
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgii
i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. ' |
Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pézZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Przygotowanie_materialow
Brzegi po cieciu powinny byé czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, 2u2|é, naciekow

i rozpryskow metalu po cieciu. Miejscowe nierownos$ci zaleca sie wyszlifowad.

Prostowanie i giecie
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Podczas prostowania i giecia powinny byé przestrzegane ograniczenia dotyczace
granicznych temperatur raz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw
w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pgknigcia.

Skltadanie zespotow

Czesci do skiadania powinny byé czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmnigj

w miejscach, ktére po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnoéci zespoléw i wykonania polgczen.
Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowe wykonane ze stali czarnej wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.
Konstrukcje nalezy oczyéci¢ do stopnia Sa 2% wg PN-ISO 8501:1996 i ocynkowa¢ ogniowo.
Grubo$é powlok cynkowych na elementach ocynkowanych ogniowo, oznaczona wediug
normy PN-EN 10142+A1 :1997, powinna wynosi¢ co najmniej 275 g/m? Jezeli DT wymaga
ponadto wykonania powtok malarskich to nalezy je wykona¢ zgodnie z DT (kolorystyka
i grubosé warstwy). ' '
Wykonanie konstrukcji

Potaczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone

z rdzy, farby i zanieczyszczerh oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwier widocznych gotym
okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchytki przyjmuje sie wedlug wiasciwych norm spawalniczych. Szczelina migdzy
elementami o nie ukosowanych brzegach nie powinna przekraczac¢ 1,5 mm.
Rzeczywista grubosé spoin moze by¢ wieksza od nominalnej'o wiecej niz 0 20% a tylko
miejscowo dopuszcza sie grubosé mniejszg o :

e 5% — dla spoin czolowych,

¢ 10% — dla pozostatych. _
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeéli wady te mieszczg sig
w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

Zalecenia technologiczne

» spoiny szczepne powinny by¢é wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne, |

» wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupeiniajaicym spawaniem, natomiast
peknigcia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez
zeszlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. '

Potgczenia na sruby

e diugo$é sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé moZliwie najmniejsza

liczbe podkiadek, a gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje,
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+ nakretka i feb $ruby powinny bezposrednio lub przez podkiadke doktadnie przylegaé
do tgczonych powierzchni,

e powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkladek przed
montazem pokry¢ warstwg smaru, '

e $ruba w otworze nie powinna przesuwa¢ sig ani drgac przy ostukiwaniu miotkiem

kontrolnym.

Montaz konstrukcji .
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z DT i przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardéw konstrukciji.

Kolejne elementy moga byé montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci

elementéw uprzednio zmontowanych. Potgczenia i mocowania nalezy wykonywaé zgodnie
z wymaganiami DT. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

e sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnosé i stan $rub fundamentowych oraz
reperéw wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

s poréwnaé wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie

powinny przekracza¢ wartosci:

Dopuszezalne odchytki mm
Posadowienie stupa

rzedna fundamentu | rozstaw srub

Na powierzchni betonu =220 <50

Na podlewce < 10,0

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementdéw powstate

podczas transportu i skiadowania. Dopuszczalne odchylki ustawienia geometrycznego

konstrukgcji:
Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
1 Réznica poziomu szyn. Rozstaw szyn/1000 [mm]
2 Uskok styku szyn 0,5 mm
3 Mimosrod szyny wzgledem $rodnika + 0,5t (gr. $rodnika) max. £ 6 mm
4 Réwnoleglos¢ szyn + 10 mm
5 Odchytka osi dzwigara 5 mm

Kontrola jakosci robot
Kontrola jakoéci wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z DT,
WWIORB oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje

stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. Kontroli
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podlega sposdb wytwarzania i montazu konstrukcji stalowych, prawidiowos¢ transportu

i skladowania materiatow.
Konlrole w trakcie wytwarzania i montazu konstrukcji stalowych

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw i wyrobdw z wymaganiami
WWIORB i DT.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania

. kontrola stali,

»  sprawdzenie elementéw stalowych,

. . sbréwdzenie wymiaréw konstrukcji,

s badanie wykonania potgczen spawanych  wedlug normy PN-B-
06200:2002/Ap1:2005,

sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukgeji stalowej z Dokumentéch Projektowa,

kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii.

Kontrola montazu konstrukgji statowych

e  sprawdzenie zgodnoéci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z Dokumentacja
Projektows,

¢  sprawdzenie potgczen,

e  kontrola jakoéci montazu wedtug normy PN-B-06200:2002/Ap1:2005,

¢  kontrola jakosci powtok antykorozyjnych,

¢  kontrola wykonania pofaczen za pomocg $rub i tgcznikow systemowych.

Zakres kontroli i badan

Biezaca kontrola Zamawiajgcego

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikdw badarn laboratoryjnych Wykonawcy.

Kontrola jakosci materiatow
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i prowadzi na swoj koszt kontrolg

ilosciowq i jakoéciows ich dostaw. Program tych badarn Wykonawca powinien opracowaé
w programie zapewnienia jakosci robdt i uzgodnié z Zamawiajacym. Badania laboratoryjne
musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych w niniejszych
WWIORDb, a czestotliwosé ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Jesli Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan
wykonywanych przez Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.
W kazdym przypadku wystgpienia watpliwoéci co do jakoséci dostarczonych materiatow,

dostawy watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy zlozy¢ ja na oddzielnym
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skladowisku i wykona¢ badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie
zapewnienia jakosci. Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikéw badan nalezy
przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci. Badania podstawowych cech dostarczanych
materialéw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscig i w zakresie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Rozliczenie robét — podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na

podstawie Protokotu odbioru.

8. Roboty izolacyjne
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiIORB dotyczg prowadzenia robét izolacyjnych
i obejmujg wykonanie: '

» izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,

s izolacji termicznych,

« izolacji akustycznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z DT,
WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego. '
Materialy
Wykonawca przedstawi szczegOlowe informacje dotyczace proponowanego Zrédla
wytwarzania, zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta w sposbb ciggly speiniaja wymagania WWIORB w czasie postepu robdt. Folia
powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 13967:2005 (U). Roztwory i lepiki
asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998. Papy asfaltowe
zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B-04615, PN-91/B-27618,
PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998. Styropian powinien odpowiadaé¢ wymaganiom
normy PN-EN 13163:2004.
Wetnha mineralna powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/B-23100, a ponadto

spelnia¢ wymagania:

. wilgotnos¢ weiny max. 2% suchej masy,

. plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardosé oraz scisliwose,

. scisliwosé pod obciazeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

. wytrzymatoéé na rozrywanie sitg prostopadia do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
. nasiagkliwo$é po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Kleje do styropianu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12004:2002/ A1:2003,
i PN-C-89356:1998.
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Piyty PW 11A powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13163:2004.

Papa
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi

okreslonymi w normie. Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych,
chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni sfonecznych i w odlegtosci co
najmniej 1,20 m od grzejnikow.

Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych i Zelbetowych moga byé wykonane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierz'onych robéot. Sprzet
powinien byé¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny- technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie bhp.

Transport _
Materiaty nalezy przewozi¢ z zachowaniem przepisow bhp i ruchu drogowego. Srodki
transportu  wykorzystywane przez Wykonawce muszg byC sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Materialy izolacyjne nalezy przewozit
w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ materiaty przed
uszkodzeniem. Rolki papy nalezy transportowac i skladowa¢ w pozycji stojace], w jednej
warstwie.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z DT, WWIORB,
programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w DT | WWIORD, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZ’bq
zatrzymania robét.

Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi byé oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy

usungé wszystkie luzne czesci i substancje zakiécajace wigzanie, takie jak pyly, oleje,
tluszcze, resztki Srodkéow pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Wszelkie
zagiebienia i ubytki nalezy wyréwnaé. Materialy do wyrownania konstrukgji betonowych

Strona 91 z 157



i zelbetowych powinny byé zgodne z zaleceniami Producenta materiatéw izolacyjnych.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych materialow odnosnie:

» wytrzymatoéci podioza na odrywanie {(minimum 1,5 MPa),

e temperatury podtoza,

e wilgotnosci podioza (maksimum 4% — chyba, ze material jest przeznaczony do

uktadania na podtoza o wiekszej wilgotnosci),

s wieku betonu.
Izolacje przeciwwilgociowe
Gruntowanie
Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomocg $rodkéw gruntujgcych,
zalecanych przez producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego
systemu materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng producenta.' Powtoki gruntujace
powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po calkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Wykonanie warstwy izolacyjne]
Prace zwigzane z wykonaniem izoiacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan DT,

odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych. Metody
wykonania izolacji:

* malowanie pedzlem, -

e pnanoszenie watkiem,

+ natryskiwanie,

s szpachlowanie,

s przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatow izolacyjnych.
Przy naktadaniu poszczegélnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez
producenta zakreséw temperatur otoczenta i podioza oraz wilgotnoéci podioza i powietrza.
Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny byé odebrane przez Zamawiajacego.
fzolacje z papy i folii -
lzolacje z papy powinny skiada¢ sie z dwdch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych
miedzy sobg w sposéb ciagly na calej powierzchni. Szerokoéé zaktadéw w kazdej warstwie

powinna byé nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw
papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie. |zolacje z folii winny by¢ uktadane na
podtozu zatartym ,na gtadko”, a styki arkuszy folii zgrzane. |
Kontrola jakos$ci robét

Biezgca kontrola Zamawiajacego
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Kontrola w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajacego,
w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiaié_w i zgodnosci
wykonywanych robét z DT i wymaganiami niniejszych WWIORB, a w szczegolnosci.

» stwierdzenie wlasciwej jakosci materialu na podstawie atestu producenta,

e sprawdzenie zgodno$ci okresu i sposobu magazynoWania z zaleceniami producenta
materiatu,

« kontrole prawidiowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzeri),

e Kkontrole prawidtowo$ci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnoéci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ziuszczen lub
odspojen itp.),

e oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubod¢ powloki winna byé zgodna
z wartoscig podang w DT i zgodna z zaleceniami producenta; grubo$c¢ te okresla sie
jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego,

« kontrole poprawnosci naprawienia bleddw w wykonanej izolacji,

» kontrole wykonania warstwy ochronnej.

Ocena wykonania robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jako$ci materialdow
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§é materialéw i prowadzi na swéj koszt kontrole

ilodciows i jako$ciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowac
w programie zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z Zamawiajacym. Zamawiajgcy moze dopuscic¢
do stosowania materialy na podstawie przedstawionych atestéw producenta, jednak
odpowiedzialno$¢ za wlasciwg jakosé wbudowanych materiatéw ponosi Wykonawca.
Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatdw
podanych w niniejszej specyfikacji, a czestotliwosé ich wykonywania musi pbzwolic’; na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catodci wbudowanych Iub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Je$li Wykonawca robét nie dysponuje
mozliwoéciami do ich przeprowadzenia badari laboratoryjnych to powinien w programie
zapewnienia jakosci zaproponowaé wykonawce badan do akceptacji Zaméwiajqcego. Jesli
Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw.- W kazdym przypédku wystgpienia
watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow, dostawy watpliwej jakosci nie nalezy
wbudowywaé, nalezy ztozyé ja na oddzielnym skiadowisku i wykonaé badania laboratoryjne
w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze postgpowanie
w zaleznosci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Wymagania dla dostawy winny obejmowag:
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¢ Sprawdzenie jakosci materiatow izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszezonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

e Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych
przez producenta ich jako¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

s QOdbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z DT
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytwérey. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem
o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami programu zapewnienia jakosci.

» Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materialéw izolacyjnych, ktdrych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Rozliczenie robdt — podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na

podstawie Protokotu Odbioru.

9. Kanalizacja sanitarna - roboty montazowe

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiIORB dotyczg prowadzenia robot w zakresie wykonania
instalacji kanalizacyjnych, ktére bedg wykonywane dla obiektow ujetych w DT w ramach
Kontraktu. Zakres robot obejmuje wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji
kanalizacyjnych.

Okreslenia podstawowe

Instalacje kanalizacji. Instalacje kanalizacyjng stanowi uklad potaczonych przewodéw wraz
z urzgdzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajgcymi $cieki oraz wody opadowe do
pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybér sanitarny. Urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnoéci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podejscie. Przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przewéd spustowy (pion). Przewod stuzacy do odprowadzania $ciekdéw z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu cdplywowego.

Przewdd odplywowy (poziom). Przewéd stuzacy do odprowadzania sciekdw z pionow do
przytacza lub innego odbiornika.

Wpust. Urzadzenie sluzace do zbierania $ciekow z powierzchni  odwadnianych |
i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé z DT,
WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
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Materiaty
Zrédia pozyskania materialéw
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego Zrodia

wytwarzania i zamawiania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
Zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania WWiORB w czasie postgpu robot.

Wymagania dla materiatow

Przy wykonywaniu rob6t wedlug zasad niniejszych WWIORB majg zastosowanie materiaiy

wyszczegodlnione w DT speiniajgce wymagania:
s Rury i ksztaftki z nie zmigkczonego polichlorku winyiu (PVC-U) muszg spefnia¢
wymagania okreslone w normie — F’N-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-1:2001
e«  Odwodnienia liniowe z rusztem ze stali nierdzewnej musza spefnia¢ wymagania
okreslone w normie PN-EN 1433:2005.
e Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodéw kanalizacyjnych muszg spetniaC
wymagania okreslone w odpowiednich normach.
Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw | ilodci
wskazaniom zawartym w WWIORB, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji
robot zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. |
Transport
Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Rury nalezy przewozié wylgcznie samochodami skrzyniowymi, wystajgce poza pojazd konce
rur nie mogg by¢ diuzsze niz 1 m. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone
przed zmiang potozenia i uszkodzeniem przez metalowe cze$ci $rodka transportowego jak
sruby, larcuchy, itp. Przewdz materialdéw z tworzyw sztucznych powinien odbywac sig
w warunkach akceptowanych przez producentow.

Wymagania dotyczgce przewozu przyborow i urzadzer

Przybory i urzadzenia nalezy przewozié w sposéb zabezpieczajgcy przed ich

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
Skiadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem
Rury i ksztaltki w okresie przechowywania nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem

promieniowania stonecznego i temperaturg < 0° lub = 40° C.
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Przy diugotrwatym skladowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie skifadu plandekami brezentowymi lub innym
materialem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE} lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powlokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie
ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowac¢ po trzy, jedna na
drugiej do wyscokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie.
Rury luzem Ilub niepetne wigzki mozna skladowaé¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podkiadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 ¢m, grubosci min.2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢é ukladania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur
i 1,5 m wysokoéci. Rury o réznych Srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury nalezy
uktadaé kielichami naprzemianlegle Iub kolejne warstwy oddzielaé przektadkami
drewnianymi.

Skiadowanie przyborow i urzadzeri

Urzgdzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skladowac nalezy
w magazynach zamknietych lub pod wiatami.
Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w magazynéch
zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.
Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow | wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z DT, WWIORB,
programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w DT, WWIORB, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatéw i rob6t, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét.
Roboly przygofowawcze
Robhoty przygotowawcze obejmujg:
e roboty zwigzane z wyznaczeniém i stabilizacjg tras oraz robdczych punktow
wyéokoéciowych instalacji zewnetrznej,

¢ wyznaczenie miejsca skladowania materialdw,

e wytrasowanie tras przebiegu przewodoéw,

¢« wykonanie otwordw i obsadzenia uchwytdw i tulei ochronnych.

Montaz rurociggow
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Po wykonaniu czynno$ci przygotowawczych mozna przystgpi¢ do wiasciwego wykonania
instalacji (rur, ksztaltek i armatury). Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek
z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek
muszg by¢ czyste, gladkie, pozbawione poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm. Do wykonania
zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej nalezy uzy¢ rur kanatowych z PVC z atestem na tereny
wystepowania szkéd gdrniczych typu S o kielichach typu P. Polgczenia przewodow z PVC
i zeliwnych nalezy wykonaé przy pomocy facznikéw systemowych. Montaz polgczen
kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
$rodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwré6cié szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich. Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomocyg
uchwytéw lub wspornikéw w sposéb zapewniajgcy odizolowanie -ich od przegrod
budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw. Wprowadzony
przewdd kanalizacyjny do studzienki winien byé uszczelniony osadzong uszczelkg
(pierécieniem elastomerowym). Sposob ukitadania i mocowania przewoddw winien by¢
zgodny z instrukcjg producenta materiatéw. Potgczenia kielichowe rur zeliwnych
bezcisnieniowych, kamionkowych zwyklych nalezy uszczelniaé przy uzyciu sznura czarnego
i biatego, doktadnie ubitego, i zaprawy cementowej jako zabezpieczenia szczeliwa.
Potaczenia kiglichowe rur kamionkowych kwasoodpornych nalezy uszczelniaé sznurem
czarnym i biatym, dokladnie ubitym oraz kitem trwale plastycznym, odpornym na dziatanie
agresywnych §ciekdw. Polaczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywaé przy
uzyciu pierscienia gumowego $rednicy dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Bosy
koniec rury, sfazowany pod katem 15 - 20°, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5—1,0 cm.
Minimalne $rednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych powinny wynosié:

. 100 mm — od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz
przyborow kanalizacyjnyéh w kuchniach, fazienkach,

e 150 mm — od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustdw podwdrzowych, pionéw
deszczowych, przyboréw kanalizacyjnych w zakladach zbiorowego zywienia oraz -
przy kilku przewodach razem potaczonych.

Minimalne $rednice pionowych przewodéw spustowych i ich podej§¢ do przyboréw
sanitarnych powinny wynosié: )

e 50 mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny,
pisuaru, wpustu podlogowego,

e 75 mm - od kilku zlewdw, zmywakdéw, zlewozmywakoéw, wanien, pisuardw,
umywalek, wpustdw podiogowych,

. 100 mm - od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.
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Najmniejsze -dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od
$rednicy przewodu wynosza:

e dla przewodu srednicy 100 mm - 2,5%,

e jw, lecz 150 mm - 1,5%,

e jw, lecz 200 mm - 1,0%.
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, mogg wynosi¢ + 10%. Spadki podejsé -kanalizacyjnych wynikajg
z zastosowanych' trojnikow taczacych podejécie kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewoddw. QdgalgZienia przewodow
odplywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikéw o kacie rozwarcia nie
wiekszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwérnikow nie jest dopuszczalne.
Dopuszcza si¢ stosowanie trojnikow o kacie 68° dla wpustow piwnicznych, podworzowych
oraz kanalizacji deszczowe;. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukeji budynkow
za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna
zapewniaé odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych i ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy
przewodem a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny
mocowaé rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowac na
kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale, zapewniajgce przenoszenie
obcigzen rurociagow, a dla przewodéw z PVC i PP dodatkowo co najmnigj jedno takie
mocowanie _przesuwane. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny byc
mocowane niezaleznie. Kompensacja wydiuzen termicznych przewodéw z PVC i PP
lagczonych za pomocg potgczen roztacznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie
w kielichach w czasie montazu rur i ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz przez wiééciwa
lokalizacje mocowan stalych i przesuwnych. Kompensacje wydluzen termicznych przewodow
taczonych przez klejenie nalezy zapewnia¢ przez zastosowanie kompensatorow. '
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy ukiadaé¢ na podsypce z piasku grubosci
15 - 20 cm; dno wykopdw powinno znajdowaé sie w gruncie rodzimym [ub powinno by¢
wystane warstwa odpowiedniego materiatu iabezpieczajqcego przed osiadaniem trasy
kanalizacyjnej. W gruntach kat. lll—IV przewody mozna ukladaé bez podsypki piaskowe;.
Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastgpujgce warunki umozliwiajgce ich
oczyszczenie: |

. pionowe przewody spustowe powinny byé wyposazone w reWIzje stuzace do

czyszczenia przewodow; na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktorych
wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,
e czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce fatwg eksploatacie,

lecz utrudniajgce dostep osobom niepowotanym,
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» przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wybosaZyé w rewizje lub
czyszezaki, przy czym maksymalne odlegtosci migdzy czyszczakami powinny

wynosié:

Dopuszcza sie wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podiogi pod warunkiem
stosowania odpowiedniego szczelnego zamkniecia. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢
jako rury wentylacyjne ponad dach. Powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie
przewoddw spustowych.
Gorna cze$é rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegto$ci 0,5 m od jego powierzchni
powinna mie¢ powiekszong Srednice w stosunku do Srednicy pionu spustowego:

o dla piondw érednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm,

» dla pionu $rednicy 100 mm - do 150 mm.
Dla przewodéw $rednicy wigkszej niz 100 mm powiekszenie $rednicy rury wentylacyjnej nie
jest wymagane.
Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysoko§¢ 0,5—1 om.
Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
przewodéw dymowych i spalinowych. Zamknigcie przeciw zalewowe nalezy umieszczac
w miejscach latwo dostepnych oraz zakiadaé¢ w sposéb nie tamujacy odptywu Sciekéw z
wyzej polozonych urzgdzen.
Polgczenia z przyborami i urzadzeniami
Przed przystapieniem do montazu przyboréow i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich

powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad

powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan norm. Montaz
przybordw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w DT, WTWiO
cz. ll Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych
przez producentéw okreslonych przyborow i urzadzen. Przybory nalezy mocowac¢ do $ciany -
w sposob zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie przyborow. Konstrukcja
wsporcza przyboru sanitarnego obcigZonego sity statyczng réwng 500 N, przytozong
w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna si¢
odksztalcic w sposéb widoczny. Przybory i urzadzenia {gczone 2z urzgdzeniem
kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywiduaine zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$é
zamkniecia Wodnego powinna gwarantowaé niemozno$¢é wysysania wody z syfonu podczas
splywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczer'];
Wysoko$é zamknigé wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej:
e zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, wpustach piwnicznych itp. - 75 mm,

e  przy wpustach podiogowych - 50 mm.
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Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50—0,60 m nad podtoga, liczgc od géry krawgdzi
miski zlewu. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75—0,80 m. Urzadzenia
kanalizacyjne przejmujace $cieki zanieczyszczone osadami powinny mieé osadniki lub
studzienki osadowe.

Proby i badania

Badanie szczelnosci instalacji powinno byé wykonane przed zakryciem przewodow. Pionowe

wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawaé prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich
wodg na cafej wysokoéci. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddaé prébie przez
zalanie ich wodg o cisnieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony {(przewody
spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Jezeli przewody kanalizacyjne i ich polaczenia nie wykazujq przeciekow to wynik badania
szczelnosci nalezy uznaé za pozytywny. Protokoly z przeprowadzonych préb przewodow
stanowig cze$é dokumentacji powykonawczej.

Kontrola jakosci roboét

Biezgca konfrola Zamawiajgcego
Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu

technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikdw badan laboratoryjnych Wykonawcy.
Kontrola jako$ci materiaiow
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i prowadzi na swoj koszt kontrolg

ilosciowg i jakoéciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowac

w programie zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z Zamawiajacym. Badania laboratoryjne muszg
obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszych WWIORB,
a czestotiwos¢é ich wykonywania musi pozwolié na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla cato$ci wbudowanych lub zgromadzonych materiatdw.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do ich
przeprowadzenia bhadan laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakosci
zaproponowaé wykonawce badari do akceptacji Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy uzna to
za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze prowadzi¢
dodatkowe badania materiatéw. W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci
dostarczonych materiatéw, dostawy watpliwej jakosci hie nalezy wbudowywag, nalezy ztozy¢
ja na oddzielnym skiadowisku i wykona¢ badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym
w programie zapewnienia jakoéci. Dalsze postgpowanie w zaleznoéci od wynikéw badan
nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Podstawg platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na

podstawie Protokolu odbioru .
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10. Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i AKPiA

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych
z zabudowa instalacji élektroenergetycznych i akpia, ktére bedg wykonywane dla obiektow
ujetych w DT w ramach Umowy. Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotycza
wykonania nastepujgcych czynnosci:

+ dostawy i montazu rozdzielnic gtéwnych,

+ dostawy, montazu i uruchomienia falownikow,

¢ dostawy i montazu tablicy oswietleniowej,

s dostawy i montazu opraw o$wietleniowych,

o wykonania instalacji sitowej,

» wykonania instalacji oswietleniowej,

¢ wykonania instalacji odgromowej,

« “wykonania instalacji gniazd wtykowych,

« wykonania instalacji potgczen wyréwnawczych,

e dostawy i montazu czujnikéw cisnienia,

» dostawy i montazu sond obecnoéci wody,

o dostawy i montazu instalacji alarmowych,

e dostawy i montazu uktadu przesyfu danych z wykorzystaniem sieci GSM,

¢ wizualizacji pracy przepompowni,

+ ulozenia kabla zasilajgcego,

o ulozenia kabli do komory,

+ ulozenia kabli o$wietlenia zewnetrznego,

o dostawy agregatow przewoznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z DT,
WWIORB i poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych

dokumentow wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Materialy
Materialy do wykonania instalacji nalezy stosowaé zgodnie z DT, WWIORB i poleceniami

Zamawiajacego. Materiatami sa:

¢ Przewody i kable jedno i wielozylowe: pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne.
‘Wszystkie kable pomiarowe musza byé ekranowane. lzolacja zewnetrzna kabli
powinna zapewniaé wlasciwa odpornos¢ kabla na zagroienia wystepujgce w miejscu
jego potozenia (np. bariery przeciwwilgociowe, powioki odporne na gryzonie, itp.).

o Korytka i kanaly kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty, drabinki
ocynkowane; urzgdzenia i aparatura.

« Rozdzielnice.
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Czujniki cisnienia.

Presostaty.

Falowniki.

Termostaty.

System sygnalizacji wlamania.

Moduty GSM.

Komputer wraz z uktadem wizualizaciji.

Agregat pragdotworczy.

Oprawy oswietleniowe.

Stupy oswietleniowe.

tgczniki instalacyjne natynkowe bryzgoszczelne.
Gniazda wtyczkowe natynkowe bryzgoszczelne.
Puszki odgatezne.

Przewody uziemiajgce.

Bednarka Fe/Zn 25x4.

Kofki rozporowe, wkrety i inne materialy pomocnicze.

Materiaty powinny byé¢ jak okreslono w WWIORB, badz inne, o ile zatwierdzone zostang

przez Zamawiajacego.

Sprzet

Prace zwigzane z wykonaniem robdt elektrycznych bedg wykonywane recznie i przy uzyciu
narzedzi zmechanizowanych, takich jak: miotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do

wstrzeliwania kotkdw i gwozdzi, narzedzia specjalizowane do obrébki kabli i przewodéw
o malych przekrojach (od 0,5 mm? do 2,5 mm?). Roboty ziemne wykonywane w poblizu

istniejgcych urzadzen podziemnych winne byé wykonywane recznie. Przy mechanicznym
wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem sprawnym technicznie,
przewidzianym do tego typu roboét. Sprzetami, ktére min. moga byé uzywane do robot sa.

.

spawarki transformatorowe,
zurawie samochodowe,
samochody skrzyniowe,
samachody dosta'wcze,
samochody samowytadowcze,
przyczepy do przewozu kabli,
ciagniki kotowe,

ZUrawie samochodowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoé¢ i $rodowisko wykonywanych robhét. Sprzet uzywany do
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realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami WWIORB, programem zapewnienia
jakosci, ktory uzyskat akceptacje Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego

przeznaczeniem.

Transport
Do transportu materiatow, sprzetu i urzgdzen stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie

i zaakceptowane przez Zamawiajacego srodki transportu:

» samochody skrzyniowe,

+ samochody dostawcze,

+ samochody samowytadowcze,

¢ przyczepy do przewozu kabli.
Materialy przewidziane do wykonania robét moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw dlugich nalezy
stosowaé przyczepy dluzycowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie
transportu przed przewréceniem oraz przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetaczaé
zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Nalezy unikaé transportu kabli
w temperaturze nizszej od —150C. W czasie transportu i przechowywania materialow
elektrycznych i elektronicznych naleiy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku
i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen nalezy przestrzegac zalecen
producentéw, a w szczegdlnosci transportowane urzadzenia zabezpieczyé przed
nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparéture i urzadzenia
ostroznie zaladowywaé | zdejmowad, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok. W przypadku jednostek kompléta'cyjnych, np. szaf rozdzielczych, przewidzied
mozliwoéé demontazu najbardziej wrazliwych urzadzer, osobny ich transport i ponowny

montaz w szafie na obiekcie.

Wykonanie robot o _

Wykonawca jest odpowiedzialny Za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét
zgodnie z DT, WWIORB, programem zapewnienia jakosci i w sposéb, ktéry uzyskat
akceptacje Zamawiajgcego oraz jest Zgodny z postanowieniami Umowy.

Polgczenia elektryczne przewodow , ,
Powierzchnie stykajacych sie elementdw, toréw pfadowych oraz przekladek i podktadek

metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczyscié | wygtadzié. Zanieczyszczone
styki (zaciski aparatéw, przewody i pokiyte powlokg metalowg ogniowg lub galwaniczng)
nalezy tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerska. Powierzchnie
stykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasows. Potaczenia przewodow
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nalezy wykona¢ za posrednictwem puszek lub skrzynek przytgczeniowych. Sruby, nakretki
i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng. Potaczenie
przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonaé za pomocg spawania
(np. polgczenie bednarek uziemiajgcych szafy sterownicze). Wszelkie potgczenia
elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, np. przez pokrycie ‘Iakierem
bitumicznym lub owiniecie tadma.

Zyly jednodrutowe mogg mieé¢ zakonczenia:

* Proste, nie wymagajgce obrébki po zdjeciu izolacji, przylaczane do zaciskow
srubowych.

o Oczkowe, dla przewodéw podiaczanych pod Srube lub wkret. Oczko o $Srednicy
wewnetrznej wickszej o okoto 5 mm od érednicy gwintu nalezy wyginac w prawo.

» Sprasowane konce zyl przystosowane do podigczenia pod $rube z koncdwka
kablowa tgczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncowka
kablowa do lutowania lub zaprasowania.

Zyly wielodrutowe mogg mie¢ zakorczenia:

¢ Proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw miedzianych, z korficem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakohczenia dopuszcza sig
tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie kofcowki lub tulejki.

e 7 Konhcowka kablowg podiaczane pod $rube. Koficowke montuje sig przez
prasowanie, lutowanie lub spawanie.

¢ Z tulejka (koncéwka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie.

Linie kablowe

Linie kablowe niskiego napigcia (nn) nalezy utozy¢ w ziemi w wykopie na glgbokosci okolo
0,7 m liczgc od poziomu terenu do powtoki kabla. Kable nalezy ukiadac linig 'falistq na 10 cm
podsypce z piasku i przysypac takg sama warstwg piasku. Nastepnie przykryé 25-30 cm
warstwg ziemi, ulozy¢ folig ostrzegawczg koloru niebieskiego i zasypac wykop ubijajgc
ziemie. Przed zasypaniem ziemig nalezy na kable nalozy¢ trwate oznaczniki z napisami
zawierajacymi informacje o typie, napieciu, roku ulozenia kabla. Ponadto nalezy podaé
numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kabla i znak uzytkownika zgodnie z opisem
w DT i zasadami obowigzujgcymi na danym terenie. Zatamania trasy nalezy oznacza¢ na
powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. Przy wejsciach do obiektéw (np. budynkow)
nalezy zostawi¢ zapas kabla okoto 3 m. Skrzyzowania kabli z projektowanym uzbrojeniem
podziemnym wykona¢ w rurach” ochronnych Dy 110/95 mm (niebieskie) dla kabli nn.
Skrzyzowania z drogami wykona¢ w rurach jak wyzej lecz typu SRS lub stalowych DN 100
mm. Przy skrzyzowaniach rury ochronne powinny wystawaé po obu stronach na minimum
0,5 m. Koiice rur nalezy uszczelni¢. Podej$cia kabli do rozdzielnic §ciennych nalezy wykonac

w odpowiedniej rurze ochronnej. Linie kablowe nalezy wykonac zgodnie z PN-76/E-05125.
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Po ulozeniu kabli nalezy wykonaé niezbedne pomiary oraz przeprowadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

Sruby i wkrety w polgczeniach

Sruby i wkrety do fgczenia szyn oraz przewoddéw powinny mie¢ taka diugos¢, aby po

skreceniu potgczenia wystawaly co najmniej na wysoko$¢ 2-6 zwojow, nie dotyczy to Srub
dostarczanych przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$§¢ sruby
okotfo 2-3 mm wystajgcej poza nakretke.

Przyigczanie gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych, itp.

W gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy polaczy¢ z szyng gniazda
(sruba stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem. W oprawach oswietleniowych
i podobnym osprzecie przewdd fazowy lub ,+" nalezy tgczy¢ ze stykiem wewnetrznym,

a przewod neutralny lub -, z gwintem, (oprawka).
Prace spawalnicze
Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementéw izolacyjnych,

aparatéw i przewodéw odpryskami roztopionego metalu. Prace spawalnicze nalezy
wykonywaé w odleglosci bezpiecznej od aparatéw i urzadzen zawierajgcych olej lub
odpowiednio zabezpieczyé te urzgdzenia i aparaty.

Montaz urzadzeri rozdzielczych, oszynowania i osprzetu

Montaz urzadzen rozdzielczych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzgdzen. Kable nalezy ukiada¢ w sposdb zapewniajgcy szybka ich
identyfikacje i tatwy dostep. W szynach zbiorczych sztywnych nalezy zastosowac

odpowiednie kompensatory. Dla podigczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe
sruby z gwintem metrycznym i tbem sze$ciokatnym. Najmniejsze dopuszczalne odstepy
izolacyjne nalezy zachowywaé zgodnie z przepisami. Nalezy stosowa system oznaczen
i oznacznikéw kabli, przewodow, aparatéw i urzadzen oraz potaczen wewnatrz rozdzielnic
i szaf.

Préby po montazowe
Po zakoficzeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do

przeprowadzenia tzw. préb po montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci
_wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow i probnym uruchomieniem
poszczegdlnych linii, instalacji, szaf sterowniczych, urzadzen i aparatury pomiarowe). Proby
po montazowe powinny by¢ udokumentowane. Dla kazdego obwodu pomiarowego,
sterowniczego | sygnalizaéyjnego powinien zosta¢ sporzgdzony protokét stwierdzajacy
poprawno$é¢ wykonanych potaczen. Dostarczenie tych protokotow pfzez Wykonawcg do

Zamawiajacego jest warunkiem rozpoczecia rozruchu danej czesci instalacji.

Montaz instalacji elekirycznych
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We wszystkich instalacjach nalezy stosowaé przewody z izolacjg na napigcie 750V.
Instalacje do gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykonaé jako 3-zytowa (trzeci przewdd
ochronny), natomiast do gniazd 3-fazowych nalezy zastosowac linie 5-przewodowe. .

Instalacja ochrony od porazen .
Dla ochrony od porazen poszczegélnych obiektdw nalezy zastosowaé w instalacjach nn

szybkie wylaczenie zasilania. Ochrone poprzez zastosowanie szybkiego samoczynnego
wytaczenia nalezy realizowaé przez:

» urzgdzenia ochronne przetezeniowe (wytaczniki z wyzwalaczami nadpragdowymi,

bezpieczniki z wkiadkami topikowymi), -

* wylaczniki ochronne réznicowopradowe.
Ochrong nalezy obja¢ min.:. rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i tréjfazowe, pompy,
dozowniki, mieszadla, metalowe wylaczniki, korytka i oprawy os$wietleniowe. Przewody
ochronne nalezy prowadzié razem z przewodami roboczymi. Przewoddw ochronnych nie
wolno zabezpieczaé ani przerywac wytgcznikami.
Gniazda wiykowe 1-fazowe ,
Nalezy stosowaé gniazda 2x16A/Z lub 1x16A/Z. Przewody ochronne powinny by¢ koloru

zOMto-zielonego. Przewdd ochronny PE z gidwnych rozdzielnic nalezy sprowadzi¢ do

gléwnego polaczenia wyrownawczego. Skuteczno$é ochrony nalezy sprawdzié pomiarami.

Instalacja polaczert wyréwnawczych

Zastosowanie potgczen wyrdwnawczych ma na celu ograniczenie do warto$ci bezpiecznych
w danych warunkach srodowiskowych napie¢ wystepujacych pomiedzy réznymi czesciami
przewodzacymi. Polaczeniami objete sa wszystkie metalowe czgsci, takie jak: obudowy
rozdzielnic, metalowe czesci maszyn iurzgdzen, oprawy oSwietleniowe, wentylacja,
rurociggi, konstrukcje stalowe, ekrany kabli i przewodow oraz przewody ochronne instalagji
elektrycznej. Potaczenia nalezy wykonaé szczegdinie starannie stosujgc przewody z zytami
miedzianymi oraz bednarke Fe/Zn. Potaczenia wyréwnawcze bedg wykonane jako stale
poprzez spawanie, spajanie na zimno, nitowanie lub z wykorzystaniem dociskéw $rubowych
(minimum M8). Wszystkie potaczenia nalezy sprowadzi¢ do giownej siyny wyrownawczej
wykonanej z bednarki Fe/Zn 25x4 mm pomalowanej w zolto-zielone pasy.

Zasilanie w energie elektryczng
Zasilanie obiektéw odbywaé sig¢ bedzie ma podstawie umowy sprzedazy energii elektrycznej.

Kontrola jakosci rohét _
Urzgdzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadaé atest fab_ryczny'
lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty,
gwarangcje i dokumenty DTR w jezyku polskim.

Kontrola i badania w trakcie robdt

Nalezy skontrolowaé i przebadac:
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» zgodnoéci z DT i przepisami,

e poprawno$é montazu,

¢+ kompletnosé wyposazenia,

e poprawnosé oznaczenia,

» brak widocznych uszkodzen,

¢ nalezyty stan izolacji,

e skuteczno$é ochrony od porazen,

¢ poprawnos$c dziatania algorytmow sterowania,

s poprawno$¢ wskazan urzgdzen pomiarowych w  peinym zakresie pomiarowym,
a jezeli to niemozliwe to w najwiekszym projektowanym zakresie pomiarowym,

o poprawnosé dziatania algorytmow zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

Badania i pomiary po montaZzowe
Po =zakonczeniu robét nalezy wykona¢ proby napieciowe i badania  kabli

elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciaglo$ci zyt roboczych, a takze
zgodnoéci faz u odbiorcdw, jak réwniez pomiary rezystancji uzioméw i napigé razenia,
skutecznosci ochrony od porazen. Wykonaé obowigzujace badania rozdzielnic. Sprawdzi¢
poprawno$é wykonanych polaczerh dla obwoddw pomiarowych, sterowniczych
i sygnalizacyjnych. Sprawdzi¢ prawidiowo$¢ polaczen wewnatrz jednostek kompletacyjnych.
Woyniki badan i pomiaréw nalezy poda¢ w protokotach. Nalezy wykonac éprawdzanie
odbiorcze instalacji zgodnie z PN-IEC-60364-6-61:2000.

Rozliczenie robét — podstawa platnosci 7
Podstawg platnoséci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na

podstawie Protokotu odbioru.

11. Wykonanie instalacji teletechnicznych

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych niniejszego rozdziatu dotyczg wykonania
i odbioru robé6t zwigzanych z zabudowg instalacji teletechnicznych, ktore zostang wykonane
w ramach Umowy

Okreslenia podstawowe
Kanalizacja kablowa. Zespo6t ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony

do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.
Kanalizacja magistralna. Kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linif

magistralnych, miedzycentralowych, migdzymiastowych okregowych i posrednich.
Kanalizacja rozdzielcza. Kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli

linii rozdzielczych.
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Blok kanalizacji kablowej. Blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do
zestawienia ciagdw kanalizacji kablowe;j.

Ciag kanalizacji. Bloki kanalizacji kablowej lub rury ulozone w wykopie jeden za drugim
i polaczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskaé potrzebng liczbe otworow
kanalizaciji.

Studnia kablowa. Obiekt podziemny wbudowany miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna. Studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji
magistralne;.

Studnia kablowa rozdzielcza. Studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizacji
rozdzielcze;.

Studnia kablowa szafkowa. Studnia kablowa przed szafka lub rozdzielnicg kablowa.
Szafka kablowa. Metalowe lub z mas termoplastycznych pudio wraz z konstrukcja wsporczg
do montazu gtowic kablowych.

Kablowa sieé¢ miejscowa. Sie¢ faczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, taczgca
centrale telefoniczne miedzy soba oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

Sieé¢ abonencka. Czes¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow telefonicznych.
Sie¢ magistralna. Cze$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do giowic,
puszek i skrzynek kablowych.

Sieé rozdzielcza. Czesé linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic,
puszek i skrzynek kablowych.,

Lacz. Zestaw przewoddw i urzadzen miedzy centralami, centrala, a aparatem abonenckim.
Tor abonencki. Para zyt kablowych lub napowietrznych migdzy centralg, a aparatem
telefonicznym.

Dlugos$é trasowa linii kablowej lub jej odcinka. Dtugos$¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.

Dlugo$é¢ elektryczna. Rzeczywista dlugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem
falowania i zapasow kabla.

Falowanie kabla. Sposéb ukiadania kabla, przy ktérym diugosé kabla uktadanego jest
wieksza od dlugosci trasy, na kidrej uktada sie kabel.

Zesp6l pupinizacyjny. Cewka lub odpowiednio potgczony zespdt cewek pupinizacyjnych
w obudowie,

Pupinizacja. Wmontowanie w kabel dalekosigzny cewek, ktdrych zadaniem jest zrownanie

reaktancji pojemnoéciowej z reaktancjg indukcyjng kabla.
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Materiaty ‘
Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawce
u wytwércow. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwdrcy stwierdzajacy zgodnosc¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami.

Cement. Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego,
spelniajgcego wymagania normy PN-EN 19701:1997.

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach speiniajacych wymagania BN-88/6731-
08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Piasek. Piasek do budowy studni kablowych i do ukiadania kabli w ziemi powinien
odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

Woda. Woda do betonu powinna byé ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-EN
1008:2004. Barwa wody powinn'a odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie
powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawieraC zawiesiny, np. grudek.
Prefabrykowane studnie kablowe. Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢
wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga byé sktadowane na polu sktadowym
niezabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢
ustawione warstwami na wyréwnanym podiozu, przy czym poszczegélne odmiany nalezy
uklada¢ w oddzielnych stosach.

Bloki betonowe plaskie. Bloki betonowe ptaskie powinny by¢ zgodne z BN-74/3233-15.
Skitadowanie powinno by¢ identyczne jak elementéw studni kablowych.

Rury z polichlorku Winylu. Stosowane do budowy ciagow rury z polichlorku winylu powinny
odpowiadaé normie PN-EN 1329-1:2001. Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu,
w hienasfonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dzialaniem sit mechanicznych.
Elementy studni kablowych. Do budowy studni kablowych nalezy stosowaé nastepujgce
ich czesci:

¢ wietrznik do pokryw odpowiadajgcy BN-73/3233-02,

¢ ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03,

» wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-30.

Powyzsze elementy powinny by¢ skiadowane w p‘omieszczeniach suchych i zadaszonych.
Kable. Zastosowane kable powinny odpowiadaé wymogom odpowiednich norm. Kable
telekomunikacyjne dostarczane $g na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci okreslone sa
w normie PN-76/D-79353 i zalezg od $rednicy kabla i jego powtoki.

Stosuje sie nastepujgce typy kabli: '

o Kable kanalowe - w liniach kablowych kanalowych powinny byc stosowane
telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowej i powloce olowianej (TKM),
wediug PN-85/T-90310 i PN-85/T-90311 oraz telekomunikacyjne kable miejscowe
o izolacji papierowo-powietrznej i powloce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg

Strona 109 z 157



(XTKMwX) wedtug PN-83/T-90331. W uzgodnieniu z odpowiednim urzedem
telekomunikacyjnym mozna stosowaé telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji
polietylenowej (XTKMX) wedtug PN-83/T-90330.

e Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny byé stosowane
telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowej i powloce ofowianej
opancerzone wedtug PN-85/T-90311.

W uzgodnieniu z urzedem telekomunikacyjnym mozna stosowaé telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji polietylenowej wediug PN-83/T-90330 oraz o izolacji i powloce
polietylenowe] z zaporg przeciwwilgociowa, nieopancerzone | opancerzone z osltong
polietylenowg lub polwinitowa, wg PN-83/T-90331. Materiaty powinny by¢ jak okreslono
w WWIORB, badz inng, o ile zatwierdzone zostang przez Zamawiajacego.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu,
w zalezno$ci od zakresu rob6t gwarantujgcych wtaéciwg jakosc¢ robot:

+ ubijak spalinowy, |

s zurawik hydrauliczny,

e sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,

¢ wciggarka reczna kabli,

» miernik sprzezen pojemnosciowych,

» sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,

* megomierz,

» mostek kablowy,

¢ generator poziomu do 20 kHz,

¢« miernik poziomu do 20 kHz,

e przestuchomierz,

e koparka jednonaczyniowa kotowa,

» urzadzenie do przebi¢ poziomych,

s ciggnik balastowy,

e koparka na podwoziu gasiennicowym,

» miernik pojemnosci skuteczngj,

e zespodt pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,

» prébnik wytriymaloéci izolaciji,

* wzmachiacz heterodynowy,

e miernik opornoéci pozornej,

* poziomoskop,

+ rownowaznik nastawny,
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» transformator symetryczny,

e Wwzmacniacz mocy,

» oscyloskopowy miernik sprzezen.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
realizacji robot powinien byé zgodny z ustaleniami WWIORB, programem zapewnienia
jakosci i ktory uzyskat akceptacje Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Transport
Do transportu materiatow, sprzetu i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego srodki transportu:

o samochody skrzyniowe,

+ samochody dostawcze, .

¢ samochody samozatadowcze,

e przyczepy do przewozu kabli.
Materialy przewidziane do wykonania rob6t moga byé przewozone dowolnymi $rodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw ditugich nalezy
stosowaé . przyczepy diuzycowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie
transportu przed przewrdceniem oraz przesuwahiem. Bebny z kablami nalezy przetaczaé
zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Nalezy unika¢ transportu kabli
w temperaturze nizszej od —15°C. W czasie transportu i przechowywania materialow nalezy
zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych .
przez producenta. W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz sk{adowania aparatury
i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw, a w szczegélnosci transportowane
urzadzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sig,
aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powiok. '
Wykonanie.robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
zgodnie z DT, WWIORB, programem zapewnienia jakosci i w sposdb, ktéry uzyskat
akceptacje Zamawiajacego oraz jest zgodny z postanowieniami Umowy. . | '
U-sytuowanie studni kablowych. Studnie kablowe powinny by¢.  usytuowane

w nastepujacych miejscach kanalizacji: A '

| e na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie

przelotowe,
» na zatlomach trasy - studnie narozne,

¢ na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgalezne,
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o przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,

¢ na zakonczeniach kanalizacji - studnie koncowe.
Glebokoéé ufoZzenia. Gleboko$é utozenia powinna byé taka, aby najmniejsze pokrycie
liczone od poziomu terenu [ub chodnika do gérnej powierzchni kanatu kablowego wynosﬁo:

+ 0,7 m dla kanalu magistralnego,

¢ (0,6 m dla kanatu rozdzielczego 2-otworowego,

» 0,5 m dla kanatu rozdzielczego 1-otworowego.
Kanalizacja powinna, na odcinkach migdzy sgsiednimi studniami, przebiega¢ po linii prostej.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z blokéw betonowych od linii prostej wynosza:

e 3 cm przy przelocie miedzy studniami do 30 m,

» 5cm przy przelocie migdzy studniami od 30 do 50 m,

s 7 cm przy przelotach miedzy studniami od 50 do 75 m.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktorych konieczne
jest ominigcie przeszkod terenowych. W celu ominigcia przeszkdd ciagi kanalizacji z rur
PCW moga by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 8 m. Przed ulozeniem
kanalizacji dno wykopu powinno by¢é wyrdéwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie
z wymaganiami normy BN-73/8984-05. W gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy
utozyé tawe z betonu klasy B20 o gruboéci, co najmniej 10 cm.
Uktadanie blokéw betonowych. Uktadane bloki betonowe powinny by¢ oczyszczone. Na
odcinku od studni do studni bloki powinny by¢ uktadane bez zataman | wyboczen w pionie
i poziomie. Miejéce stykow blokdw, po potaczeniu ich kotkami stalowymi z preta o $rednicy
8 mm, powinny by¢ polane wodg i pokryte zaprawa z betonu kl. B20 szerokosci okoto 10 cm
i gruboéci, co najmniej 2 cm. Po zestawieniu dwoch kolejnych blokéw powinna by¢
sprawdzona wspotosiowosé obu blokéw za pomoca sprawdzianu wg BN-76/3238-13.
Ukladanie rur PVC. Z pojedynczych rur PCW nalezy tworzyé zestawy kanalizacji
wg ustalonych z urzedem telekomunikacyjnym ilo$ci otworédw w warstwach. Odlegiosci
pomiedzy poszczegdinymi rurami w warstwie nie powinny by¢é mniejsze od 2 cm, a migdzy
warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy'uIOZyc': jedna lub kilka rur w jednej
warstwie. W przypadku uktadania nastepnych warstw, ulozong warstwe rur nalezy zasypac
piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwna¢ i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.
Zasypywanie kanalizacji z blokéw betonowych. Zasypywanie ciggéw kanalizacji z blokow
betonowych nalezy rozpoczyna¢ od zasypania przestrzeni migedzy $ciankami wykopu
i bocznymi sciankami blokow piaskiem lub rozkruszonym gruntem. Nastgpne bloki powinny
by¢ zasyp’ahe rozdrobnionym gruntem w warstwie o grubosci okolo 10 ¢cm bez ubijania,
a z kolei warstwami rodzimege gruntu o grubosci po okolo 20 cm ubijajac kazdg warstwe
ubijakami mechanicznymi.
Zasypywanie kanalizacji z rur PVC. Ostatnig, gérna warstwe kanalizacji z rur PCW nalezy

przysypaé piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 c¢m,
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a nastepnie warstwa piasku lub przesianego gruntu grubosci okolo 20 cm. Nastgpnie nalezy
zasypaé wykop gruntem warstwami, co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.
Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi. Przy skrzyzowaniach z innymi
" urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdoWaé sie w zasadzie nad tymi
urzadzeniami. Inne rozwiqzahia dopuszcza sie tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy
pokrycie kanalizacji géra bytoby mniejsze od wymaganego. Najwazniejsze dopuszczalne
odleglosci w rzucie pionowym lub poziomym migdzy krawedziami ciggdéw kanalizacii,
a innymi urzgdzeniami podziemnymi nie powinny byé mniejsze od podanych w normie BN-
73/8984-05.

- Pupinizacja kabli. Jesli przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscowe s3

pupinizowane, w przebudowie nalezy zachowaC parametry elektryczne pupinizowanych

- gzworek.

Ukiadanie kabli w kanalizacji. Uktadanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wyKonywane
z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
a) w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowac otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji,
a do jednego otworu nie wolno weiggaé wiecej niz:

¢ 1 kabel, jezeli srednica zewnetrzna jest wigksza od 50 mm,

o 2 kable, jezeli suma ich $rednic nie przekracza 75% Srednicy otworu,

e 3 i wigcej kabli, jezeli suma ich $rednic nie przekracza wielko$ci srednicy otworu

kanalizacji,
h) ‘w studniach kablowych kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych, kable
nie powinny si¢ Krzyzowaé¢ miedzy soba, promieft wygigcia kabla TKM nie powinien by¢
mniejszy od 10-krotnej jego $rednicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jego $rednicy.
Uktadanie kabli w ziemi. Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone rownolegle
do osi drogi i réwnolegle do ciggdw innych urzadzen podziemnych. Kabel ziemny powinien
by¢ utozony w wykopie linig falista, przy czym zwigkszenie diugosci na falowanie powinno
wynosié, co najmniej 2%e, a na terenach zapadlinowych, co najmniej 2% dtugoéci trasowe).
Gtebokosé utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odziezy nie powinna by¢
mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyzowania kabla z innymi urzgdzeniami podziemnymi
dopuszcza si¢ zmniejszenie tej odleglosci do 0,5 m. Przy zlgczach kablowych w ziemi,
zapasy kabli nie powinny byé mniejsze od 0,25 m, a przy skrzyni pupinizacyjnej od 0,5 m
z kazde] strony zigcza lub skrzyni. Ztacza na kablach obotowionych powinny odpowiadad
wymaganiom normy -BN-65/8984—11, Ztacza na kablach XTKMX powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcja montazu. PrzejScie kabla ziemnego pod drogami powinno by¢
wykonane w rurach stalowych, betonowych lub innych o nie gorszej wytrzymatosci
mechanicznej, ukladanych zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05. Przy skrzyzowaniu linii
kablowej z rurociggiem podziemnym, kabel powinien byé ulozony nad rurociggiem. Jesli
odlegtos¢ w pionie miedzy rurociggiem a kablem mniejsza jest od podanych w normie BN-
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76/8984-17, nalezy stosowaé jako rure ochronng stalowa lub inng o nie gorszych
wiaéciwoéciach na dlugosci po 1,0 m z obu stron miejsca skrzyzowania od gabarytu
rurociggu. Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi
liniami kablowymi powinny byé wykonane zgodnie z wymaganiami PN-76/E-05125. Zblizenia
telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudowg linii elektroenergetycznych powinny byé
zgodne z PN-E-05100-1:1998. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kablal ziemnego od
innych urzadzen i obiektéw podane s w normie BN-76/8984-17.
Ochrona linii kablowych. Kabel ziemny powinien by¢ zabezpieczony od uszkodzen
mechanicznych przykrywami kablowymi w nastepujgcych przypadkach:

« na calym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z kazdej strony

granicy zabudowy,
o przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urzadzeniami podziemnymi
o odleglosciach mniejszych od 1,0 m - na catej diugosci zblizenia. "

W miejscach wprowadzenia toréw napowietrznych do, kabli sieci miejscowej nalezy
w skrzynkach kablowych na slupach stosowaé zespoly odgromnikowo-bezpiecznikowe.
W sieciach miejscowych nalezy stosowaé bezpiecznikowy system kontroli ciSnieniowe] kabli
wg BN-76/8984-26. Kontrolg cisnieniowg powinny byé objete kable miedzycentralowe
i magistralne.
Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych. Trwaly | wyrazna numeracje
nalezy umieszczaé na szafkach kablowych, kablach, gtowicach oraz puszkach i skrzynkach
kablowych. Numeracje nalezy wykonaé za pomocg szablonow wedtug BN-73/3238-08.
Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomoca
opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-1 z wyraznie odciénigtymi numerami. Oznaczenie
polozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktérych brak jest statych i trwalych obiektow,
powinno by¢ wykonane stupkami oznaczeniowymi wedlug BN-74/3233-17.
Kontrola jakosci robot ‘
Urzgdzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadaé atesf fabryczny
lub $wiadectwo jakosdci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbgdne certyfikaty,
gwarancje i DTR-ki w jezyku polskim.

Kontrola i badania w trakcie robét

Nalezy skontrolowac i przebadac:
e zgodnosci z DT i przepisami,
¢ poprawnos$¢ montazu,
¢ kompletnos¢ wyposazenia,
¢ poprawnos$é oznaczenia,
o brak widocznych uszkodzed,
¢ nalezyty stan izolagji,

e skutecznos$é ochrony od porazen,
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e poprawno$é wskazan urzadzen pomiarowych w pefnym zakresie pomiarowym,
a jezeli to niemozliwe to w najwigkszym projektowanym zakresie pomiarowym,
¢ poprawnos$é dziatania algorytméw zgodnie z wytycznymi technologicznymi.
Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnoéci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na

podstawie Protokotu odbioru.

12. Roboty drogowe
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robét drogowych, ktére
beda wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Umowy i obejmujg wszystkie
czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt w zakresie robot drogowych:
¢ wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
« wyrownanie podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna,
s czyszczenie i skropienie warstw,
» wykonanie warstwy wigzqcej z asfaltobetonu,
e wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,
+ wykonanie nawierzchni zwirowe;j,
+ wykonanie chodnikéw z kostki betonowe;j,
¢ utozenie kraweznikdw betonowych i obrzezy,
¢ ulozenie Sciekdw prefabrykowanych betonowych.
Okreslenia podstawowe )
Asfalt uptynniony. Asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami,
‘Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, uloZzona i zageszczona.
Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- Iub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem,
ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
Chudy beton. Materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw
z cementem w iloéci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m®
oraz optymalng iloécig wody, ktéry po zakoriczeniu procesu wigzania osigga wytrzymato$¢ na
$ciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.
Emulsja asfaltowa kationowa. Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu

w wodzie.
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania gornej

warstwy hawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtgboko$é.
Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona

i stwardniata w wyniku ukoriczenia procesu wigzania cementu.
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Kategoria ruchu (KR). Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

KraweZnik. Prosty lub fukowy element budowlany bddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wigksza
niz 1,0 m.

Krawezniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych,
pasy dzielgce, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
a W razie potrzeby dodatkéw uiepszajacych, np. popictéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia

procesu wigzania cementu.
Kulki szklane. Materiat do posypywania [ub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie

wykonane materiatami w stanie cieklym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy.
Material uszorstniajacy. Kruszywo zapewniajace oznakowaniu poziomemu wlasciwosci
antyposlizgowe.

Materialy do poziomego znakowania drog. Materialy zawierajgce rozpuszczalniki, wolne
od rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowe, ktére mogq zostat naniesione
albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie,
klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia Iub
w temperaturze podwyzszonej. Materialy te powinny by¢ retrorefleksyjne.

Materialy do znakowania cienkowarstwowego. Farby naktadane warstwg grubosci nie
mniej niz 0,5 mm.

Materialy do znakowania grubowarstwowego. Materiaty naktadane warstwa gruboéci nie
mnigj niz 3 mm.

Materialy prefabrykowane. Materiaty, ktore laczy sie z powierzchnig drogi przez klejenie,
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposdb. Zalicza sie do nich masy termoplastycine
w arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakowan tymczasowych (zéite) i trwalych (biafe)
oraz punktowe elementy odblaskowe.

Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
réwniez dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych
w optymalnych ilo§ciach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposéb, spelniajgca
okreslone wymagania. '

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym

skiadzie i uziarnieniu.
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Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa skiadajgca sie z grysu, piasku tamanego,
piasku naturalnego, wypetniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich
proporcjach iloéciowych, wytwarzana, ukladana i zageszczana na gorgco.

Modult sztywnosci. Jest to stosunek naprezenia $ciskajgcego przy petzaniu do
odksztafcenia jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach
badania (obcigzenia, temperatury i czasu), wyrazone w MPa.

Obrzeze. Element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od
terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Odcinek prébny. Odcinek warstwy nawierzchni (o diugosci co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu
uzyskiwanych parametréw technicznych robot.

Odksztatcenie jednostkowe przy pelzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru probki
materialu wzdiuz osi dzialania sify $ciskajacej do jej pierwotnego wymiaru w okreslonych
warunkach badania (obcigzenia, temperatury i czasu) wyrazone w procentach.

Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, ktérego czas uzytkowania wynosi do
6 miesiecy.

Oznakowanie poziome, Znaki d‘rogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci
linii ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisow, symbofi
oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

Pelzanie. Jest to wolno postepujace trwate odksztalcenie o charakterze lepko-plastycznym
ciata statego, gdy dziata na nie state i ograniczone w wielkosci obcigzenie bez wzgledu na
czas jego trwania.

Ptyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane piyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikéw dla pieszych.

Podbudowa 2z betonu asfaltowego. Warstwa zageszczonej mieszanki mineralno-
asfalfowej, ktéra stanowi fragment nosnej czesci drogowej.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu} Jedna lub dwie
warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktdra po osiggnigciu wytrzymato$ci na éciskanie
nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czesci
nawierzchni drogowe;.

Podbudowa z tlucznia kamiennego. Czes¢ konstrukcji nawierzchni skladajaca sie z jednej
lub wigcej warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

Podbudowa asfaltowa. Warstwa nosna z betonu asfaltowego spetniajgca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. ,

Podtoze gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktdrej uktadana jest warstwa podbudowy.

Podloze pod warstwe asfaltowa. Powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy

z mieszanki mineralno-asfaltowe;.
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Podsypka. Warstwa wyréwnawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej ukiadana na
warstwie wyrownawczej lub na podiozu gruntowym, stuzaca do utozenia na niej
prefabrykatow.
Préba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wlasciwosci sg zgodne z recepta laboratoryjna. '
Punktowe elementy odblaskowe. Materialy o wysokos$ci do 15 mm, a w szczegdlnych
wypadkach do 25 mm, ktére sg przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnie. Majg rézny
ksztait, wielkos¢ i wysokos$¢ oraz rodzaj i liczbe zastosowanych elementdw odblaskowych,
do ktérych nalezg szklane soczewki, eiementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie
odblaskowe.
Recykling nawierzchni asfaltowej. Powtoérne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej
odzyskanej z nawierzchni.
Spoina. QOdstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.
Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, widkna celulozowe, mineralne, zmniejszajgcy
sptyw mastyksu z powierzchni gryséw w goracej mieszance mineralno-asfaltowej.
Strzalki. Znaki poziome na nawierzchni, wystepujgce jako strzatki kierunkowe stuzgce do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajgce, ktére uprzedzajg
o konieczno$ci opuszczenia pasa, na ktdrym sie znajduja.
Szczelina dylatacyjna. Odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypetniony okre$lonymi  materialami
wypetniajgcymi.
Sciek. Umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.
Sciek przykraweznikowy. Element konstrukcji jezdni stuzgcy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni jezdni i chednikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji
deszczowej).
Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktdra poprawia adhezje asfaitu do
materiatéw mineralnych oraz zwieksza odpornoéc¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodg;, moze by¢ dodawany do asfaitu lub do kruszywa.
Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materialu o barwie zottej, ktorego
czas uzytkowania wynosi do 3 miesigcy lub do czasu zakonczenia robdt.
Warstwa $cieralna. Gorna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych. |
Warstwa wiazaca. Warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lesze rozlozenie naprezeni w nawierzchni i przekazywanie ich na podbuddwe.
Warstwa wyréwnawcza. Warstwa kruszywa famanego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej
grubosci zgodnej z DT, utozona na istniejacej podbudowie lub w wykonanym Kkorycie,
stanowigca podtoze dla podsypki.
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Wskaznik zageszczenia‘gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu
okreélona wedtug wzoru:
Is =P/ Pys
gdzie:
Py - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?),
P4, - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, sluzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m®].
Znaki podtuzne. Linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujgce jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagte.
Znaki poprzeczne. Znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych
i rowerzystow w poprzek jezdni oraz migjsca zatrzymania pojazdéw.
Znaki uzupelniajace. Znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne
okreslajgce szczegdlne miejsca na nawierzchni.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z DT,
WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajacego.
Materialy
Rodzaje materiafc’)w
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszych
WWIiORB sa:

e tluczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63",

spelniajacej wymagania PN-EN 13043:2004
+ cement —cement portlandzki klasy 32,5, spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002,
. woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betonéw i stabilizacji gruntu,
spelniajgca wymagania PN-B-32250,
e piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 i speiniajgce
nastepujace wymagania:
o zawartosé frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,
o zawarto$é frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,
o zawarto$é czesci organicznych — ponizej 1 %,
o wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),
e chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na
" &ciskanie 6+9 MPa, zgodny z PN-EN 206-1:2003,
s elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla
budownictwa drogowego, klasa wytrzymatosci ,50", gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny
z projektem oraz z wlasciwa Aprobatg Techniczng IBDiM, nasigkliwo$¢ ponizej 5%
wedlug wykazu: '
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o kostka brukowa grubosci 8 cm,
o kostka brukowa grubosci 6 cm,
o kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
o obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,
_ o plyty drogowe grubosci 7 cm,
» beton cementowy — mieszanka betonowa spetniajgca wymagania PN-EN 206-1:2003
o beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzgcej
i podbudowy, zgodnie z PN-5-96025:2005,
e beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej, zgodnie
z PN-S-96025:2000,
* elementy systémowe prefabrykowane $cieku liniowego z polimerobetonu,
o wielkopiecowy zuzel granulowany,
s emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,
+ emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.
Wszystkie  wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiajacego. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace Zrodia
wytwarzania i wydobywania wyrobow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie | probki do zatwierdzenia
Zamawiajacemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
ijakos’;ciowybh wyrobéw budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za.ich wtasciwe
skladowanie i wbudowanie.
Sprzet
Do wykonania robot bedacych przedmiotem ninigjszych WWIORB nalezy stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajacego, sprzet:
» réwniarki samobiezne., '
» spycharki gasienicowe,
¢ koparki samobiezne,
+ walce wibracyjne, samojezdne,
+ betonownie stacjonarne,
» betonomieszarki samochodowe,
. zageszczérki piytowe, lekkie,
e wytwornie mieszanki mineralno-bitumicznej,
» skrapiarki mechaniczne z cysternami,
e mechaniczne ukladarki betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem
o szerokosci 4,5 m,

« walce ogumione, drogowe, Srednie,
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+ kultywatory do stabilizacji gruntuy,

¢ mieszarki stacjonarne,

» uktadarki lub rowniarki do rozktadania mieszanki,

¢ walce stalowe wibracyjne,

s zageszczarki ptytowe,

¢ walce wibracyjne (matogabarytowe),

e ubijaki mechaniczne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakosé¢ i érodowiské wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
realizacji robot powinien byé zgodny z ustaleniami WWIORB, programem zapewnienia
jakosci, ktéry uzyskat akceptacjie Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Transport
Do transportu nalezy stosowa¢ nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez

Zamawiajgcego $rodki transportu:

. samochody samowytadowcze, ciezarowe,

. samochody skrzyniowe, cigzarowe,

. betonomieszarki samochodowe,

. cementowozy samojezdne,

. samochody dostawcze,

. samochody cigzarowe, samowytadowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang
skrzynie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$é robot | wiasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu
winny byé zgodne z ustaleniami WWIORB, programem zapewnienia jakosci, ktére uzyskaty
akceptacje Zamawiajgcego. Przy ruchu po drog'ach publicznych pojazdy musza spelniac¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien Umowy. Wykonawca

zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastgpujgce prace towarzyszace:

. prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

J prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnoéci warunkéw istniejgeych z DT,

. zabezpieczenie lub usunigcie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia
~ terenu,
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. zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem,

przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych,

wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng

i wode oraz odprowadzenia $ciekdw,

. oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
. dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego.

Wykonawca przed przystapieniem do rabét na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za
roboty przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie robét, z adresem
 obiektu i krétkim opisem stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejé[cych
uszkodzen i peknigé.

Szczegdlowe warunki wykonania robdét

Roboty rozhiérkowe. Rozpoczecie robdt rozbiérkowych jest uwarunkowane uzyskaniem

wymaganych dokumentow organizacji ruchu drogowego na czas robdt. Niezbedne
oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i obowiazujacymi przepisami ruchu drogowego. Roboty rozbidrkowe nalezy
wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym
z zachowaniem ostroznosci. Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbidrece
a zlokalizowane w rejonie robdt rozbidrkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyé. Gruz
i materialy drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu robot na biezgco, wywozac na
zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego skladowisko.
Roboty nalezy wykonywaé w sposéb gwarantujacy najwiekszy odzysk materiatow
kwalifikujgcych sie do ponownego wbudowania. Przed przystgpieniem do robét nalezy
zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyé i w przypadku
konieczno$ci odtgczyé przeptyw mediéw (gaz, prad elektryczny, woda, $cieki). Kolejnos¢
rozbieranych odcinkdw drogowych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z Zamawiajgcym.
Wykonanie prac pomiarowych. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie
z obowiazujqcyrhi instrukcjami  GUGIK. Woykonawca zobowigzany jest wytyczyé
i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty wysokoSciowe (repery
boczne). Przyjecie tych punktéw powinno hyé dokonane w obecnosci Zamawiajgcego,
w oparciu o materialy uzyskane przez Wykonawcg z zasobdw geodezyjnych. Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegoOtowego wytyczenia
- i sprawdzenia robét.

Roboty odtworzeniowe. Odiworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min.
nastepujacych prac:

e zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zageszczeniem co 20 cm,

» wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem,
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 przyciecie pitg istniejacej hawierzchni bitumicznej do regularnych wymiaréw, najlepiej
o katacﬁ prostych minimum 30- cm szerzej niz wymaga tego wykop,
« spryskanie bitumem krawedzi przycietej nawierzchni asfaltowe],
» wykonanie warstwy podbudowy mineralno-bitumiczne;,
¢ wykonanie warstwy wigZgcej z masy mineralno-bitumicznej,
e w uzasadnionych przypadkach polgczenie nowej | starej nawierzchni poprzez
wzmocnienie stosujac geotekstylia,
¢ wykonanie warstwy $cieralnej z masy mineralno-bitumiczne.
Konstrukcje odtwarzanych warstw $cieralnych drég winny by¢ wykonane:
» dla ruchu kategorii KR-2 w czeéci z betonu asfaltowego i w czesci z trylinki i ttucznia,
e dla ruchu kategorii KR-3 w czeéci z betonu asfaltowego i w czesci z trylinki,
¢ dla ruchu kategorii KR-4 z betonu asfaltowego,
» dla ruchu kategorii KR-5 z betonu asfaltowego.
W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na calej szerokosci jezdni,
nalezy przewidzie¢ rozbidrke Iub frezowanie czesci jezdni nie objetej wykopem, celem
uzyskania prawidtowego przeswitu kraweznika. Grubo$ci poszczegdlnych warstw podbudow,
warstwy wigzacej oraz warstwy $cieralnej nalezy ustali¢ i wykona¢ zgodnie z wytycznymi
stosownymi dla kategorii ruchu okreslonej dla kazdej ulicy zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. u. nr 43 poz.
430). ]
Pozostale drogi, niebedgce drogami publicznymi, a pozostajgcymi w zarzgdzie gminy lub
osob prywatnych nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego na nastgpujgcych zasadach
ogolnych:
s drogi gruntowe nalezy powierzchniowo utwardzi¢ na dlugosci prac | na cafej
szerokosci jezdni thuczniem kamiennym o gruboséci 25 cm,
» drogi wykonane przez mieszkancow tzw. systemem gospodarczym nalezy przetozy¢
na calej diugosci prowadzonych prac oraz catej szerokosci drogi.
Elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe (trylinka lub kostka drogowa grubosci 12 cm).
Szczegotowe warunki uzgadniaé z ich zarzgdcami badz wtascicielami przez wejsciem na
teren. Nawierzchnie chodnikéw nalezy odtworzy¢ z kostki betonowej wibroprasowanej
grubosci 6 cm lub z piyt betonowych 50 x 50 x 7 em. |
Profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego. Wykonawca moze przystgpi¢ do
wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza po zakoriczeniu i odebraniu
rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie
oraz wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywa¢ sig ruch budowlany

i samochodowy. Przed przystagpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone
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z wszelkich odpaddw oraz blota i rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu
powierzchni podioza, ktore ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, a-by rzedne
terenu, przed profilowaniem, byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzg¢dne
podioza. Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania
dodatkowégo gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego
powierzchnie nalezy dogesci¢ 3 — 4 przej$ciami $redniego walca stalowego, gtadkiego lub
w inny sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Bezposrednio po profilowaniu podtoza
nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez walowanie. Jakiekolwiek nierdwnosci
powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Zamawiajacego. Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub ).
Wilgotnosé gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rozni¢ sig od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz £ 20 %. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia podtoza (Is)

zebrano w ponizszej tabeli.

Minimalna wartosé |,

Strefa korpusu Ruch cigzkii | Ruch mniejszy
bardzo ciezki | od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot
ziemnych lub terenu _
Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza nastapi

1,00 0,97

przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyC podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem. '
Podbudowa piaskowa (Zwirowa). Do wykonania podsypki piaskowe] jako warstwy
odsgczajgcej pod nawierzchnie nalezy stosowaé piasek $rednio lub gruboziarnisty wedtug
PN-EN 13043:2004. Uzyty piasek nie moze zawierac gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostale
warunki wykonania robét jak podtoza gruntowego. _

Podbudowa z chudego betonu. Podbudowe z chudego betonu stanowi warstwa
zageszczonej i stwardniatej mieszanki betonowej o wytrzymalosci na Sciskanie 6 + 9 MPa,
po 28 dniach wigzania i spetniajgcej wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia
mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ cement klasy 32,5, wediug PN-EN-197-1:2002.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymalng szczelnos¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Wiasciwoscl kruézywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych
wykonanych zgodnie z PN-B-06714-34/A1:1997. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych, bez domiészek gliny i zwigzkéw siarki. Wykonawca powinien przed
robotami  dostarczyé Zamawiajagcemu wyniki badant  laboratoryjnych  kruszywa,

potwierdzajgce jego przydatnosé do produkcji oraz recepture betonu wraz z wynikami badar
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probek laboratoryjnych. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonana przy
temperaturze ponizej 2°C oraz gdy podioze jest zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Nie
nalezy rozpoczynaé¢ produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne
wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni. Przed
wykonaniem podbudowy podioze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ oczyszczone
z wszelkich zanieczyszczen. Podbudowe z chudego betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym
podiozu. Natychmiast po roziozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczgé jej
zageszczanie. Operacje zageszczenia i obrobki powierzchniowej musza byc zakonczone
przed uptywem dwdch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Przerwy
w zageszczeniu warstw nie mogg przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy kontynuowac
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie
z normalng metodg Proctora wediug PN-88/B-04481, cylinder typu duzego, Il metoda
oznaczenia. Wilgotnosé mieszanki w chwili zakoriczenia zaggszczania nie powinna odbiegac
0 +1%-2% od wilgotnosci optymalnej. Podbudowa z chudego betonu powinna byc
natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielggnacja powinna by¢
przeprowadzona wediug jednego z pedanych sposobow:

o skropienie warstwy emulsja asfaltowg albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 +
1,0 kg/m?,

« skropienie specjalnymi preparatami powtokotwérczymi, posiadajagcymi $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, w ilosci 0,5 kg/m?, przy
zaakceptowaniu ich uzycia przez Zamawiajgcego,

» utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia,
w czasie ¢o najmniej 7 dni.

Nie nalezy dopuszczaé do ruchu pojazdéw po podbudowie w okresie 7 dni pielegnaciji.

Podbudowa z tiucznia kamiennego. Tluczen (,niesort 0/63") przeznaczony na podbudowe
Huczniowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 13043:2004. Zrédio pozyskania
materiatéw na 'wykonanie podbudowy ttuczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Dowéz tucznia na miejsce wbudowania odbedzie si¢ transportem
samowytadowczym. Rozécielenie ftlucznia w warstwie podbudowy odbedzie sig
mechanicznie, przy uzyciu rowniarki lub ukiadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢
utozona na podiozu zapewniajacym nie przenikanie czastek podtoza do warstw wyzej
IeZacych. Podbudowy ttuczniowe o grubosci 20 cm wykonywane bgdg w dwéch warstwach —
dolna warstwa 10 cm, gdérna — 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023.
Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gladkim, wibracyjnym, dwuwatowym.
Watowanie nalezy wykonywaé z polewaniem wodg. Wymagania odnoénie watowania:

e zageszczanie powinno odbywaé sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca,
w zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej

warstwy,
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e zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczgwszy od krawedzi ku srodkowi,

* najezdza¢ walowang warstwe kotem napedowym, w celu uniknigcia zjawiska fali
przed walcem,

* manewry walca nalezy przeprowadzaé ptynnie, na odcinku juz zaggszczonym,

+ predkoéé przejazdu walca powinna byé jednostajpa, w granicach 2+4 km/h na
poczatku i 4+6 km/h w dalsze] fazie watowania,

» walowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechylce poprzecznej,
nalezy rozpoczat od dolnej krawedzi ku gorze,

s walce wibracyjne powinny posiadaé zakres czestotliwosci drgan w przedziale
33-35 Hz. |

Podbudowa z tlucznia, po zwalowaniu, musi osiggngé wymagang noénosé w zaleznosci od

kategorii ruchu.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu
Kategoria ruchu piyty o $rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Witorny
Ruch $redni 100 170
Ruch ciezki i bardzo cigzki 100 200

Zageszczenie podbudowy tuczniowej rozscielanej recznie nastapi przy uzyciu plyty
wibracyjnej. Szerokoé¢ wykonanej podbudowy z tlucznia powinna by¢ zgodna z DT. Jezeli
podbudowa nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢
szersza od warstwy na niej lezacej o 10 cm z kazdej strony. Tolerancja szeroko$ci
nodbudowy z tlucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w DT, nie powinna
przekracza¢ = 5 cm. Rzedne wysokoéciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny roznic¢ si¢ od
projektowanych o wiecej niz 2 cm.

Podbudowa z gruﬁtu stabilizowanego cementem. Za przygotowanie receptury mieszanki
odpowiada Wykonawca robot, ktéry przedstawi jg Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow, zaakceptowanych
wczesnie] przez Zamawiajgcego. Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance
cementowo-gruntowe;:

+ dla podbudowy pomocniczej — 6%,
¢ dia ulepszonego podioza — 8%.

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 moze by¢ produkowany od 15
kwietnia do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne
rozszerzenie tego okresu moze nastapic po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego,
w przypadku stwierdzenia dobrych warunkéw pogodowych. Wbudowanie gruntu
stabilizowanego cementem powinno odbywaé sie w sprzyjajacych  warunkach
atmosferycznych, w niezawilgocone ko'ryto gruntowo lub na warstwe odcinajgcg z gruntu
stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej potozenia. Zabrania sig

uktadania mieszanki w deszczu. Warstwa uktadana bedzie w prowadnicach i przed jgj
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zageszczeniem powinna byé sprofilowana i dokiadnie wyréwnana do wymaganych projektem
pochyler poprzecznych i podiuznych. Ztacza poprzeczne wynikajgce z poczatku lub konca
dziennej dziatki roboczej nalezy wykonaé przez réwne piohowe odciecie. Zageszczenie
nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla danego przekroju
poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadza¢ plynnie, migdzy innymi
rozpoczecie i zakonczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowaé
szarpnieé. Zageszczenie mieszanki musi by¢é zakonczone nie pozniej niz w ciggu 5 godzin,
liczac od rozpoczecia mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaznik zageszczenia
mieszanki powinien wynosic ls = 0,97. Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu
stabilizowanego cementem przez okres minimum 7 dni poprzez polewanie jej wodg. Nie
nalezy dopuscié do wyschniecia warstwy gruntu stabilizowanego cementem, aby nie
powstaly pekniecia skurczowe. Pielegnacje wykonane] warstwy mozna przeprowadzié |
réwniez poprzez skropienie warstwy emuisja asfaltowg, asfaltem D200 lub D300 w ilosci
0,5 £ 1 kgim®.
Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna
charakteryzowac’: sie nastepujgcymi cechami:

o jednorodnoécig powierzchni,

o prawidtowa réwnoscig podiuzng.
Nierownosci mierzone {atg lub planografem nie mogg przekraczaé 9 mm. lloé¢ miejsc
wskazujacych odchylenia nie moze przekraczaé¢ 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze.
Pomiaru spadkdw poprzecznych dokonuje sie co 100 m na prostej, w 5 miejscach na tukach.
Nawierzchnie betonowe. Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana
w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatéw
temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co
gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymaloséci i trwato$ci nawierzchni. Betonowania nie
mozna wykonywac¢ podczas opaddw deszczu. Mieszanke betonowa o $ci$le okreslonym
skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarzaé w mieszarkach
stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodne] mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
zabezpieczony przed segregacjg | wysychaniem. Wbudowywanie mieszanki betonowej moze
sie odbywa¢ dwiema zasadniczymi metodami:

e w deskowaniu statym (w prowadnicach),

+ w deskowaniu przesuwnym (slizgowym).
WbudowyWanie mieszanki betonowe] w nawierzchnie nalezy wykon'ywac': mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego rdwnomierne roztozenie masy oraz
zachowanie jej jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-75/S-96015. Dopuszcza
sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o nieregularnych
ksztaltach powierzchni, po uzyskaniu na to igody Zamawiajgcego.
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Whbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stalym odbywa si¢ za pomocg maszyn
poruszajgcych sie po prowadnicach. Prowadnice powinny byé przytwierdzone do podtoza
w sposob uniemozliwiajgcy ich przemieszczanie i zapewniajgoy cigglo$¢ na ztgczach.
Powierzchnie styku deskowan z mieszanka betonowg muszg byé gladkie, czyste,
pozbawione resztek stwardniatego betonu i nattuszczone olejem mineralnym w sposob
uniemozliwiajgcy przyczepno$é betonu do prowadnic. Ustawienie prowadnic winno by¢ takie,
azeby zapewnialo uzyskanie przez nawierzchni¢ wymaganej niwelety i spadkéw podiuznych
i poprzecznych. Whudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu przesuwnym dokonuje
sie rozkiadarkg, ktéra przesuwajgc sie formuje plyte betonowa ograniczajac jg z boku
deskowaniem §lizgowym. Przed przystapieniem do ukladania nawierzchni nalezy wykona¢
czynnosci zabezpieczajgce sterowanie wysokosciowe uktadarki. Drut profilujgcy uktadarki
musi by¢ napiety w taki sposoéb, aby jego napiecie pod naciskiem czujnika maszyny, nie byto
widoczne. Odchytka drutu profilujgcego od wymaganej wysokosci w odniesieniu do sieci
punktéw wysokosciowych, nie moze przekracza¢ £ 3 mm. Odstep punktéw podparcia drutu
profilujgcego nie moze by¢ wiekszy niz 6 do 8 m. Zespot wibratorow uktadarki powinien by¢
wyregulowany w ten sposoéb, by zageszczenie masy betonowe] byto réwnomierne na catej
szerokosci i grubosci wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszczaé do przewibrowania
mieszanki betonowej. Mieszanke betonowa nalezy wbudowaé nie pdzniej niz 45 minut po jej
wyprodukowaniu. Predko$é przesuwu ukladarki powinna wynosi¢ okoto 1,5 m/min. Ruch
ukladarki powinien by¢ piynny, bez zatrzyman, co zabezpiecza przed powstawaniem
nierownoéci. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, nalezy na nawierzchni
wykonaé szczeling roboczg. Powierzchnia ulozonej mieszanki musi byé réwna i zamknigta.
Skrapianie wodg przed | po zageszczeniu, zacieranie szczotkg w celu tatwiejszego
zamkniecia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawa cementowa
jest niedopuszczalne. Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami
szybkiego odparowania wody, nalezy stosowaé pielegnacje powtokowa jako metode
najbardziej skuteczng i najmniej pracochionna. Preparat powtokowy nalezy natryskiwac
mozliwie szybko po zakoriczeniu wbudowywania betonu, lecz nie pézniej niz 90 minut od
zakoniczenia zageszczania Preparatem powtokowym nalezy réwniez pokry¢ boczne
powierzchnie piyt. W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnosé
powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna byé, mimo naniesienia preparatu
powlokowego, dodatkowo skrapiana wodg. uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig
stosowanie pielegnacji polegajacej na przykryciu nawierzchni cienka warstwg piasku,
o grubo$ci co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Stosowanie innych érodkéw do pielegnaciji nawierzchni (np. przykrywanie folig wilgotnymi
tkaninami technicznymi itp.) wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajgcego.

W nawierzchniach sg stosowane nastepujgce rodzaje szczelin:

e szczeliny skurczowe poprzeczne,
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e szczeliny podtuzne,
» szczeliny rozszerzania poprzeczne i podtuzne.
Szczeliny skurczowe poprzeczne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatego betonu
tarczowymi pitami mechanicznymi na glgboko$¢ 1/3 grubosci piyty. Nacinanie szczelin
powinno by¢ wykonane w dwéch etapach:
« pierwsze ciecie, w czasie od 10 do 24 godzin po ulozeniu nawierzchni wykonuje sig
tarczg grubosci 3 mm na gleboko$¢ 1/3 gruboséci nawierzchni,
» drugie ciecie, majgce na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje sie w terminie
pozniejszym, do szerokosci 8 mm I glgbokosci 20 mm.
Szczeliny konstrukcyjne podiuzne powstajg na styku pasm betonu, wbudowywanych
uktadarka $lizgowa. KrawedZz boczna istniejacego pasma betonu, przed wozeniem nowego,
smaruje sie doktadnie asfaltem lub emulsjg asfaltowg dla zabezpieczenia przed potgczeniem
betonu obu pasm. Po stwardnieniu betonu, przy uzyciu tarczowej pily, wykonuje sig
szczeline o glebokosci 20 mm i szerokosci 8 mm.
Szczeliny rozszerzania wykonuje sie w dwéch etapach:
e pierwsze ciecie wykonuje sie w czasie od 10 do 24 godzin od ufozenia betonu, na
petng grubosé piyty, przy uzyciu tarczy o grubosci co najmniej 6 mm,
 drugie ciecie, w stwardniatym betonie, wykonuje sig¢ o szerokosci 20 mm i g}ebokoéci
30 mm.
Wymiary wykonanych szczelin (szerokos¢ i gtebokoé¢) w stosunku do wymaganych, nie
moga sie réznié wiecej niz + 10%. W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu
betonu B30 dopuszcza sig, po uzyskaniu zgody Zamawiajacego, wykonywanie szczelin
innymi metodami, jak np. wwibrowywanie wkiadek z drewna lub tworzywa, formowanie
szczelin przy uzyciu noza wibracyjnego, itp. Przed przystgpieniem do wypetniania szczelin,
m'usza by¢ one doktadnie oczyszczone z zanieczyszczen obcych, pozostaioéci po cieciu
betonu, itp. Pionowe $ciany szczelin musza by¢ suche, czyste, nie wykazywac pozostatosci
pylastych. Wypetnianie szczelin masami, zaréwno na gorgco jak i na zimno, woino
wykonywaé w temperaturze powyzej 10°C przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej
pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna byé oczyszczona
(zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szeroko$ci okoto 1 m. Przed wypetnieniem
szczelin masg na gorgco, pionowe $cianki powinny byc zagruntowane roztworem
asfaltowym. Masa zalewowa na goraco powinna mieé temperature podang przez
producenta. Szczeliny nalezy wypelnia¢ z meniskiem wklgstym, bez nadmiaru. Wypetnianie
szczelin masa zalewowg na zimno (poliuretanowa) nalezy wykonywaé $cisle wedtug zalecen
producenta.
Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka, plyty). Roboty
nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, $ciek) nalezy realizowaé zgodnie z wytycznymi

nastepujacych norm:
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s PN-57/S-06100 — Nawierzchnie z kostki.

» PN-57/S-06101 — Nawierzchnie z brukowca.

e PN-74/5-96017 — Nawierzchnie z plyt betonowych.
Elementy betonowe winny spetnia¢é wymagania techniczne okreslone we wlasciwej
Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materialow
spetniajgcych te wymagania wraz ze $wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez
producenta. Kostki i ptyty nalezy ukiadac¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie
podsypki cementowo-piaskowe] (1:4) o grubosci 3 cm, stanowiacej warstwe wyréwnawcza.
Elementy nawierzchni nalezy ukfada¢ stosujgc uprzednio uzgodniony wzor oraz
projektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni. Kostke i plyty nalezy uktadaé
mozliwie $cisle przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2+3 mm),
jednoczesénie na catej szerokoéci pasa drogowego stosujgc odpowiednie szczeliny
dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy
wypeini¢ zasypka z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie ulozonych w nawierzchni
prefabrykatéw polega na trzykrotnym przej$ciu pityty wibracyjnej przed spoinowaniem i po
spoinowaniu. Plyta wibracyjna do robdt nawierzchniowych powinna dysponowaé sita
odsrodkowa 16+20 kW, powierzchnie roboczg 0,35+0,50 m2 i czgstotliwoscig 75+100 Hz.
Zabrania sie dokonywania cie¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegdlnie w tukachj)
| jezdni i chodnikdw. Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywaé na biezgco
zgodnie z wymaganiem wiasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robdt, na kazdym
odcinku, nalezy sprawdzié zgodno$é wykonania nawierzchni z zatozeniami DT pod
wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw podiuznych ipoprzecznych oraz tukow.
Dopuszczalne sg nastepujgce odchylenia:

e od wymaganej niwelety + 5 cm w przekroju podiuznym i 1 cm w przekroju

poprzecznym,

¢ od wymaganej osi 1 cm,

¢ od wymaganej geometrii w rzucie poziomym + 5 cm.
Nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Materialtem stosowanym przy wykonywaniu
skropienia jest szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1.
Nalezy stosowaé emulsje K1-60 lub K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczajg przecigtng zawarto$¢
asfaltu w emulsji. Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem
nastepnej warstwy, powinna zostaC oczyszczona z luznego kruszywa i pylu. Operacie tg
nalezy wykonaé¢ przy uzyciu szczotki mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed
skropieniem powinna by¢ sucha i czysta. Do skropienia nalezy zastosowacC emulsjg, dla
ktorej zalecana ilog¢ asfaltu w kg/m2 po odparowaniu wody z emulsji wynosi:

+ podbudowa ttuczniowa i podbudowa z kruszywa tamanego — 0,7+1,0,

» podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,3+0,5,

» warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-hitumicznej — 0,1+0,3.
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Powierzchnia powinna byé¢ skropiona emulsjg asfaltowa z wyprzedzeniem w czasie na
odparowanie wody. Qrientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej:

s 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 kg/m* emullsji,

¢ 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 + 0,5 kg/m? emuls;ji.
Warstwa wigzagca i podbudowa z betonu asfalfowego 0/20i 0/16
Za przygotowanie receptur betonu asfaitowego odpowiada Wykonawca, ktory przedstawia je
Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych
materialdow zaakceptowanych wczesniej przez Zamawiajacego i przy wykorzystaniu
reprezentatywnych probek tych materiatéw. Receptury powinny by¢ opracowane przez

laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastgpujgce zZrodia:

e zatozenia materialowe ujete w programie zapewnienia jakosci, DT,

¢ wytyczne niniejszych WWIORB,

e zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornoéci na odksztalcenia

trwate — Zeszyt 48 IBDIM W-wa 1995 rok,
"o wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badan materialow.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: '

 beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wedlugg tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt

Nr 48 - IBDIM 1995 rok. - |

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco stosuje
sie kruszywo famane wedtug PN-EN 13043:2004, klasa [, gatunek 1.
Przewiduje sie uzycie wylacznie wypetniacza wapiennego, kidry powinien speiniaé
nastepujgce wymagania:

e zawartosé ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,

o zawartos¢ ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %,

e wilgotnosé < 1,0 %,

» zawarto$¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,

« powierzchnia wlasciwa — 2500-4500 cm?/g,
Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowaé jako lepiszcze asfalt drogowy klasy
D-50, ktéry powinien spetniaé nastepujace wymagania:

s penetracja w temperaturze 25°C: 45+60, PN-EN 1426:2001,

» indeks penetragji (Pen/Pen): nie n‘iniej niz -0,85,

» temperatura famliwoéci °C: nie wyzsza niz -10, PN-EN 12593:2004,

o temperatura mieknienia °C: 50+56, PN-EN 1427:2001,

¢ temperatura zaptonu °C: nie nizsza niz > 250, PN-C-04008,

s lepko$é dynamiczna w 60°C: Ns/m2 minimum > 300,

+ spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nie wigcej niz 37, PN-EN 1426:2001,
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¢ temperatura tamliwoéci po odparowaniu w 163°C: nie wyzsza niz -9, PN-EN
12593:2004,
¢ ciagliwosé w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej niz cm 60, PN-C-04132,
e zawarto$é skladnikéw nierozpuszczalnych w benzynie % masy: nie wigcej niz < 0,6,
» zawarto$¢ parafiny % masy: nie wiecej niz < 0,4, PN-EN 12606-1:2002,
» zawarto$¢ wody oznaczona przed wysylka, % masy: nie wigcej niz 0,1, PN-EN ISO
9029:2005.
Badania podstawowych cech dostarczonych materiatéw prowadzi Wykonawca z nastgpujgcg
czestotliwoscia:
e kruszywa — 1 badanie na 500 Mg,
e wypelniacz — 1 badanie na 50 Mg,
s lepiszcze — 1 badanie na 50 Mg.
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wigzaca i podbudowe sa nastepujace:
a) cechy mechaniczne:
o stabilnos¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniegj niz — 11 kN,
. .odksztafcenia wg Marshalla —2,0+4,0 mm,
e modut sztywnosci wedlug metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po
1 godzinie, +40°C, nie mniej niz — 16,0 MPa.
b) cechy fizyczne:
o wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz — 98 %,
« zawarto$¢ wolnych przestrzeni 4,5 — 8 %,
s stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wigcej niz 75 %,
e nasigkliwo$¢, nie wiecej niz 4 %.
Wykonawca przed przystgpieniem do produkecji wykona w obecno$ci Zamawiajgcego,
kontrolna produkcje w postaci zarobu probnego wraz z badaniami laboratoryjnymi.
Pozytywne przeprowadzenie proby bedzie potwierdzone przez Zamawiajgcego i upowazni
Wykonawce do podjecia robot zasadniczych. Ukiadanie mieszanki moze odbywaé sie
jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig
otaczarki i posiadajacej nastepujace wyposazenie:
+ automatyczne sterowanie pozwalajace na ulozenie warstwy zgodnie z zatozong
niweletg oraz gruboscia,
e elementy wibrujace (néz i plyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng
regulacjg czestotliwosci i amplitudy drgan,
e urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.
Ukiadanie mieszanki na warstwe wigzacag powinno odbywaé sie w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania
sie uktadania mieszanki w czasie deszczu i opaddéw sniegu. Przed przystgpieniem do
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uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu
stalowej linki, stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikdw automatyki ukiadarki. Przed
przystapieniem do ukladania, urzgdzenia robocze ukfadarki nalezy podgrza¢. Ukiadanie
mieszanki powinno odbywac sie w sposdb ciggly, bez przestoju z jednostajng prgdkoécia
2—4 m na minute. W zasobniku ukladarki powinna zawsze znajdowa¢ sie mieszanka. Zlgcza
poprzeczne, wynikajace z konca dziennej dziatki, nalezy wykonaé przez réwne obcigcie,
a nastepnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwg przed uszkodzeniem.
Ziacze poprzeczne ze starg nawierzchnia, nalezy wykonaé poprzez wciecie na dlugosé
okreslong w dokumentacji budowy. Ziacza podiuzne powinny byé wykonane po obcieciu
krawedzi i posmarowaniu lepiszczem. Zlacza poszczegdinych warstw, powinny by¢
przesunigte o okofo 20 cm wzgledem siebie. Nalezy stosowaé sposob zaggszczenia
opracowany i sprawdzony na odcinku prébnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu
sprzetu. Poczgtkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie
mniej niz 135°C. Warstwe nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 98 %.
Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
« zageszczanie powinno odbywaé sie zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca,
w zaleznoéci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego, gruboéci ukladanej
warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiggnietymi na odcinku prébnym,
« zageszczenie nalezy prowadzié poczawszy od krawedzi ku srodkowi,
« najezdzaé na watowang warstwe kolem napedowym, w celu uniknigcia zjawiska fali
przed walcem,
» rozpoczyna¢ walowanie walcem gtadkim, a naéte;pnie ogumionym przy niskim
cisnieniu w oponach, podwyzszajac je w miare watowania,
e manewry walca nalezy przeprowadzaé plynnie, na odcinku juz zageszczonym,
» zabrania sie postoju walca na cieptej nawierzchni,
« predkosé przejazdu walca powinna byé jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na
poczatku i w granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie walowania,
+ waltowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
_ ki;éwedzi ku gérze,
e zabrania sie uzywania walcéw ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami
i nie posiadajgcych mozliwosci zmiany cisnienia,
¢ walce wibracyjne powinny posiadaé zakres czestotliwosci drgan w przedziale
33-35 Hz.
U%oioha i zageszczona warstwa, ma charakteryzowaé sie nastepujgcymi cechami:
e jednorodnoscig powierzchni,
¢ nasiakliwosé (max. 4 %),
e rownoéc (tolerancja £ 6 mm),

» grubosé warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),
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o szerokos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja = 5 cm),

¢ zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
i dostarcza¢ kopie raportow dla Zamawiajacego. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywacé z czestotliwoscia gwarantujgeg zachowanie wymagan jakosci robét.
Warstwa Scieralna z hetonu asfalfowego 0/12, 8 mm grubosci 4 + 5 em
Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wigzgcej.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0+128 mm
o strukturze zamknietej z dodatkiem $rodka adhezyjnego. Wymagania dia betonu
asfaltowego na warstwe écieralna:
a) cechy mechaniczne:
s stabilno$é wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz 10 kN,
e odksztatcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,
o modul sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h,
+40°C nie mniej niz — 14 MPa,
b} cechy fizyczne:
+ zawarto$é wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,
¢ stopier wypelnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,
e nasigkliwosé, nie wiecej niz: 2 % objetosci.
Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wigzacej i podbudowy
z nastepujgcymi zmianami:
» poczgtkowa temperatura zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130°C
(asfalt D70), |
+ temperatura w trakcie zageszczania powinna zawierac si¢ w przedziale 140 do
115°C,
e zageszczanie nalezy ukonczy¢ w ciggu 15 minut i uzyska¢ wskaznik zaggszczenia —
98 %. _
» Wymagania koricowe jak dla warstwy wigzacej z nastepujagcymi zmianami:
» nieréwnosci nie mogg przekraczaé 4 mm,
» nasigkliwos¢ nie moze przekraczaé 2 %,
+ wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.
Nawierzchnia tymczasowa stabilizowana emulsjg asfaltowa. Nawierzchnia tymczasowa
w technologii stabilizacji emulsjg asfaltowa podbudowy zuZzlowej powinna by¢ utozona
bezposrednio na wyprofilowanym i zageszczonym podiozu zgodnie z wymaganiami
technicznymi zawartymi w opracowaniu pn. ,Stabilizacja emulsjami asfaltowymi drog
gruntowych” (Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1995 rok). Mieszanke materiatu
stabilizowanego | emulsji nalezy przygotowaé w wytwdrni stacjonarnej. Tak przygotowana

mieszanke nalezy rozlozy¢ za pomoca réwniarki lub rozktadarki. Do zageszczenia uzyé
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nalezy walca gtadkiego lub oguhionego. Zageszczenie nalezy rozpocza¢ w fazie floktuacii
tuz przed rozpoczeciem koalescencji. Zageszczanie powoduje definitywng koalescencje
i rozpad emulsji kationowej. W pierwszej fazie zageszczenia nalezy uzy¢C lekkiego walca
stalowego do 2-3 T. Walec stalowy lekki powinien zaczynaé¢ zagegszczanie od krawedzi
i uksztattowaé rowng powierzchnie nawierzchni. Po zakoficzeniu rozpadu mozna zaczgé
zageszczanie walcem ciezkim. Po wykonaniu stabilizacji, warstwe stabilizowana nalezy
zabezpieczyé przed $cieraniem poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia
(500 g emulsji na m? + zwir 2/4). Stabilizacji nie wolno wykonywa¢ w czasie deszczu i po 15
pazdziernika. Optymalne parametry uzyskuje sie przy dozowaniu okoto 5,5% asfaitu, co
odpowiada dozowaniu 1 | emulsji na 1 m? na 1 cm gruboéci stabilizagji. ‘
Rozkladana emulsja asfaltowa przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
powinna posiadaé nastepujgcyg temperature:
e emulsja K1-65 - 0od 40 do 50°C,
¢ emulsja K1-70 - od 60 do 65°C,
-+ emulsja K1-65MP - od 50 do 60°C,
» emulsja K1-70MP - od 65 do 75°C.
Kruszywo powinno byé rozkladane réwnomierng warstwg, na $wiezo roztozonej warstwie
lepiszcza, za pomocg rozsypywarki kruszywa. Odlegto$¢ pomigdzy skrapiarkg rozkladajaca
lepiszcze, a poruszajaca sie za nig rozsypywarkg nie powinna by¢ wigksza niz 40 m. Przy
stosowaniu emulsji asfaltowej czas, jaki uplywa od chwili roztozenia lepiszcza do chwili
roztozenia kruszywa powinien by¢ mozliwie jak najkrétszy (kilka sekund). Bezposrednio po
roziozeniu kruszywa, ale nie pdzniej niz po 5 minutach nalezy przystapi¢ do jego walowania.
Do watowania powierzchniowych utrwalen najbardziej przydatne sg walce ogumione (walce
statyczne gladkie nie sg zalecane, gdyz mogq powodowac miazdzenie kruszywa). Na ogot
dobre rozwigzanie ziarn kruszywa uzyskuje sie w czasie od 24 do 48 godzin. Swiezo
wykonane powierzchniowe utrwalenie moze by¢ oddane do ruchu niekontrolowanego nie
wczesniej, az wszystkie niezwigzane ziarna zostang usuniete z nawierzchni szczotkami
mechanicznymi lub specjalnymi urzgdzeniami do podci$nieniowego ich zbierania.
Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe. Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie
z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu Powtarzalnych
Elementéw Drogowych wydanym przez CBPBDIM w 1982 roku. Elementy betonowe winny
spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wilasciwej Aprobacie Technicznej dla gatunku
1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow spelniajgcych te wymagania wraz ze
swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta. Krawezniki i obrzeza nalezy
uktadaé na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrownawczg. Elementy
nalezy ukladaé¢ w projektowane] osi, stosujgc na fukach drogowych prefabrykaty tukowe
o odpowiednim promieniu zagiecia. Do wykonania taw fundamentowych nalezy stosowac
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beton zwykly klasy B-15. Elementy betonowe nalezy ukiadaé mozliwie Scisle, stosujgc
wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypelnieniem, co okolo 25+30 m. Roboty
zwigzane z budowa kraweznikow i obrzezy winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia
do 30 pazdziernika. Przy wbudowywaniu elementéw nalezy bezwzglednie przestrzegac
wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchytki na catym odcinku
wynosza: £ 1 cm dla niwelety i £ 5 cm dla usytuowania osi w rzucie poziomym.

Wykonanie chodnikéw. Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podiuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zagegszczone.
Wskaznik zageszczenia koryta nie moze byé mnigjszy od 0,98. Dopuszczaine tolerancje dla
gtebokosci wykonanego koryta przy szerokos$ci chodnika do 3 m wynoszg <1 cm przy
szerokosci chodnika powyzej 3 m wynoszag <2 cm. Dla szeroko$ci koryta dopuszczalne
tolerancje wynosza < 5 cm.

Podsypka powinna by¢ wykonana ze $rednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku
roznoziarnistosci U + 5 a jej grubosé powinna wynosié 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna
by¢ tak ubita, aby nie bylo widocznych S$laddéw poruszajacego si¢ urzgdzenia
zageszczajgcego. Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawezniki oraz
obrzeza. Prefabrykaty przy kraweznikach nalezy uklada¢ w ten sposéb, aby ich gorna
krawedz znajdowata sie do 2 cm powyzej gornej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach
naziemnych uzbrojenia podziemnego prefabrykaty odpowiednio dociete nalezy uktadac
w jednym poziomie: regulujac wysoko$¢ urzadzed naziemnych do poziomu chodnika.
Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy obudowie urzadzen naziemnych uzbrojenia
podziemnego nalezy zala¢ zaprawg cementowo-piaskowa. Prefabrykaty na tukach powinny
by¢ ukladane w odcinkach prostych, {gczgcych sie przy uzyciu trojkatéw lub trapezow
wykonanych z prefabrykatow odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielko$¢ tréjkatow
dostosowaé nalezy do szerokoéci chodnika i promieni tuku. Szerokosé spoin nie powinna
przekracza¢ 0,5 cm. Spoiny pomiedzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny byé
zamulone piaskiem na peing grubo$é. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowac
drobny ostry piasek odpowiadajgcy PN-EN 13139:2003. Chodnik o spoinach wypeinionych
piaskiem mozna oddaé do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

Znaki drogowe pionowe. Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do
opracdwania projektu, organizacji ruchu (badZz tez aktualizacji projektu wykonanego
w ramach DT) oraz oznakowania odcinka drogi, na ktérym bedg prowadzone roboty zgodne
z ,Instrukcjg oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym”. Zgodnie z projektem
organizacji ruchu wymagane beda: znaki i tablice drogowe wykonane na podkiadzie z blachy
aluminiowej, wyposazonej w element usztywniajacy, lica znakéw wykonane z folii
odblaskowej | generacji — symbole znakéw typowych nanoszone technikg sitodruku.
Powyzsze znaki muszag posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie

drogowym i mostowym. Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie

Strona 136 z 157



z ustaleniami niniejszych WWIORB. Wymiary znakéw drogowych (grupa wielko$ci znakow)
srednie wediug ,Instrukcji o znakach drogowych pionowych” — Monitor Polski — nr 16 poz.
120 z 9 marca 1994 rok. Liternictwo, symbole i kolorystyka muszg by¢ zgodne z powyzszg
instrukcja. Wykonanie elementéw konstrukeji wsporczych znakdéw i tablic drogowych -
zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych® karta 03.67. Konstrukcje
wsporcze znakéw i tablic drogowych majg zastosowanie w 1 i Il strefie wiatrowej. Powyzsze
konstrukcje wykonaé z elementéw rurowych ocynkowanych. Do wykonania spawow
stosowacé elektrody EB-146, zachowujgc warunek grubosci spoin < 0,7 grubosci cieriszego
z laczonych elementdéw. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znakéw
i tablic drogowych wykona¢ zgodnie z wymaganiami normowymi. Wykonanie fundamentu
konstrukcji wsporczych znakow. drogowych z _betonu klasy B15 — wymiary fundamentow
wedlug KPED — karty 03.67. Zwrécié uwage na odpowiednie zaggszczenie betonu
w fundamencie i na wymaganag gieboko§é posadowienia.

Malowanie linii znakéw poziomych. Znakowanie nalezy wykonaé¢ wedlug wymiardw
geometrycznych przewidzianych w projekcie oznakowania. Farba powinna by¢ nanoszona
zgodnie z zaleceniami producenta, tak by zostaly spetnione nizej opisane wymagania dla
oznakowania poziomego. Uzgodnione materialy do znakowania winny by¢ dostarczone
w typowych, zapewniajacych szczelnosé, opakowaniach handlowych i magazynowane do
czasu wbudowania w miejscach zacienionych, suchych i w temperaturze od 5+25°C. Przy
nakiadaniu farby musi by¢ zagwarantowane réwnomierne roziozenie materiatu znakujacego,
utrzymanie grubosci warstwy, geometria oraz réwne krawedzie znakowania. Malowarki
muszg byé dopasowane swojg wielkoscia, wyposazeniem i wydajnoécig do przeznaczenia,
zakresu robét i lokalnych warunkéw. Farba musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym, wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow oraz
musi byé umieszczona na liscie preferencyjnej materialow do cienkowarstwowego
znakowania drég, opracowanej przez Generalna Dyrekcje Drég Publicznych. Nalezy uzy¢
farby do trwalego znakowania drég, spelniajgcej nastepujace wymagania:

» rozpuszezalnik — do rozciericzania farby wolno uzywaé tylko rozpuszczalnika
wskazanego przez producenta i wymienionego w $wiadectwie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. Przy myciu sprzgtu do
znakowania, moga by¢ uzyte inne rozpuszczalniki, '

e materiat odblaskowy — odblask farby uzyskuje sie przez posypanie jej powierzchni
bezposrednio po naniesieniu mikrokulkami szklanymd.

-« mikrokulki szklane powinny charakteryzowaé sie odpowiednim uziarnieniem,
tj. 100+600 pm oraz powinny spelnia¢ nastepujgce wymagania:
o wspblczynnik zalamania $wiatla — ponad 1,50,
o odporno$é na wodg i chlorek sodowy,
o zawarto$é mikrokulek z defektami — nie wigcej niz 25%.
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Obiekty towarzyszgce
Podczas wykonywania robdt drogowych moze wystgpi¢ konieczno$é wzniesienia niewielkich

obiektéw towarzyszacych (mury oporowe, schody, $cianki). Jako obiekty niepowtarzalne,
indywidualnego ksztattu i charakteru, nalezy je wykonaé 1 wyposazyé zgodnie
z charakterystyka kazdego obiektu wedtug opisdéw szczegodtowych, rysunkdéw wykonawczych
i ponizszych wytycznych. '
Podioze pod fundamenty. Wykopy pod fundamenty nalezy wykonaé w taki sposdb, aby nie
nastgpito. naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.
Przed rozpoczeciem robdt fundamentowych nalezy sprawdzié¢ stan podicza w sposob
przewidziany do badania gruntdéw metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych
wynikéw badania nalezy sprawdzi¢ aktualno$é lub skorygowaé projekt techniczny
fundamentéw. Jezeli zachodzi konieczno$é wyrdwnania podioza do projektowanego
poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania albo usunigcia slabego gruntu), mozna
stosowaé podsypke piaskowo-zwirowa lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna by¢
grubsza od % szerokosci fundamentu. Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy
wykonywa¢ na uprzednio utozonej warstwie dobrze ubitego chudego betonu (klasy B10)
o wilgotnej konsystencji. Grubos¢ warstwy chudego betonu powinna wynosi¢ co najmniej 6
cm. Swiezo ulozong mieszanke betonowg w fundamentach bezposrednich nalezy chronié
przed wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakonczenia
betonowania w warunkach, gdy temperatura ofoczenia nie spadta ponizej +10°C.
W przypadkach wystgpienia nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego
wigzania i twardnienia nalezy przediuzyc.
Deskowanie elementow zelbetowych (fundamenty, sciany, stupy, belki, stropy, plyty).
Z uwagi na wymagdang jakos¢ elementéw zelbetowych zaleca sie stosowanie deskowan
systemowych, zwanych inaczej urzgdzeniami formujgcymi, okreslanych klasyfikacyjnie jako
deskowania przestawne, rozdzielcze drobno, rednio lub wielkowymiarowe.
Dia wiekszoéci obiektow wymagany bedzie projekt zaformowania wraz z obliczeniami dla
wybranego systemu urzadzen formujacych, spetniajacych nizej wymieniowy warunek parcia
dopuszczalnego:

 deskowania drobnowymiarowe — 40 kN/m?

» deskowania $redniowymiarowe — 60 kN/m?,

» deskowania wielkowymiarowe — 80 kN/m?.
Przed przystgpieniem do betonowania, powierzchnie deskowania nalezy powlec mozliwie
cienkg warstwa $rodka zmniejszajgcego przyczepnosé betonu do deskowania. Nie nalezy
dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodkami zmniejszajgcymi przyczepnosé betonu powierzehni
przerwy roboczej, pretéw zbrojenia oraz elementéw stalowych wbudowanych w konstrukcje.
Srodki zmniejszajace przyczepno$é betonu nie moga zniszezyé jego struktury. Deskowania

Strona 138 z 157



i zwigzane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢

i niezmiennoéé ukiadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna

umozliwiaé latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia.

Przygotowanie | montaZz stali zbrojeniowe]

Wlasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-O0 do A-lll powinny by¢
zgodne z wymaganiami norm.

Elementy zbrojenia powinny by¢ wykonywane w warsztatach zbrojarskich,
zabezpieczonych przed wplywem czynnikow atmosferycznych, wyposazonych
w sprzet | urzadzenia pozwalajace na wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem,
wymagang technologig i zachowaniem przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Haki i petle kotwigce oraz odgiecia pretéw nalezy wykonywaé wg projektu przy
jednoczesnym przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-B-03264:2002, przy
pomocy trzpieni rolkowych, érednica trzpieni rolkowych zalezna jest od klasy stali
oraz $rednicy preta.

Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno byé wykonywane wediug
przygotowanych schematdéw zapewniajacych kolejnos¢ robot, przy ktorej wezesnigj
utozone elementy beda umozliwialy dalszy montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno byé trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy
od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania zageszczania mieszanki
betonowe;.

Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu
odpowiadala wartosciom podanym w projekcie, tj. 4 cm.

Zbrojenie piyt pretami pojedynczymi powinno byé uktadane wedlug rozstawienia
pretow oznaczonego w projekcie. o

Montaz zbrojenia z pretow pojedynbzych w belkach i stupach mozna wykonaé
bezposrednio w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu
w czasie robo6t zbrojarskich. -

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: ogledziny elementu na budowie ze
sprawdzeniem zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi  normami

i Rysunkami pod wzgledem typu, usytuowania i ksztaitéw pretow w elemencie.

Ukiadanie mieszanki betonowej. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢

formalnie stwierdzona prawidiowo$¢é wykonania wszystkich robdét poprzedzajacych

betonowanie, a w szczegélnosci:

wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow, itp.,

wykonanie zbrojenia,
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e przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w migjscu przerwy
roboczej,

» wykonanie wszystkich rob6t zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych,

e prawidlowosé rozmieszczenia i niezawodno$é zamocowania elementow kotwigcych
zbrojenie i deskowanie,

* gotowo$é sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem 0czyszczone ze
$mieci, brudu, ptatkéw rdzy. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub
innych materiatéw powinny by¢ powleczone $rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu
do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie
drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda. Powierzchnie uprzednio utozonego
betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementow  wbudowanych
w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i
szkliwa cementowego oraz powleczone systemowo zaprawg kontaktowa. Uktadanie
mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkow
ogdinych:

e W czasie betonowania nalezy stale obserwowaé¢ zachowanie sig deskowan
i rusztowan, '

o szybko$¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢
okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscia deskowania przyjmujacego parcie Swiezo
ulozonej mieszanki,

e w okresie upalnej, stfonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody, 7

e w czasie deszczu utozona mieszanka betonowa powinna byé niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowa,

* w migjscach, w ktorych skomplikowany ksztait deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo
stosowaé zageszczanie reczne za pomoca sztychowania.

Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany
w dzienniku roboét, w ktorym powinny byé podane:

¢ data rozpoczecia i zakofnczenia betonowania catosci lub czesci budowli,

+ wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocy urzadzen mechanicznych
i w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza
w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencii
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cieklej i polciektej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie
wibratoréw pogrgzalnych. Przy stosowaniu wibratoréw pograzainych odlég{oéé sasiednich
zaglebien wibratora nie powinna byé wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania
wibratora. Gruboéé warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od
1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czeéci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢
zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki. Przy stosowaniu
wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny
zachodzié na siebie na odlegloéé 10-20 cm. Grubos¢ zageszczonej warstwy mieszanki
betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm,
a w konstrukcjach zbrojonych podwdéjnie 12 cm. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla
wibratoréw pograzalnych, predkosé posuwu wibratorow powierzchniowych, jak i skuteczny
_promien dziatania obydwu typow wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla
kazdego rodzaju mieszanki betonowej. Zakres i sposéb stosowania wibratoréw powinny by¢
ustalone doéwiadczal-nie w zaleznoséci od przekroju konstrukcji, mocy wibratorow, odleglosci
ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej, itp. Opieranie wibratorow wszelkich
typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny by¢ dobierane do
konstrukeji i rodzaju deskowan, przy czym wibratory wglebne nalezy stosowac¢ do mieszanki
betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej; wibratory wglebne o duzej mocy
(powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych i konstrukeji Zelbetowych
o niewielkim procencie zbrojenia io najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m;
wibratory wgtebne matej mocy (ponizej1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukeji betonowych
oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu { o wymiarach 0,2-0,8 m. _
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle,
ze nie ulega uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu
powierzchni stwardniatego betonu.
Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane $cisle wg dokonanego w DT podziatu konstrukeji
na bloki betonowania. Wszelkie odstepstwa i zmiany od dokumentacji muszg byé
uzgodnione z nadzorem autorskim. Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegajace
na usunigciu szkliwa cementowego oraz zaprawy, az do cze$ciowego odstonigcia wigkszych
ziaren kruszywa, mozna wykonac przez:
» zmywanie silnym strumieniem wody (pod duzym cisnieniem 30-60 MPa),
¢ zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprezonego powietrza,
o stosowanie specjalnych preparatébw powstrzymujgcych twardnienie  betonu
w przypowierzchniowej warstwie bloku, '
» skuwanie reczne lub mechaniczne.
Bezposrednio przed betonowaniem nalezy z zagtebiers powierzchni usungé wodg i wykonac

warstwe kontaktows.
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Szczeliny dylatacyjne powinny byé wykonane zgodnie z DT. Tadma uszczelnhiajgca dylatacje
musi byé zamocowana w deskowaniu w sposob stabilny, dlatego powinna by¢ umieszczona
miedzy dwoma krawedziakami. Tasmy uszczelniajgce dylatacje powinny byé szczegdlnie
starannie zabetonowane, a beton wokot nich nalezycie zageszczony. Niedopuszczalnym
jest, aby w rejonie taém dylatacyjnych wystapity jakiekolwiek raki czy kawerny. Wszelkie
potgczenia tasm dylatacyjnych powinny by¢ wykonywane jako zgrzewane lub spawane, przy
pomocy specjalnych urzadzen, np. zamawianych razem z tasmami u producenta. Polaczenia
tasm pod katem powinny by¢é wykonywane w postaci elementéw prefabrykowanych,
dostarczane przez producenta tasm. W miejscu wbudowania tasmy nalezy wykonywac tylko
potgczenia doczolowe tadm przycietych prostopadle do ich osi. Pielegnacja swiezego betonu
powinna zabezpiecza¢ beton przed utrata wody niezbednej dla wigzania elementu
i przeciwdziataé powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gidéwnie na utrzymywaniu
zewnetrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:

e polewanie iub spryskiwanie woda,

» odstoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawetnianymi,
stomianymi lub witbkning geotechniczna,

» wykonanie obrzezy w postaci watkow z zaprawy (na poziomych powierzchniach
betonu) i zalanie wodg warstwg o gtebokos$ci 2-3 cm; przy temperaturze ponizej +5°C
betonu nie nalezy polewaé, a przed ufratg wilgoci chronié przez przykrywanie folig,

+ wykonanie powiok z preparatéw do ochrony powierZzchniowej swiezego betonu
nanoszonych zwykle metodg natryskowa.

Izolacje powiokowe. |zolacje powtokowe stanowig warstwy budowlane nanoszone na
elementy konstrukcyjne spetniajace funkcje izolai:ji wodochronnej craz przeciwkorozyjnej
i nanoszone metodg natrysku lub malowania. W zaleznosci od wymagan obiektu nalezy
stosowad: -

» 1-komponentowe bitumiczne masy uszczelniajgce,

» 2-komponentowe bitumiczne masy uszczelniajgce.

Izolacje powlokowe wodochronne, tak pod wzgledem materiatowym, jak i nalezytego
wykonania Rob6t, muszg speiniaé wymagania normy DIN 18195 (w przypadku wilgoci
gruntowej i wody infiltraéyjnej nie pietrzgcej sie — DIN 18195-4, a w przypadku wody pod
cisnieniem — DIN 18195-6).

Kontrola jakosci robét

Kontrole i badania faboratoryine

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialow
podanych w niniejszych WWIORB oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub

Aprobatach Technicznych, a czegstotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie

wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych

materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okreslonym
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w programie zapewnienia jako$ci do akceptacji. Wykonawca bedzie przekazywac
Zamawiajgcemu kople raportéw z wynikami badan nie pézZniej niz w terminie i w formie
okreslonej w programie zapewnienia jakosci. Badania Kkontrolne obejmujg caly proces
budowy. B

Badanie jako$ci w czasie robot

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi

wtasciwych norm i aprobat technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.
Profilowanie i zageszczanie podioza. W czasie robét Wykonawca powinien prowadzié
systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z czgstotliwoscig gwarantujgcg zachowanie
wymagan jakosci. '

Zageszczenie podioza (Is) nalezy sprawdzaé co najmniej 2 razy na dziennej dzialce roboczej
i co najmniej 1 raz na 600 m°.

Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedtug metody Proctora jest
niemozliwe, kontrole zaggszczenia narleiy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, gdzie
stosunek wtdrnego do pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2
(minimalna warto$¢ 100 MPa). Nierownosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy
mierzyé tatg co 20 m w kierunku podiuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co
najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 2 cm. Spadki poprzeczne
nalezy mierzy¢ za pomocg 4 — metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km
i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych - na poczatku i koncu
kazdej krzywe] przej$ciowe] oraz na poczatku, w érodku i na koricu kazdego tuku kotowego.
Spadki poprzeczne podioza powinny byé zgodne z DT z tolerancjg £0,5%. Gigbokos¢ koryta
i rzedne nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomigdzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm i — 2 cm.
Szeroko$é koryta nalezy sprawdzaé co najmniej 10 razy na 1 km. Szeroko§¢ koryta nie moze
roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm i — 5cm.

Podbudowa z chudego betonu. Chudy beton musi spetniaé wymagania okreslone

w ponizszej tabeli.

Lp. |Wiasciwos¢ Wymagania
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 7 dniach, MPa 35+55
Whytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach, Mpa 6+9
Nasigkliwos¢, % nie wigcej niz 17

4 Mro;oodpornoéé, zmniejszenie wytrzymalosci, % nie wiecej 30
niz

Whytrzymaloéé na Sciskanie badana na walcach o $rednicy i wysokosci 16 cm nie moze

w zadnym wypadku przekracza¢ wartosci granicznych podanych w powyZzszej tabeli,
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Nasiakliwos¢ i mrozoodpornosé powinny byé badane po 28 dniach dojrzewania betonu..
Mrozoodporno$é moze byé badana na prébkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16 cm.
Badania chudego betonu:

s wilgotnoé¢ mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % wilgotnosci optymalne;j,

¢ zageszczenie podbudowy — wskaznik zaggszczenia nie mniejszy niz 1.00,

e wytrzymato$é chudego betonu,

» nasigkliwo$¢ i mrozoodporno$é chudego betonu.
Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:

+ grubo$¢ warstwy mierzona w losowo wybranych -punktach, dopuszczalnie odchyiki

+1cm grubosci projektowe;,
« spadki poprzeczne i podiuzne powinny byé zgodne z projektem z tolerancjg 0,5 %,
e rzedne podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancjg +1 cm
i—2cm.

Podbudowa z tlucznia kamiennego. Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy ttuczniowe]
wykonuije sie za pomocg narzedzia pomiarowego z podzialkg milimetrows.
Sprawdzenie rzednych wysoko$ciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje si¢ za pomocg
pomiaru niwelatorem. Niedoktadno$¢é pomiaru nie powinna by¢ wigksza niz 1 mm na jednym
stanowisku niwelatora. Sprawdzenie spadkéw podiuznych i poprzecznych - polega na
zmierzeniu spadku za pomoca taty z poziomica.
Sprawdzenie nosnosci:

» oznaczenie modutu odksztatcenia — wéd}ug BN —-64/8931-02,

* wyznaczenie ugieé —wg BN-70/8931-06.

Pobieranie probek i wykonywanie pomiaréw zestawiono w ponizszej tabeli.

Metoda pobrania
Lp. Wyszc?e.golr!le:me Liczno$¢ préobek lub pomiarow probki IUb.
wiasciwosci wyznaczania
miejsca pomiaru
Gruboéé warstw i konstrukcji| Co najmniej 2 pomiary w réznych
. . - losowo
jezdni miejscach
Szerokosé warstwy Cg.najmmej 2 pomiary w roznych losowo
, miejscach
: Bzedne ”wysokosclowe osi Wszystkte punkty charakterystyczne wg projektu
i krawedzi jezdni niwelety co 20 m
Réwnosé podiuzna | Wszystkie punkty charakterystyczne
. . losowo
i poprzeczna niwelety co 20 m
Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo
b) na odcinkach tukowych ﬁﬁunajmmej w & migjscach kazdego losowo
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NoSnos¢ — 92_naczeme modutu W dwaoch przekrojach wg BN-64/8931-02
odksztatcenia
Eg‘i’zgt“a'“'e —  WYZnaczeni®| - najmniej w 20 punktach wg BN-70/8931-06

Badania grubo$ci nawierzehni. Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykona¢ co
najmniej w jednym losowo wybranym migjscu na kazde 10 000 m? odbieranej nawierzchni.
Grubo§¢ warstwy nawierzchni nie moze sie rézni¢ od projektowanej wigcej niz + 10 %.
Badanie pochylenia nawierzchni. Sprawdzenie pochylenia nawierzchni  nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca niwelatora. Réznice pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi
a projektowanymi nie powinny by¢ wigksze niz 0,2%.

Badanie rzednych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni
nalezy wykonaé za pomoca niwelatora, na dlugoéci nie mniejszej niz 0,1 powierzchni
odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokos$ciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny sig rozni¢
od projektowanych Wiecej nizo+1cm. |

Badanie rownosci nawierzchni. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywac za
pomoca planografu w sposéb ciagly, a w przypadku jego braku, za zgodg Zamawiajgcego,
tatg 4-metrowa, co najmniej w dziesigciu losowo wybranych miejscach, na kazde 5 000 m?
odebranej nawierzchni. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekraczaé 5 mm.

Badanie szczelin dylatacyjnych. Sprawdzenie rozmieszczenia i wypeinienia szczelin
nalezy wykona¢, w co najmniej 2 losowo wybranych migjscach na kazde 5 000 m? odbieranej
| powierzchni. Rozmieszczenie szezelin powinno byé zgodne z Projektem.

Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje sig to poprzez wyciecie probki
z gotowe] nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnigciu. Do wycigcia probek powinno sie
uzywaé¢ mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne probki w stanie nienaruszonym.
Nalezy pobraé losowo min. dwie prébki przy dziennej dziatce diugos$ci 500 m i czitery probki
przy dzialce diuzszej. Wskaznik zageszczenia oblicza sig przez pordwnanie gestosci
pozornej probki wycietej z nawierzchni do gestoéci pozornej $redniej wzorcowe] probki
~ zageszczonej wg metody Marshalla i wyraza si¢ w procentach. Do oceny zageszczenia
przyjmuje sie $rednig z dwoch prébek.

Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci

Podstan ptatnoéci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na

podstawie Protokotu Odbioru .

13. Wykonanie ogrodzen

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotycza wykonania ogrodzen, ktére beda
wykonywane dla obiektow ujetych w DT w ramach Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$é¢ wykonania rob6t oraz za zgodnoéc¢ z DT, WWIORB i poleceniami Zamawiajacego.
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Whprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokuméntéw wymaga akceptagji
Zamawiajacego. ‘
Materiaty
Przy wykonywaniu ogrodzen uzywane beda:

o panele z siatki osadzonej w systemowych profilach stalowych walcowanych,

zabezpieczonych antykorozyjnie,
o siatka z drutu stalowego grubosci 4 mm, laminowana tworzyWem sztucznym
w kolorze zielonym,

» stupki stalowe systemowe,

e bramy wjazdowe,

o furtki,

* beton B15,

¢ inne drobne materialy pomocnicze.
Materialy stosowane do fundamentéw. Fundamenty dla zamocowania konstrukcji
wsporczych moga by¢ wykonywane jako:

+ prefabrykaty betonowe,

e z betonu wykonywanego ,na mokro”,

» inne rozwigzania zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Klasa betonu powinna byé zgodna z DT. Beton powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-
06250. ,
Cement. Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-1:2002.
Kruszywo. Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢é wymaganiom PN-EN
12620:2004. Zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.
Woda. Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1008:2004.
Domieszki chemiczne. Domieszki chemiczne do betonu powinny byé¢ stosowane, jesli
zadecyduje Zamawiajgcy. Domieszki chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
034-2:1999. W betonie niezbrojonym zaleca sie stosowaé domieszki napowietrzajace,
a w betonie zbrojonym dodatkowo domieszki uplastyczniajace lub uptynniajgce.
Konstrukcje wsporcze. Konstrukcje wsporcze zaleca si¢ wykona¢ z ocynkowanych rur
stalowych o Srednicy zewnetrznej 70 mm, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-
74219, PN-H-74220 lub innej normy zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.
Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci fusek,
peknigé, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierOWnosci, pojedyncze rysy
wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych. Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury. Pozadane

jest, aby rury byly dostarczane o diugosciach:
Strona 146 z 157



o doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,
o wiclokrotnych w stosunku do zaméwionych diugosci dokiadnych ponizej 3 m
z naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej dtugosci
wielokrotnej, jak dla diugosci doktadnych.

Rury powinny byé proste. Dopuszczalna migjscowa krzywizna nie powinna przekraczaé
1,5 mm na 1 m diugoséci rury. Rury powinny byé wykonane ze stali w gatunkach
dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A: PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-
84019, PN-H-84030-02 lub inne normy). Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf
wedtug PN-H-82200. Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem
wzglednie w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajagcym. Rury powinny b'yé cechowane
indywidualnie (dotyczy érednic 31,8 mm i wigkszych i gruboéci $cianek 3,2 mm i wigkszych)
lub na przywieszkach metalowych (dotyczy $érednic i grubosci mniejszych od wyzej
wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno, ¢o najmniej obejmbwac’::
znak wytwdrcy, znak stali i numer wytopu.
Sitaka ogrodzeniowa. Siatka ogrodzeniowa powinna spetniaé kryteria podane w DT.
Sprzet '
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszych WWIORB nalezy stosowad
nastepujacy, sprawn.y technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, sprzet:

e zuraw samochodowy,

¢ wiertnice (opcja) do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,

« betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,

e przewozne zbiorniki na wodg,

s sprzet spawalniczy,”i'tp.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami WWIORB, programem zapewnienia
jakosci, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Transport
Do transportu nalezy stosowaé nastgpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego $rodki transportu:

. samochody skrzyniowe, cigzarowe,

. samochody dostawcze.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu
winny byé zgodne z ustaleniami DT, WWIORB, programem zapewnienia jakosci i ktore

uzyskaly akceptacje Zamawiajacego.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.
Wykonanie rohét
Wykonywane roboty bedg polegaé na:

s wytyczeniu trasy ogrodzenia w terenie,

+ wykonaniu fundamentéw (cokotu) pod ogrodzenie,

e ustawieniu stupkdw wsporczych na fundamentach,

o ustawieniu, przykreceniu paneli ogrodzeniowych lub rozciggnigciu siatki,

s zamocowaniu bram i furtek.
Kontrela jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jako$ci robét i wyrobow budowlanych
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki
techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z programem zapewnienia jakoéci) na terenie
i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie
z wymaganiami wiasciwych norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.
Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci
Podstawsg platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na

podstawie Protokotu odbioru.

14. Rekuitywacja terenu i zieleni
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotycza wykonania rekultywaciji terenu i zieleni,
ktére beda wykonywane dla obiektow ujetych w DT w ramach Umowy i obejmuja:

o roboty porzadkowe i przygotowawcze,

+ roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby,

« wykonanie przesadzen, nasadzen i trawnikow,

« roboty pielegnacyjne,

* wycinke istniejgcych drzew i krzewow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z DT,
WWIORB | poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Zamawiajacego.
Materialy
Zrédia pozyskiwania materiatow (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrodia

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
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z dopuszczalnego zrodla w sposob ciagly speiniajg wymagania WWIORB w czasie postepu

robot.

Wymagania dla malerialow

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac rekultywaciji terenu sg:

Ziemia urodzajna (humus) pochodzaca ze zdjecia ziemi roélinnej z terenu robét, ktéra
nie moze byé zagruzowana i przerosnigta korzeniami i uzyskata aprobatg
Zamawiajgcego.

Materiat siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy sklad gatunkowy, klase, numer receptury wedlug kidrej zostata
wyprodukowana, okreslong zdolno$¢ kietkowania.

Dari uzyskana w wyniku zdjecia ziemi roélinnej z terenu lub specjalnie
przygotowana. Stosowana do wykonania robét dari nie moze byé miodsza niz
roczna. Powinna mieé réwnomierng grubo$¢ i regularny, trwaty ksztatt w planie.
Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni powinha mie¢ oznaczony
procentowy skiad gatunkowy, klase, numer receptury wedlug ktorej zostata
wyprodukowana. Niedopuszczalne jest wystepowanie chwastow.

Sadzonki drzew i krzewow w gatunkach wymaganych DT. Do nowych nasadzen
nalezy stosowaé wylacznie sadzonki z brytg korzeniowa, ukorzenione w pojemnikach.
Sadzonki muszg byé¢ wolne od chordb i szkodnikéw. Ich wyglad nie powinien budzi¢
w tym wzgledzie zadnych watpliwosci. Sadzonki nie powinny byé mtodsze niz
pigcioletnie.

Drzewa do przesadzenia — wediug DT.

Nawozy organiczne lub sztuczne.

Woda.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych

materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie.

Sprzet

Sprzet do wykonania robot

Do robot zwigzanych z uprawg gleby nalezy stosowaé podstawowe maszyny budowlane

i specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robét jak:

*

koparki kotowe,
koparki gasienicowe,
spycharki ggsienicowe,

walce gtadkie peine,

- ciggniki rolnicze,

glebogryzarki,
brony talerzowe,

brony wirnikowe,
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» podkaszarki mechaniczne i reczne,
« kosiarki,
e przyczepy rolnicze samowyladowcze.

Warunki szczegélowe
Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi byé sprawny technicznie, spetnia¢ wymogi

bezpieczenstwa, posiadaé wiasciwe atesty do stosowania do robot rolniczych i nie stwarzaé
zagrozenia dla osob obstugujgcych. Absolutnie koniecznym jest stosowanie oston na walki
napedowe przenoszgce obroty z silnika na sprzet. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce  zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Transport
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w DT, WWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
w Umowie. Wybdr s$rodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objgtosci, technologii odspajania
i zaladunku oraz odiegtosci transportu. Wydajnosé $rodkéw transportowych powinna byé
ponadto dostosowana do wydajnoéci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu {materiatu). Uzyte przez Wykonawce do wykonania robét $rodki transportu musza by¢
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to:

+ ciagniki rolnicze z przyczepami,

» samochody samowyladowcze.
Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z DT, WWIORB,
programem zapewnienia jako$ci oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Roboty porzgdkowe i przygofowawcze
Przed przystapieniem do rekultywacji terenu musza hyé zakonczone wszelkie roboty

budowlane, a teren musi zosta¢ oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami DT.
Tereny na ktdrych nie prowadzono zadnych robdt rozbiérkowych i ziemnych muszg by¢
oczyszczone z elementdéw konstrukeji, gruzu, $mieci i innych pozostatosci, odpadow
i nasypdw niekontrolowanych. Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem i zniszczeniem. W miejscach wykonania nowych trawnikéw i renowagji
trawnikéw zniszczonych na skutek prac zwigzanych w wykonywaniem robét nalezy roztozy¢
warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm. W miare mozliwosci nalezy wykorzystaé ziemie

urodzajna zdjeta z pasa realizacyjnego robét i ztozong na odktadzie. W przypadku niedoboru
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ziemi urodzajnej nalezy jg zakupié. Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie
{przegrabienie) kriyZowe.
Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg aleby

Roboty agrotechniczne obejmujg ponizsze czynnosci:

s uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

e przemieszczenie i rozécielenie ziemi urodzajnej o gruboéci warstwy 0,10 m,

s kultywacje,

e nawozenie,

e orke,

s bronowanie,

+ walowanie.
Dostarczong i pozyskang ziemie urodzajng po uzdatnieniu nalezy rozwiesé po catym terenie
i rozscielié réwnomierng warstwg przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego. Tereny, na
ktérych uprzednio nie wykonywano zadnych robét agrotechnicznych, nalezy rekultywowac
przy pomocy bron talerzowych przylgczanych do ciagnikbw rolniczych. Nawozenie gleby
nawozami mineralnymi nalezy wykonac na 7-10 dni przed wysiewem w ilosci uzaleznionej od
wynikow badan chemicznych gleby. Orka powinna byé przeprowadzona bezwzglednie po
zastosowaniu nawozenia organicznego. Orke przeprowadzi¢ nalezy przy pomocy plugdw
wieloskibowych. Po wykonaniu orki nalezy wykona¢ bronowanie az do uzyskania
dokladnego wyréwnania terenu. Bronowanie nalezy zakonczy¢ po akceptacii
Zamawiajgcego. W celu zabezpieczenia gleby przed utratg wilgoci i przygotowania do siewu
nalezy teren uwatowaé walcami petnymi — gtadkimi.
Wykonanie trawnikow _
Dla trawnikéw odpowiednimi glebami sa gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste
0 odczynie stabo kwasnym. Wykonanie trawnikow obejmuje ponizsze czynnosci:

. wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pemocy sprzetu mechanicznego lub
recznie w iloéci 20g/m? na terenie ptaskim i 40 g/m” na skarpach,

' przykrycie wysianych nasion traw okoto1 cm warstwa ziemi urodzajnej,

) uwatowanie calego terenu zasiewu walcami petnymi — gtadkimi.

" Sadzenie krzewow i drzew
Sadzenie i przesadzanie drzew nalezy wykona¢ w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew

i krzewow nalezy wykonaé doty pod bryle korzeniowg o wymiarach dostosowanych do
wielkosci bryly korzeniowej, ktore nalezy wypelni¢ do % glebokoéci zyzng glebg. Przed
sadzeniem nalezy dokona¢ oceny systemu korzeniowego i usungé elementy uszkodzone
i chore. W dole centralnie nalezy wbi¢ palik podtrzymujgcy sadzonke. Korzenie
sadzonek nalezy rozlozy¢ i zasypaé ziemig urodzajng doprowadzajgc do petnego

otulenja ziemig korzeni. W trakcie sadzenia nalezy wykonac’: ciecia pielegnacyjne.
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Gleboko$é sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi byé zgodny z wymaganiami sadzonej
rosliny.

Roboty pielegnacyjne

Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadbac o wlasciwg

wilgotnos¢ gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roslin. Trawe nalezy kosi¢ sprzetem
specjalistycznym w zalezno$ci od rodzaju rzezby terenu w cyklach uzaleznionych od rodzaju
przeznaczenia trawnikéw. Wymaga sig, aby pokosy traw wykorzysta¢ do uzyznienia
rekultywowanych terendw. Zraszanie terendw zrekultywowanych nalezy przeprowadza¢ przy
pomocy deszczowni przewoznych. Woda do deszczowni moze by¢ dostarczana
samochodami specjalistycznymi lub pobierana z ciekéw wodnych pod warunkiem spetnienia
wymogdw wody uzytkowej dla celdéw rolniczych.

Kontrola jakodci robdf

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego na

biezaco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow
i zgodnosci wykonywanych robot z DT i§ wymaganiami WWiORB.
Kontrola jakos$ci robét powinna obejmowaé miedzy innymi kontrole:

e stanu prac przygotowawczych, ‘

e przydatnosci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktére powinno by¢
przeproWadzone na prébkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego
zrédla, jednak nie rzadzie] 1 probka na 50 m® dostarczonej lub pozyskane ziemi
urodzajnej,

o przydatnosci materiatu siewnego i sadzonek,

¢ grubosci rozécielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

» prawidlowosci wykonania czynnosci agrotechnicznych,

e nasadzeii i pielegnacji trawnikow, krzakdéw i drzew.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoéé materiatow | bedzie prowadzil na wtasny koszt
kontrole jakoéciowag dostaw. Badania podstawowych cech bedzie prowadzit Wykonawca
z czestotliwoscig i w zakresie okreslonych w programie zapewnienia jakosci. Ziemia
urodzajna ma spetia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiada¢ wiasciwe pH.
Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiadaé wymogom norm stosowanych
w rolnictwie. Raporty z badan Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wedtug wzoréw przez
niego zaakceptowanych.

Rozliczenie robét — podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na

podstawie Protokotu odbioru.
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PFU -3
CZESC INFORMACYJNA
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1. Dokumenty potwierdzajagce zgodno$é zadania z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepiséw
Realizacja zamoéwienia jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego oraz wieloletnim planem modernizacji i rozwoju urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych.
Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zadania z wymaganiami wynikajgcymi z odrgbnych

przepisdw pojawia sie na etapie prac projektowych objetych niniejszym programem.

2. Mapy do celéw projektowych

Wykonawca wtasnym staraniem pozyska mapy do celow projektowych w skali 1:500.

3. Zalaczniki graficzne i inne

Jako dodatkowa informacje dotgczono do niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego
szkice obrazujgce obszar do uzbrojenia w sieé kanalizacji sanitarne;.

Zatacznik do PFU stanowi rowniez wzdr oswiadczenia " Umowa udostepnienia
nieruchomosci”

4. Dodatkowe informacje i uwarunkowania Zamawiajgcego -

Inwestora

» Przed rozpoczeciem prac projektowych, a po podpisaniu umowy Wykonawca
zorganizuje spotkanie z udzialem Zamawiajgcego gdzie bedg okreslone szczegolowe
warunki projektowania i zasady wspotpracy Zamawiajacy — Wykonaweca.

¢ W ofercie nalezy okresli¢ koszt netto dokumentacji z podziatem na czesci wynikajgce
z zakresu opracowania dla kazdego projektu oddzielnie.

* W przyktadowym zestawieniu zawartosci czesci projektow wykazano dokumentacje
geologiczng oddzielnie dla kazdego projektu, mozna jg wykona¢ jako catos¢ dla
zadania.

¢ QOsoby wykonujgce projekt z ramienia Wykonawcy (w ramach wszystkich
wymaganych branz) muszg posiadaé wymagane prawem Uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z poznigjszymi zmianami) bez ograniczen. do- projektowania w specjalnosci :© -
architektonicznej, - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, -
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen  elekirycznych
i elektroenergetycznych, (jezeli zakres projektu bedzie wymagat projektanta we
wskazane] specjalnosci) oraz wazne w dniu uzyskania pozwolenia na budowe

zaséwiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej sobie |zby [nzynierdw.
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Osoby wskazane przez Wykonawce do petnienia funkcji na budowie muszg posiada¢
wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami w okreslonym zakresie oraz
wazne w okresie wykonywania projektu  budowlanego zaswiadczenie
o przynaleznoséci do whasciwej sobie |zby Inzynierow.

Po zrealizowanie wszystkich robét budowlanych objetych dokumentacja projektowa
Wykonawca bedzie zobowigzany wraz z dokumentacja powykonawcza oraz
potwierdzeniami z Nadzoru Budowlanego przediozy¢ komplet o$wiadczen wiascicieli
wszystkich dziatek, przez ktére prowadzona bedzie inwestycja o odiworzeniu do
stanu pierwotnego i uporzgdkowaniu terenu oraz o braku zastrzezen co do prac

prowadzonych na terenie ich nieruchomosci.
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Imiginazwiske et arrer e a b s b b
miejscowosc i data

Adres -Ked, miejscowosc, nr domu

Seria i nr dowodu osoblstego

Nr telefonu

UMOWA UDOSTEPNIENIA NIERUCHOMOSCI
Ia, nizej podpisany/a
jako wiadciciel/wspdiwiadciciel dziatki nr o ..o PoloZonej w miejscowosci

w zwigzku z realizacjg inwestycji budowy sieci wodociggowej/kanalizacyjnej wraz z przylgczami na
rzecz Inwestora tj. Gminy Gnojnik
Odwiadczam, Je:

1.

10.

11,

Wyraiam zgode na wejicie w teren w/w dziatki w celu wykonania prac zwigzanych z
zaprojektowaniem, budowsa, eksploatacja i konserwacja sieci i przytaczy
wodociggowych/kanalizacyjnych;

Nie bede wnosit/a odwofania od decyzji zezwalajgcej na budowe w/w inwestycji

Nie bede zgdal/a odszkodowania za powstale w trakcie budowy i eksploatacji straty na dziafce;

Nie bede roscit/a teraz ani w przysziosci prawa do odszkodowania z tytutu stuiebnosci przesytu za caty
infrastrukture umieszczong na mojej dziatce;

Zostalem/am poinformowany/a, ze koszt budowy sieci wodociggowej/kanalizacyjnej pokrywa
inwestor, natomiast koszty budowy przytacza wodociagowego/kanalizacyjnego pokrywa Wiasciciel
nieruchomoéci {Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw, (t. j. Dz.U.2015.139 z pdzn. zm.};

Wyrazam zgode na umotiliwienie kazdorazowo przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobe, Inwestorowi
lub podmiotom przez niego upowaZnionym wstep na teren Nieruchomosci celem przeprowadzenia
planowych konserwacji, usuniecia awarii, wykonania napraw, modernizacji lub wymiany Urzadzen;
Wykonanie prac konserwacyjnych, napraw, modernizacji lub wymiany Urzadzen bedzie uzgadniane
z Whaécicielem/Wspdtwiascicielem Nieruchomosci z zastrzezentem ust. 8;

Usuwanie awarii moze odbywad sie bez wczesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu;

W przypadku przeniesienia prawa do WNieruchomosci stanowiacej przedmiot umowy Wilasciciel
zobowigzuje sie poinformowac nabywce o zawarciu i tresci niniejszej umowy. Niniejsza umowa wigie
réwniez nastepcow prawnych Whasciciela/Wspoétwlasciciela Nieruchomosci; &

Wyrazam zgode na przetworzenie moich danych osobowych zawartych w tym oswiadczeniu dla
potrzeb niezbednych do realizacji procesu inwestycyjnego i uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie
z ustawa
z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (t. j. Dz.U.2015.2135 z poin. zm.);

Niniejsze oswiadczenie stanowi dokument stwierdzajacy prawo do dysponowania nieruchomoscig
przez Inwestara na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dn. 07.07.1994 r. prawo budowlane {t..
Dz.1.2016.290

z pézn.zm.);
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12. Niniejsze oswiadczenie sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach —jeden dla wtasciciela
nieruchomosci oraz jeden dla Inwestora.

Inwestor oéwiadcza, Ze po zakoriczeniu catosci robét budowlanych uporzadkuje zajety teren i przywréci

go do stanu pierwotnego.

Podpis Inwestora Podpis Wiasciciela

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ogdinego rozporzadzenia o ochronie danych asobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
{Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016} informuje, iz:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urzad Gminy w Gnojniku, 32-864
Gnojnik 363, '

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych — e-mail: obronacywilna@gnojnik.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu - na
podstawie Art. 6 ust. 1 Iit. b, ¢ ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogc’:inego rozporzgdzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. podane przez Panig/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania
dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem zgodami i pozwoleniami
na budowe (bedgcych zatacznikiem do dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej wyzej
wymienionego projektu) oraz do wykonania prac budowlanych w ramach projektéw
finansowanych ze $rodkdéw whasnych gminy jak i zewnetrznych.

5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylgcznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa,

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreélonym przepisami prawa,
zgodnie z instrukcjg kancelaryjna,

7. posiada Pani/Pan prawo zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile przepisy szczegdtowe nie
stanowig inaczej), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofniecia
zgody w dowolnym momencie,

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

data, podpis

(*)- niepotrzebne skresli¢
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