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Wzmocnienie stropu nad parterem w
części budynku DS.-6 (21-4) Politechniki

Krakowskiej zajmowanej przez klub
„Kwadrat” w ramach...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Wzmocnienie stropu nad parterem w części budynku 
DS.-6 (21-4) Politechniki Krakowskiej zajmowanej przez 
klub „Kwadrat” w ramach zadania „Dostosowanie 
budynku dydaktyczno-administracyjnego „Kwadrat” do 
wymagań ochrony ppoż.”

1 Rozdział Etap I
1.1 Element Roboty rozbórkowe
1.1.1 KNR 401/701/5 Odbicie tynków zewnetrznych i wewnętrznych, na ścianach, filarach, 

pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

poz.1.1 - wzmocnienie belki 0,12*4,5*80

prefabrykowanej stropu gęstożebrowego

-  taśmy CFRP M1214 -  etap I 43,200000

RAZEM: 43,200000 m2 43,20

1.1.2 KNR 401/429/6 Roboty rozbiórkowe sufitów podwieszanych

Wyliczenie ilości robót:

poz.1.1 - wzmocnienie belki (80+2)*0,6*(4,5+2*0,62)

prefabrykowanej stropu gęstożebrowego

-  taśmy CFRP M1214 -  etap I 282,408000

RAZEM: 282,408000 m2 282,41

1.1.3 KNR 401/108/17 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz ceglany

Wyliczenie ilości robót:

43.20*0,02 0,864000

282.41*0,01 2,824100

RAZEM: 3,688100 m3 3,69

1.1.4 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, 
gruz (kol.17-19)

Wyliczenie ilości robót:

3.69 3,690000

RAZEM: 3,690000 m3 3,69 20

1.1.5 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

3.69 3,690000

RAZEM: 3,690000 m3 3,69
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

1.2 Element Dostawa i montaż siatek z włokna szklanego
1.2.1 DC 19/309/6 Wklejanie taśm z włókien węglowych Carboplate, długość odcinków - do 6 m, 

taśma szerokości 150 mm, powierzchnie pionowe i sufitowe. Taśmy z włókien 
węglowych firmy Sika - Sika CarboDur. Dopuszcza się zastosowanie taśm 
innych producentów pod warunkiem, ze materiały będą zamiennikami o 
podobnych właściwościach. Taśmy należy przyklejać do elementów 
żelbetowych przy pomocy klejów na bazie żywicy epoksydowej wg systemowej 
specyfikacji technicznej

Wyliczenie ilości robót:

poz.1.1 - wzmocnienie belki 4,5*80

prefabrykowanej stropu gęstożebrowego

-  taśmy CFRP M1214 -  etap I 360,000000

RAZEM: 360,000000 m 360,00

1.3 Element Malowanie
1.3.1 KNR 401/711/13

(2)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, 
biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 
(w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

43.20 43,200000

RAZEM: 43,200000 m2 43,200

1.3.2 KNR 401/713/2 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:

poz.1.1 - wzmocnienie belki (80+2)*0,6*(4,5+2*0,62)

prefabrykowanej stropu gęstożebrowego

-  taśmy CFRP M1214 -  etap I 282,408000

RAZEM: 282,408000 m2 282,41

1.3.3 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

282.41 282,410000

RAZEM: 282,410000 m2 282,41

1.3.4 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie 
metalowym, profile nośne co 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

282.41 282,410000

RAZEM: 282,410000 m2 282,41

1.3.5 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

282.41 282,410000

RAZEM: 282,410000 m2 282,41

1.3.6 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią przy pracach malarskich

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 282.41 282,410000

RAZEM: 282,410000 m2 282,41

1.3.7 KNRW 401/121
6/1 analogia

Zabezpieczenie urządzeń w pomieszczeniach poligrafii

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 282.41 282,410000

RAZEM: 282,410000 m2 282,41
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

1.3.8 KNR 
1901/1314/6

Mycie i czyszczenie po robotach malarskich, mycie podłóg drewnianych wraz z
listwami przyściennymi

Wyliczenie ilości robót:

282.41 282,410000

RAZEM: 282,410000 m2 282,41

1.3.9 Kalkulacja 
własna

Demontaż oświetlenia i urządzeń klimatyzacji i  ponowny montaż

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

2 Rozdział Etap II
2.1 Element Roboty rozbórkowe
2.1.1 KNR 401/701/5 Odbicie tynków zewnetrznych i wewnętrznych, na ścianach, filarach, 

pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

poz.3.2  wzmocnienie podciągu 0,12*4,12*7

skrajnego - taśmy CFRP M1214 -  etap

II 3,460800

poz.1.1 - wzmocnienie belki 0,12*4,5*56

prefabrykowanej stropu gęstożebrowego

-  taśmy CFRP M1214 -  etap II 30,240000

poz.1.2 - wzmocnienie belki 0,12*2,39*9

prefabrykowanej stropu gęstożebrowego

-  taśmy CFRP M514 -  etap II 2,581200

RAZEM: 36,282000 m2 36,28

2.1.2 KNR 401/429/6 Roboty rozbiórkowe sufitów podwieszanych

Wyliczenie ilości robót:

poz.3.2  wzmocnienie podciągu (0,25+0,35+0,6)*4,12*7

skrajnego - taśmy CFRP M1214 -  etap

II 34,608000

poz.1.1 - wzmocnienie belki (56+2)*0,6*(4,5+2*0,62)

prefabrykowanej stropu gęstożebrowego

-  taśmy CFRP M1214 -  etap II 199,752000

poz.1.2 - wzmocnienie belki (8*0,6+2*0,48)*(2,39+2*1,17)

prefabrykowanej stropu gęstożebrowego

-  taśmy CFRP M514 -  etap II 27,244800

RAZEM: 261,604800 m2 261,60

2.1.3 KNR 401/108/17 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz ceglany

Wyliczenie ilości robót:

36.28*0,02 0,725600

261.60*0,01 2,616000

RAZEM: 3,341600 m3 3,34

2.1.4 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, 
gruz (kol.17-19)

Wyliczenie ilości robót:

3.34 3,340000

RAZEM: 3,340000 m3 3,34 20

2.1.5 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

3.34 3,340000

RAZEM: 3,340000 m3 3,34
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

2.2 Element Dostawa i montaż siatek z włokna szklanego
2.2.1 DC 19/309/6 Wklejanie taśm z włókien węglowych Carboplate, długość odcinków - do 6 m, 

taśma szerokości 150 mm, powierzchnie pionowe i sufitowe. Taśmy z włókien 
węglowych firmy Sika - Sika CarboDur. Dopuszcza się zastosowanie taśm 
innych producentów pod warunkiem, ze materiały będą zamiennikami o 
podobnych właściwościach. Taśmy należy przyklejać do elementów 
żelbetowych przy pomocy klejów na bazie żywicy epoksydowej wg systemowej 
specyfikacji technicznej

Wyliczenie ilości robót:

poz.3.2  wzmocnienie podciągu 4,12*7

skrajnego - taśmy CFRP M1214 -  etap

II 28,840000

poz.1.1 - wzmocnienie belki 4,5*56

prefabrykowanej stropu gęstożebrowego

-  taśmy CFRP M1214 -  etap II 252,000000

poz.1.2 - wzmocnienie belki 2,39*9

prefabrykowanej stropu gęstożebrowego

-  taśmy CFRP M514 -  etap II 21,510000

RAZEM: 302,350000 m 302,35

2.3 Element Malowanie
2.3.1 KNR 401/711/13

(2)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, 
biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 
(w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

36.28 36,280000

RAZEM: 36,280000 m2 36,280

2.3.2 KNR 401/713/2 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:

poz.3.2  wzmocnienie podciągu (0,25+0,35+0,6)*4,12*7

skrajnego - taśmy CFRP M1214 -  etap

II 34,608000

poz.1.1 - wzmocnienie belki (56+2)*0,6*(4,5+2*0,62)

prefabrykowanej stropu gęstożebrowego

-  taśmy CFRP M1214 -  etap II 199,752000

poz.1.2 - wzmocnienie belki (8*0,6+2*0,48)*(2,39+2*1,17)

prefabrykowanej stropu gęstożebrowego

-  taśmy CFRP M514 -  etap II 27,244800

RAZEM: 261,604800 m2 261,60

2.3.3 KNR 202/1505/9 Gruntowanie 2-krotne powierzchni wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

261.60 261,600000

RAZEM: 261,600000 m2 261,60

2.3.4 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

261.60 261,600000

RAZEM: 261,600000 m2 261,60

2.3.5 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie 
metalowym, profile nośne co 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

261.60 261,600000

RAZEM: 261,600000 m2 261,60
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

2.3.6 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

261.60 261,600000

RAZEM: 261,600000 m2 261,60

2.3.7 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią przy pracach malarskich

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 261.60 261,600000

RAZEM: 261,600000 m2 261,60

2.3.8 KNRW 401/121
6/1 analogia

Zabezpieczenie urządzeń w pomieszczeniach poligrafii

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 261.60 261,600000

RAZEM: 261,600000 m2 261,60

2.3.9 KNR 
1901/1314/6

Mycie i czyszczenie po robotach malarskich, mycie podłóg drewnianych wraz z
listwami przyściennymi

Wyliczenie ilości robót:

261.60 261,600000

RAZEM: 261,600000 m2 261,60

2.3.10 Kalkulacja 
własna

Demontaż oświetlenia i urządzeń klimatyzacji i  ponowny montaż

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
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Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

DC 19 Roboty budowlane w systemie MAPEI 
Datacomp, wyd.I, Kraków 2011

KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych
KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)


