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WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 11


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony pn. 
”Dostawa obłożeń i odzieży operacyjnej jednorazowego użytku” – znak sprawy AZP/16/P/2020
Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):
	Pakiet 15, poz. 1
1. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 1 z pakietu nr 15. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty. 
Odp.:
Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ. 

Dot.  Zapisów SIWZ - Rozdział 18, termin realizacji dostaw II
2. W związku z ogólnoświatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów SIWZ w rozdziale XVI zwracamy się z prośbą o zmianę terminów dostawy w sposób następujący:
- od 1 do 4 dni roboczych  - 40 pkt.
- od 5 do 6 dni roboczych  - 20 pkt.
-  od 7 do 8 dni roboczych - 10 pkt
- 9 dni i powyżej - 0 pkt
Odp.:
Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ. 

Dot. projektu umowy §2, ust.9
3. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów  zawartych w  §2 ust.9  na następujący:
"9.W przypadku odmowy realizacji dostaw lub jego części, Zamawiający może dokonać zakupu wraz z dostawę u innego Dostawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie sobie rościł prawa - wyłączności realizacji zamówienia dokonanego przez Zamawiającego u innego dostawcy oraz nie naliczy kar umownych"
Odp.:
Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów Projekt umowy. 


Dot. projektu umowy §2, ust.9
4. W przypadku  negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie zwracamy się z prośbą o zmianą zapisów  "9.W przypadku odmowy realizacji dostaw lub jego części, Zamawiający może dokonać zakupu wraz z dostawę u innego Dostawcy obciążając Wykonawcę różnicą ceny, jednak różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i nie dostarczonego asortymentu z umowy. Uprawnienie to nie wyłącza możliwości zaliczania kar umownych, o których mowa w §7, ust.1. lit. a.
Odp.:
Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów Projekt umowy. 

Dotyczy projektu umowy §7, ust. 1
5. Prosimy o modyfikację zapisów dotyczących kar umownych  w §7 ust. 1 w sposób następujący:
Strony ustalają, że w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w szczególności jakichkolwiek naruszeń ze strony Wykonawcy postanowień i zobowiązań na siebie przyjętych, wynikających z treści SIWZ, stanowiącej integralną cześć niniejszej umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w następujących przypadkach:
a) za każdy dzień  zwłoki w terminie dostawy przedmiotu umowy o którym mowa w §2 ust. 6, w wysokości 0,1% wartości netto niedostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia, do dnia spełnienia świadczenia lub rozwiązania umowy w trybie §8 ust. 2 umowy, ale nie więcej niż 5% tej wartości;
b) za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji zgłoszenia reklamacyjnego o którym mowa w §5 ust. 1, w wysokości 0,1% wartości netto przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji, do dnia spełnienia świadczenia lub rozwiązania umowy w trybie §8 ust. 2 umowy, ale nie więcej niż 5% tej wartości;
Odp.:
Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów Projekt umowy. 

Dotyczy projektu umowy §7
6. W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu) zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy w §7 ust. 3 i 4 postanowienia o następującej treści:
3. Strony postanawiają, że zapisy §7 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego. 
Odp.:
Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów Projekt umowy. 

Dotyczy projektu umowy §7
7. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy w §7 ust.3  o następującej treści:
3. Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §7 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.

Odp.:
Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów Projekt umowy. 
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