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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
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inwestorski lubsza 950 przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0119-03
z.sz. 2.3.3
9902 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów meliora-
cyjnych.

km

0.950 km 0.950
RAZEM 0.950

2 Podbudowy i nawierzchnia
2

d.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

3529+1438 m2 4967.000
RAZEM 4967.000

3
d.2

KNR 2-31
0102-02

Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde
dalsze 5 cm głębokości koryta - pod zjazdy - dodatkowo 10cm
Krotność = 2

m2

4967 m2 4967.000
RAZEM 4967.000

4
d.2

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - odwóz nadmia-
ru ziemi

m3

4967*0.3 m3 1490.100
RAZEM 1490.100

5
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dodatkowo 9km
Krotność = 9

m3

1490.1 m3 1490.100
RAZEM 1490.100

6
d.2

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

4967 m2 4967.000
RAZEM 4967.000

7
d.2

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

4967 m2 4967.000
RAZEM 4967.000

8
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

4967 m2 4967.000
RAZEM 4967.000

9
d.2

KNR 2-31
0204-03

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - grub.po zagęszcz.10 cm - jezdnia m2

3529 m2 3529.000
RAZEM 3529.000

10
d.2

KNR 2-31
0204-03

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - grub.po zagęszcz.10 cm - pobocza m2

1438 m2 1438.000
RAZEM 1438.000

3 Roboty wykończeniowe
11

d.3
KNR 2-01
0510-01

Humusowanie przy grub.warstwy humusu 20 cm m2

950*1 m2 950.000
RAZEM 950.000
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 3303


