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WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 2


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony pn. 
”Dostawa środków dezynfekcyjnych” – znak sprawy AZP/17/P/2020
Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

	1. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta?
Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści  § 2 ust. 6 wzoru umowy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?
Odp.:
Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian do umowy na dostawę środków dezynfekcyjnych Załącznika nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ze względu na istniejący w chwili obecnej stan epidemii SARS – Cov2 na terenie wykonania Zamówienia. 
Z informacji pozyskanych przez Zamawiającego z rynku środków dezynfekcyjnych w hurtowniach i innych punktach dostaw środków dezynfekcyjnych opisanych w SIWZ nie ma problemów z dostawą środków dezynfekcyjnych. Problemy z dostawą środków do dezynfekcji występowały na początku epidemii w marcu 2020 roku, jednakże w chwili obecnej na rynku są dostępne wszelkie produkty niezbędne do terminowego wykonania zamówienia, a rynek jest przygotowany na ewentualne większe zapotrzebowanie na dostawę środków dezynfekcyjnych. 

W związku z powyżej przytoczoną argumentacją, Zamawiający pozostawia zapisy Załącznika nr 5 do SIWZ bez zmian.

2. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, potwierdzi że zgodnie z art. 15r. 1. oraz Art. 15r. 2. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu epidemii?

Odp.:
Zamawiający, mając na uwadze zapis art. 15r. 1. oraz Art. 15r. 2. Ustawy z dnia 19.06.2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. Poz. 1086), informuje, że zgodnie z tym przepisem:
„Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy, o której mowa w ust. 1, w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość”. 
Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w §7 umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ, Zamawiający przed nałożeniem kary umownej przewidzianej w umowie zwróci się do wykonawcy z żądaniem przedstawienia informacji o której mowa w art. 15r ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 19.06.2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086) o wyjaśnienie przez wykonawcę przyczyny wystąpienia okoliczności przewidzianych w §7 umowy. W przypadku usprawiedliwionej, niezależnej od wykonawcy przyczyny wystąpienia okoliczności przewidzianych w §7 umowy Zamawiający odstąpi od nałożenia kar umownych lub dochodzenia odszkodowania. 

W związku z powyższym, Załącznik nr 5 do SIWZ ulega zmianie poprzez dodanie w §7 ust. 3 umowy o następującej treści:
„W związku z zapisami Ustawy z dnia 19.06.2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), Zamawiający przed nałożeniem kar umownych wystąpi z zapytaniem do Wykonawcy o przyczyny wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 1 pkt 1-4 niniejszego paragrafu. Po uzyskaniu wyjaśnień od wykonawcy oraz uznaniu, że wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności opisane w punktach powyżej, Zamawiający może odstąpić od nałożenia kar umownych.”

3. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wprowadzi zapis do treści istotnych warunków umowy - załącznik nr 5 do SIWZ w treści § 8 wzoru umowy, pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych? 
Odp.:
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany warunków umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ we wskazany przez Wykonawcę sposób. Wykonawca składający ofertę w postępowaniu, oprócz czynników wpływających na ekonomiczne aspekty wykonania zamówienia, powinien rozważyć różne rodzaje ryzyk związanych z udzieram w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie tylko finansowym. Stan epidemii SARS – Cov2 trwa od marca 2020 roku, a rynek środków dezynfekcyjnych nie doznaje już problemów z dostępnością produktów, jakie występowały na przełomie marca i kwietnia 2020r. Wykonawcy jako profesjonaliści są w chwili obecnej przewidzieć skutki wywołane epidemią SARS- Cov2. 
W związku z powyższym, Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia możliwości odstąpienia od umowy na warunkach zaproponowanych przez Wykonawcę. 





4. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy - załącznik nr 4 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem?
Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 9 ust. 2  wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?
Odp.:
Zamawiający nie przewiduje możliwości waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia publicznego. 
Jak zostało wspomniane powyżej, stan epidemii SARS Cov2 utrzymuje się od marca 2020 roku, a ceny na rynku środków dezynfekcyjnych zostały ustabilizowane, w związku z czym Wykonawca jest w stanie ustalić średni koszt środków dezynfekcyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. 
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