
11,2*(6,5+3,3*0,5)-4*(1,6*1,5+0,9*1,2)10,6*6,95-0,9*1,2*416,2*6,95+15,4*4,4*0,510,6*6,5+11,2*(7,1+3,2*0,5)+10,6*6,521,5*6,5+14,6*4,4*0,51,3*(10,6+11,2)+1,5*4,5*4+5,0*(0,6+0,5)11,2*(6,5+3,3*0,5)-4*(1,6*1,5+0,9*1,2)10,6*6,95-0,9*1,2*416,2*6,95+15,4*4,4*0,5-(2,4*1,5*3+2,4*1,2+2,7*1,0)10,6*6,5+11,2*(7,1+3,2*0,5)+10,6*6,5-(4,0*4,0*2+2*4,3*2,7)21,5*6,5+14,6*4,4*0,51,3*(10,6+11,2)+1,5*4,5*4+5,0*(0,6+0,5)-(3,3*2,7+1,6*1,5*3+2,4*1,5)669,82*4669,8211,2*(6,5+3,3*0,5)-4*(1,6*1,5+0,9*1,2)10,6*6,95-0,9*1,2*416,2*6,95+15,4*4,4*0,5-(2,4*1,5*3+2,4*1,2+2,7*1,0)10,6*6,5+11,2*(7,1+3,2*0,5)+10,6*6,5-(4,0*4,0*2+2*4,3*2,7)21,5*6,5+14,6*4,4*0,51,3*(10,6+11,2)+1,5*4,5*4+5,0*(0,6+0,5)-(3,3*2,7+1,6*1,5*3+2,4*1,5)0,15*((0,9+1,2)*2*8+(1,6+1,5)*2*9)0,15*((2,4+1,5)*2*6+(2,4+1,2)*2*7)2,7*6+5,6*2+1,3*4+3,2+4,3*2(0,9+1,2)*2*8+(1,6+1,5)*2*9(2,4+1,5)*2*6+(2,4+1,2)*2*72,7*6+5,6*2+1,3*4+3,2+4,3*27*6,5+21,8*20,15*((0,9+1,2)*2*8+(1,6+1,5)*2*9)0,15*((2,4+1,5)*2*6+(2,4+1,2)*2*7)2,7*6+5,6*2+1,3*4+3,2+4,3*211,2*1,0+1,5*5,01,0*0,25*8+1,7*0,25*7+2,5*0,25*315,5*0,65+3,2*5,3+3,65*5,3+5,3*1,6

Data opracowania:

2020-08-25

Przedmiar robót

Wykonanie elewacji budynku Remizy OSP w Głogoczowie

Budowa: Budynek Remizy OSP w Głogoczowie

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: Dz. nr 799/1, 799/2, 74/2 położone w miejscowości Głogoczów

Inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna w Głogoczowie
32-444 Głogoczów 406

Wykonawca: Wykonawca zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych (t.j. z  2018  r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53)
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
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Opis robót
<-OPIS->

Jm
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Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena
jedn.

<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Wykonanie elewacji budynku Remizy OSP w 
Głogoczowie

1 Element Elewacja budynku wraz z ociepleniem

1 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, 
wysokość do 16˙m, nakłady podstawowe m2 761,13

Wyliczenie ilości robót:

11,2*(6,5+3,3*0,5)-4*(1,6*1,5+0,9*1,2) 77,360

10,6*6,95-0,9*1,2*4 69,350

16,2*6,95+15,4*4,4*0,5 146,470

10,6*6,5+11,2*(7,1+3,2*0,5)+10,6*6,5 235,240

21,5*6,5+14,6*4,4*0,5 171,870

1,3*(10,6+11,2)+1,5*4,5*4+5,0*(0,6+0,5) 60,840

RAZEM: 761,13

Robocizna razem r-g 0,36 274,00680
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00011 0,08372
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,00013 0,09895
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00018 0,13700
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,009 6,85017
Gwoździe budowlane gołe kg 0,0006 0,45668
Haki do muru kg 0,012 9,13356
Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 0,0189 14,38536
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,15223
Płyty pomostowe robocze m2 0,0061 4,64289
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,1021 77,71137
2 KNR 202/16 Czas pracy  rusztowania ramowe zewnętrzne 

RR-1/30 do 16m - 1,00 100 m2 m-g 309,50

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    3 KNR 23/2612/1 890,19078

    4 KNR 23/2612/4 171,7239

    5 KNR 23/2612/6 409,39398

    7 KNR 23/2612/7 100,04298

    8 KNR 23/2612/8 70,422

    9 KNR 23/2612/9 20,6664

    10 KNR 23/931/1 70,3311

    11 KNR 23/933/2 (1) 333,97225

    12 KNR 23/933/1 7,60095

    13 KNR 23/933/3 (1) 157,56407

    14 KNR 23/2612/1 24,8523

    15 KNR 202/1102/2 12,31956

    16 KNR 202/1102/3 4,01676

    17 NNRNKB 202/541/1 14,7275

Razem (r-g) 2 287,82

S=11  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 2 287,82/(11*0,84)*1,25 = 309,50

Praca rusztowania m-g 1 309,50
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3 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-038 grub.15
cm  do ścian m2 669,82

Wyliczenie ilości robót:

11,2*(6,5+3,3*0,5)-4*(1,6*1,5+0,9*1,2) 77,360

10,6*6,95-0,9*1,2*4 69,350

16,2*6,95+15,4*4,4*0,5 146,470

-(2,4*1,5*3+2,4*1,2+2,7*1,0) -16,380

10,6*6,5+11,2*(7,1+3,2*0,5)+10,6*6,5 235,240

-(4,0*4,0*2+2*4,3*2,7) -55,220

21,5*6,5+14,6*4,4*0,5 171,870

1,3*(10,6+11,2)+1,5*4,5*4+5,0*(0,6+0,5) 60,840

-(3,3*2,7+1,6*1,5*3+2,4*1,5) -19,710

RAZEM: 669,82

Robocizna razem r-g 1,329 890,19078
Materiały

Płyta styropianowa EPS 70-038 (fasada) wg PN-EN 
13163+A1:2015-03; grub. 15 cm m3 0,1575 105,49665
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych przy 
dociepleniach metodą lekką kg 6 4 018,9200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 9,04257
Środek transportowy (1) m-g 0,01 6,69820

4 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
przymocowanie płyt styropianowych dyblami 
plastikowymi do ściany z cegły szt 2 679

Wyliczenie ilości robót:

669,82*4 2 679,280

RAZEM: 2 679

Robocizna razem r-g 0,0641 171,72390
Materiały

Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 1,04 2 786,1600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0002 0,53580
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,53580

5 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 669,82

Wyliczenie ilości robót:

669,82 669,820

RAZEM: 669,82

Robocizna razem r-g 0,6112 409,39398
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych przy 
dociepleniach metodą lekką kg 4 2 679,2800
Siatka z włókna szklanego o gramaturze min. 170 
g/m2 m2 1,135 760,24570
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,007 4,68874
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 3,48306
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6 KNR 924/211/4 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki do wys. 2,5m m2 669,82

Wyliczenie ilości robót:

11,2*(6,5+3,3*0,5)-4*(1,6*1,5+0,9*1,2) 77,360

10,6*6,95-0,9*1,2*4 69,350

16,2*6,95+15,4*4,4*0,5 146,470

-(2,4*1,5*3+2,4*1,2+2,7*1,0) -16,380

10,6*6,5+11,2*(7,1+3,2*0,5)+10,6*6,5 235,240

-(4,0*4,0*2+2*4,3*2,7) -55,220

21,5*6,5+14,6*4,4*0,5 171,870

1,3*(10,6+11,2)+1,5*4,5*4+5,0*(0,6+0,5) 60,840

-(3,3*2,7+1,6*1,5*3+2,4*1,5) -19,710

RAZEM: 669,82

Robocizna razem r-g 0,504 337,58928
Materiały

Siatka z włókna szklanego o gramaturze min. 170 
g/m2 m2 1,1 736,80200
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych przy 
dociepleniach metodą lekką kg 3,65 2 444,8430
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
7 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 

przyklejenie warstwy siatki, ościeża m2 72,39

Wyliczenie ilości robót:

0,15*((0,9+1,2)*2*8+(1,6+1,5)*2*9) 13,410

0,15*((2,4+1,5)*2*6+(2,4+1,2)*2*7) 14,580

2,7*6+5,6*2+1,3*4+3,2+4,3*2 44,400

RAZEM: 72,39

Robocizna razem r-g 1,382 100,04298
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych przy 
dociepleniach metodą lekką kg 4 289,56000
Siatka z włókna szklanego o gramaturze min. 170 
g/m2 m2 1,643 118,93677
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,007 0,50673
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,37643

8 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym mb 320,10

Wyliczenie ilości robót:

(0,9+1,2)*2*8+(1,6+1,5)*2*9 89,400

(2,4+1,5)*2*6+(2,4+1,2)*2*7 97,200

2,7*6+5,6*2+1,3*4+3,2+4,3*2 44,400

7*6,5+21,8*2 89,100

RAZEM: 320,10

Robocizna razem r-g 0,22 70,42200
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych przy 
dociepleniach metodą lekką kg 0,9 288,09000
Narożnik alumioniowy z siatką do ociepleń (100/300) m 1,176 376,43760
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0007 0,22407
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,16005
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9 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
zamocowanie listwy cokołowej mb 87,20

Robocizna razem r-g 0,237 20,66640
Materiały

Kołki rozporowe z wkrętami szt 2,58 224,97600
Listwa startowa, cokołowa do ociepleń z płyt 
styropianowych grub. 15cm m 1,05 91,56000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,01744
10 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku 

silikatowo-silikonowego wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na 
podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 669,82

Robocizna razem r-g 0,105 70,33110
Materiały

Podkładowa masa tynkarska pod tynki silikonowe i 
silikonowo-silikatowe kg 0,3 200,94600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,26793
11 KNR 23/933/2 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku 
silikatowo-silikonowego wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na 
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (grub.
ziarna 1,5mm; kolor grupa B-C) m2 669,82

Robocizna razem r-g 0,4986 333,97225
Materiały

Cienkowarstwowy tynk silikonowo - silikatowy grub. 
ziarna 1,5mm (kolor grupa B-C) kg 2,75 1 842,00500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0064 4,28685
Środek transportowy (1) m-g 0,009 6,02838

12 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku  
silikatowo-silikonowego na ościeżach o szerokości 
do15 cm wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże 
podkładowej masy tynkarskiej m2 72,39

Wyliczenie ilości robót:

0,15*((0,9+1,2)*2*8+(1,6+1,5)*2*9) 13,410

0,15*((2,4+1,5)*2*6+(2,4+1,2)*2*7) 14,580

2,7*6+5,6*2+1,3*4+3,2+4,3*2 44,400

RAZEM: 72,39

Robocizna razem r-g 0,105 7,60095
Materiały

Podkładowa masa tynkarska pod tynki silikonowe i 
silikonowo-silikatowe kg 0,3 21,71700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,02896
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13 KNR 23/933/3 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku 
silikatowo-silikonowego wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na 
ościeżach, szerokości do 15˙cm (grub. ziarna 
1,5mm; kolor grupa B-C) m2 72,39

Robocizna razem r-g 2,1766 157,56407
Materiały

Cienkowarstwowy tynk silikonowo - silikatowy grub. 
ziarna 1,5mm (kolor grupa B-C) kg 2,75 199,07250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0064 0,46330
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,65151

14 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-038; grub. 
15 cm do daszków m2 18,70

Wyliczenie ilości robót:

11,2*1,0+1,5*5,0 18,700

RAZEM: 18,70

Robocizna razem r-g 1,329 24,85230
Materiały

Płyta styropianowa EPS 70-038 (fasada) wg PN-EN 
13163+A1:2015-03; grub. 15 cm m3 0,1575 2,94525
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych przy 
dociepleniach metodą lekką kg 6 112,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 0,25245
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,18700

15 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej 
grubości 20˙mm, zatarte na gładko m2 18,70

Robocizna razem r-g 0,6588 12,31956
Materiały

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 
workowany t 0,0003 0,00561
Drewno opałowe kg 0,12 2,24400
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,07 1,30900
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,38522
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0006 0,01122
Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0313 0,58531

16 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za 
zmianę grubości o 10˙mm - pogrubienie do 5 cm
Krotność=3,0 m2 18,70

Robocizna razem r-g 0,0716 4,01676
Materiały

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 0,58905
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0158 0,88638
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17 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie parapetów z blachy powlekanej, 
szerokość w rozwinięciu do 25˙cm m2 6,85

Wyliczenie ilości robót:

1,0*0,25*8+1,7*0,25*7+2,5*0,25*3 6,850

RAZEM: 6,85

Robocizna razem r-g 2,15 14,72750
Materiały

Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm,
powłoka poliester m2 1,23 8,42550
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 27,5 188,37500
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,002 0,01370
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,05480
18 KNR 33/26/1 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, 

warstwa pośrednia - gruntowanie pod tynki m2 54,86

Wyliczenie ilości robót:

15,5*0,65+3,2*5,3+3,65*5,3+5,3*1,6 54,860

RAZEM: 54,86

Robocizna razem r-g 0,083 4,55338
Materiały

Środek gruntujący pod tynki silikatowe kg 0,3 16,45800
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,02194
19 KNR 33/27/2 (1) Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, 

masa podkładowa m2 54,86

Robocizna razem r-g 0,405 22,21830
Materiały

Podkładowa masa tynkarska pod tynki silikonowe i 
silikonowo-silikatowe kg 0,3 16,45800
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0049 0,26881
Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,37305

20 KNR 33/26/2 (1) Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, 
uziarnienie 1.5 mm, faktura nakrapiana m2 54,86

Robocizna razem r-g 0,394 21,61484
Materiały

Masa tynkarska silikatowa, uziarnienie 1,5 mm kg 2,4 131,66400
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0049 0,26881
Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,37305
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

8. Robocizna razem r-g 2 947,8072 20,20

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 2 947,8072

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,08372

2. Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka poliester m2 8,4255

3. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,00561

4. Cienkowarstwowy tynk silikonowo - silikatowy grub. ziarna 1,5mm (kolor grupa B-C) kg 2 041,0775

5. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,09895

6. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,137

7. Drewno opałowe kg 2,244

8. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 6,85017

9. Gwoździe budowlane gołe kg 0,45668

10. Haki do muru kg 9,13356

11. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 2 786,16

12. Kołki rozporowe z wkrętami szt 224,976

13. Listwa startowa, cokołowa do ociepleń z płyt styropianowych grub. 15cm m 91,56

14. Masa asfaltowa izolacyjna kg 1,309

15. Masa tynkarska silikatowa, uziarnienie 1,5 mm kg 131,664

16. Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 14,38536

17. Narożnik alumioniowy z siatką do ociepleń (100/300) m 376,4376

18. Płyta styropianowa EPS 70-038 (fasada) wg PN-EN 13163+A1:2015-03; grub. 15 
cm m3 108,4419

19. Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,15223

20. Płyty pomostowe robocze m2 4,64289

21. Podkładowa masa tynkarska pod tynki silikonowe i silikonowo-silikatowe kg 239,121

22. Siatka z włókna szklanego o gramaturze min. 170 g/m2 m2 1 615,9845

23. Środek gruntujący pod tynki silikatowe kg 16,458

24. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 188,375

25. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,98797

26. Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych przy dociepleniach metodą lekką kg 9 832,893
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 387,21137

2. Środek transportowy (1) m-g 19,26882

3. Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1,47169

4. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 20,53813

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 428,49001


