


Kraków dnia: 2020-09-21

Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Znak sprawy: KC-zp.272-460/20	 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na: 
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie- KC-zp.272-460/20
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 21/09/2020 o godz. 08:30.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 
300 000.00 zł brutto.
W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:
	Nr oferty
	Nazwa (firma) 
i adres wykonawcy
	Cena oferty
	Termin wykonania
	Warunki płatności

	1
	Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy PRIMEX mgr inż. Marek Łyszczarz
Al. Jana Pawła II 132 
42-200 Częstochowa
	466 170.00 zł
	Etap I  Nadzór w okresie realizacji  budowy i odbioru inwestycji, od przejęcia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego do odbioru końcowego inwestycji 
Etap II  Nadzór w okresie rozliczenia finansowego, od odbioru końcowego do dokonania rozliczenia finansowego
Etap III Nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji Inwestycji, do końca okresu gwarancyjnego tj. 60 miesięcy od daty odbioru końcowego odbioru końcowego bez wad, tj., do 31.08.2027
	21 dni

	2
	ZDI Sp. z o.o.
ul. J. Kiepury 6 
22-400 Zamość
	524 349.00 zł
	Etap I  Nadzór w okresie realizacji  budowy i odbioru inwestycji, od przejęcia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego do odbioru końcowego inwestycji 
Etap II  Nadzór w okresie rozliczenia finansowego, od odbioru końcowego do dokonania rozliczenia finansowego
Etap III Nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji Inwestycji, do końca okresu gwarancyjnego tj. 60 miesięcy od daty odbioru końcowego odbioru końcowego bez wad, tj., do 31.08.2027
	21 dni

	3
	GMF Budownictwo Marcin Filas
Ponice 81 
34-700 Rabka Zdrój
	339 972.00 zł
	Etap I  Nadzór w okresie realizacji  budowy i odbioru inwestycji, od przejęcia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego do odbioru końcowego inwestycji 
Etap II  Nadzór w okresie rozliczenia finansowego, od odbioru końcowego do dokonania rozliczenia finansowego
Etap III Nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji Inwestycji, do końca okresu gwarancyjnego tj. 60 miesięcy od daty odbioru końcowego odbioru końcowego bez wad, tj., do 31.08.2027
	21 dni

	4
	Sigur Sp. z o.o. Sp.k.
ul. B. Prusa 127/G 
33-300 Nowy Sącz
	339 184.80 zł
	Etap I  Nadzór w okresie realizacji  budowy i odbioru inwestycji, od przejęcia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego do odbioru końcowego inwestycji 
Etap II  Nadzór w okresie rozliczenia finansowego, od odbioru końcowego do dokonania rozliczenia finansowego
Etap III Nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji Inwestycji, do końca okresu gwarancyjnego tj. 60 miesięcy od daty odbioru końcowego odbioru końcowego bez wad, tj., do 31.08.2027
	21 dni

	5
	Dom Inżynierski PROMIS SA
Stoisława 2 
70-223 Szczecin
	484 620.00 zł
	Etap I  Nadzór w okresie realizacji  budowy i odbioru inwestycji, od przejęcia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego do odbioru końcowego inwestycji 
Etap II  Nadzór w okresie rozliczenia finansowego, od odbioru końcowego do dokonania rozliczenia finansowego
Etap III Nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji Inwestycji, do końca okresu gwarancyjnego tj. 60 miesięcy od daty odbioru końcowego odbioru końcowego bez wad, tj., do 31.08.2027
	21 dni

	6
	Portico Project Management Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa
ul Spokojna 5 
01-044 Warszawa
	482 428.14 zł
	Etap I  Nadzór w okresie realizacji  budowy i odbioru inwestycji, od przejęcia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego do odbioru końcowego inwestycji 
Etap II  Nadzór w okresie rozliczenia finansowego, od odbioru końcowego do dokonania rozliczenia finansowego
Etap III Nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji Inwestycji, do końca okresu gwarancyjnego tj. 60 miesięcy od daty odbioru końcowego odbioru końcowego bez wad, tj., do 31.08.2027
	21 dni

	7
	DABSTER Sp. z o.o.
ul. Heltmana 28 
30-565 Kraków
	674 040.00 zł
	Etap I  Nadzór w okresie realizacji  budowy i odbioru inwestycji, od przejęcia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego do odbioru końcowego inwestycji 
Etap II  Nadzór w okresie rozliczenia finansowego, od odbioru końcowego do dokonania rozliczenia finansowego
Etap III Nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji Inwestycji, do końca okresu gwarancyjnego tj. 60 miesięcy od daty odbioru końcowego odbioru końcowego bez wad, tj., do 31.08.2027
	21 dni

	8
	SAFEGE S.A.S. (Societe par Actions Simplifiee)
15-27 Rue du Port, Parc de l'Ile 
92022 Nanterre CEDEX
	704 790.00 zł
	Etap I  Nadzór w okresie realizacji  budowy i odbioru inwestycji, od przejęcia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego do odbioru końcowego inwestycji 
Etap II  Nadzór w okresie rozliczenia finansowego, od odbioru końcowego do dokonania rozliczenia finansowego
Etap III Nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji Inwestycji, do końca okresu gwarancyjnego tj. 60 miesięcy od daty odbioru końcowego odbioru końcowego bez wad, tj., do 31.08.2027
	21 dni

	9
	AMP Partners sp. z o.o.
J. Kilińskiego 6 
27-200 Starachowice
	402 210.00 zł
	Etap I  Nadzór w okresie realizacji  budowy i odbioru inwestycji, od przejęcia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego do odbioru końcowego inwestycji 
Etap II  Nadzór w okresie rozliczenia finansowego, od odbioru końcowego do dokonania rozliczenia finansowego
Etap III Nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji Inwestycji, do końca okresu gwarancyjnego tj. 60 miesięcy od daty odbioru końcowego odbioru końcowego bez wad, tj., do 31.08.2027
	21 dni

	10
	eR Grupa Sp. z o.o.
ul. Żelazna 17D/13 
40-851 Katowice
	395 752.50 zł
	Etap I  Nadzór w okresie realizacji  budowy i odbioru inwestycji, od przejęcia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego do odbioru końcowego inwestycji 
Etap II  Nadzór w okresie rozliczenia finansowego, od odbioru końcowego do dokonania rozliczenia finansowego
Etap III Nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji Inwestycji, do końca okresu gwarancyjnego tj. 60 miesięcy od daty odbioru końcowego odbioru końcowego bez wad, tj., do 31.08.2027
	21 dni

	11
	R-Projekt S.C. K.D.Ł. Rybka
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 27/F 
31-234 Kraków
	442 800.00 zł
	Etap I  Nadzór w okresie realizacji  budowy i odbioru inwestycji, od przejęcia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego do odbioru końcowego inwestycji 
Etap II  Nadzór w okresie rozliczenia finansowego, od odbioru końcowego do dokonania rozliczenia finansowego
Etap III Nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji Inwestycji, do końca okresu gwarancyjnego tj. 60 miesięcy od daty odbioru końcowego odbioru końcowego bez wad, tj., do 31.08.2027
	21 dni

	12
	Firma Usługowa "OBIEKT" mgr inż. Łukasz Uryga
Jawornik 771 
32-400 Myślenice
	666 666.66 zł
	Etap I  Nadzór w okresie realizacji  budowy i odbioru inwestycji, od przejęcia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego do odbioru końcowego inwestycji 
Etap II  Nadzór w okresie rozliczenia finansowego, od odbioru końcowego do dokonania rozliczenia finansowego
[bookmark: _GoBack]Etap III Nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji Inwestycji, do końca okresu gwarancyjnego tj. 60 miesięcy od daty odbioru końcowego odbioru końcowego bez wad, tj., do 31.08.2027
	21 dni



Zamawiający informuje, że w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert Wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentów w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email dzp@agh.edu.pl. 

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej z którymkolwiek z Wykonawców składających oferty w przedmiotowym postępowaniu, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje iż, ze względu na ograniczenia w poruszaniu się po Uczelni korespondencję należy składać w Akademii Górniczo-Hutniczej pawilon C-1 - portiernia.
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