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WYKONAWCY,
którzy odebrali SIWZ
POWIADOMIENIE O ZMIANIE TYTUŁU POSTĘPOWANIA 
ORAZ ZMIANACH W SIWZ


Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Dostawa minikomputera z modułem do synchronicznego przesyłania danych oraz koprocesorem zarządzającym - KC-zp.272-437/20 (przetarg nieograniczony).
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawa komputera klasy NUC z modułem do synchronicznego przesyłania danych oraz koprocesorem zarządzającym - KC-zp.272-437/20, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zamawiający dokonuje zmiany tytułu postępowania z:
Dostawa minikomputera z modułem do synchronicznego przesyłania danych oraz koprocesorem zarządzającym - KC-zp.272-437/20
na:
Dostawa zestawu komputera stacjonarnego – KC-zp.272-437/20

Zamawiający dokonuje zmiany w pkt 4 SIWZ
zamiast:
Termin realizacji umowy: do 4 tygodni od daty podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.

[bookmark: _GoBack]
powinno być:
[bookmark: _Hlk51586172]Termin realizacji umowy: do 30 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSzW. Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.

pkt 15.2 SIWZ ppkt 3
zamiast:
Termin realizacji zamówienia
Liczba punktów = T * waga 
 gdzie:
- T - 0 pkt. - termin realizacji 30 dni od daty podpisania umowy
- T - 10 pkt. - termin realizacji 29 dni  od daty podpisania umowy
- T - 20 pkt. - termin realizacji 28 dni  od daty podpisania umowy
- T - 30 pkt. - termin realizacji 27 dni  od daty podpisania umowy
- T - 40 pkt. - termin realizacji 26 dni  od daty podpisania umowy
- T - 50 pkt. - termin realizacji 25 dni  od daty podpisania umowy
- T - 60 pkt. - termin realizacji 24 dni  od daty podpisania umowy
- T - 70 pkt. - termin realizacji 23 dni  od daty podpisania umowy
- T - 80 pkt. - termin realizacji 22 dni  od daty podpisania umowy
- T - 90 pkt. - termin realizacji 21 dni  od daty podpisania umowy
- T - 100 pkt. - termin realizacji do 20 dni  od daty podpisania umowy

powinno być:
Termin realizacji zamówienia
Liczba punktów = T * waga 
 gdzie:
- T - 0 pkt. - termin realizacji 30 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSzW.
- T - 10 pkt. - termin realizacji 29 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSzW.
- T - 20 pkt. - termin realizacji 28 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSzW.
- T - 30 pkt. - termin realizacji 27 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSzW.
- T - 40 pkt. - termin realizacji 26 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSzW.
- T - 50 pkt. - termin realizacji 25 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSzW.
- T - 60 pkt. - termin realizacji 24 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSzW. 
- T - 70 pkt. - termin realizacji 23 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSzW.
- T - 80 pkt. - termin realizacji 22 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSzW.
- T - 90 pkt. - termin realizacji 21 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSzW.
- T - 100 pkt. - termin realizacji do 20 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSzW.



Jednocześnie Zamawiający zamieszcza nowe obowiązujące załączniki do SIWZ ze zmienionym tytułem postępowania.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.
W związku z przedmiotową zmianą Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
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