


Kraków dnia: 2020-10-02

Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Znak sprawy: KC-zp.272-493/20	 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie: przetarg na: 
Wykonanie projektu windy w budynku A-3 AGH w Krakowie w ramach projektu: "Akademia Dostępności - Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z Niepełnosprawnościami" POWR.03.05.00-00-A076/19 - KC-zp.272-493/20
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 02/10/2020 o godz. 10:30.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 

76 443.00 zł brutto.
W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:
	Nr oferty
	Nazwa (firma) 
i adres wykonawcy
	Cena oferty
	Termin wykonania
	Warunki płatności

	1
	INSTAL-TECH Marcin Marzec
Nowohucka 92a/15 
30-728 Kraków
	108 240.00 zł
	Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 30.09.2023r. w tym:
- Termin realizacji ETAPU 1 - do 110 dni od daty podpisania umowy
- Termin realizacji ETAPU 2 - do 175 dni od daty podpisania umowy
- Termin realizacji ETAPU 3 - sukcesywnie, ale nie później niż do 30.09.2023r.
	21 dni

	2
	Biuro Architektoniczno-Budowlane "Junak"
Zakopiańska 9/100 
30-418 Kraków
	131 281.12 zł
	Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 30.09.2023r. w tym:
- Termin realizacji ETAPU 1 - do 110 dni od daty podpisania umowy
- Termin realizacji ETAPU 2 - do 175 dni od daty podpisania umowy
- Termin realizacji ETAPU 3 - sukcesywnie, ale nie później niż do 30.09.2023r.
	21 dni

	3
	Polska Grupa Projektowo Wykonawcza sp. z o.o.
Długa 44/50 
00-241 Warszawa
	99 630.00 zł
	Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 30.09.2023r. w tym:
- Termin realizacji ETAPU 1 - do 110 dni od daty podpisania umowy
- Termin realizacji ETAPU 2 - do 175 dni od daty podpisania umowy
- Termin realizacji ETAPU 3 - sukcesywnie, ale nie później niż do 30.09.2023r.
	21 dni

	4
	LODROM Sp. z o.o.
ul. Długa 56/1 
31-146 Kraków
	58 000.00 zł
	Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 30.09.2023r. w tym:
- Termin realizacji ETAPU 1 - do 110 dni od daty podpisania umowy
- Termin realizacji ETAPU 2 - do 175 dni od daty podpisania umowy
- Termin realizacji ETAPU 3 - sukcesywnie, ale nie później niż do 30.09.2023r.
	21 dni
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Zamawiający informuje, że w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert Wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentów w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email dzp@agh.edu.pl. 

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej z którymkolwiek z Wykonawców składających oferty w przedmiotowym postępowaniu, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje iż, ze względu na ograniczenia w poruszaniu się po Uczelni korespondencję należy składać w Akademii Górniczo-Hutniczej pawilon C-1 - portiernia.
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