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Pismo: KC-zp.272-493/20                   




Kraków, 2020-09-29
WYKONAWCY, 

którzy pobrali SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 
Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest wykonanie projektu windy w budynku A-3 AGH w Krakowie 
w ramach projektu: "Akademia Dostępności - Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z Niepełnosprawnościami" POWR.03.05.00-00-A076/19 - KC-zp.272-493/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:
1. W pkt. III SIWZ wspomniane jest, iż w ramach projektu należy wykonać kompleksową inwentaryzację prac zrealizowanych w ramach dostosowywania budynku do warunków ppoż. Czy prace te były wykonywane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 248/2015 oraz zgodnie z tą decyzją? Czy ww. pozwolenie na budowę zostało skonsumowane i zamknięte (zgłoszono zakończenie robót do PINB i wykonano dokumentację powykonawczą)?

Odp.: Prace zostały zrealizowane w ramach pozwolenia na budowę nr 248/2015 oraz zamiennej decyzji pozwolenia na budowę nr 966/6740.2/2017. Prace zostały wykonane zgodnie z decyzjami oraz nadzorami autorskimi, które wprowadzały nieistotne zmiany w stosunku do  wydanych decyzji. Zakończenie prac nie zostało zgłoszone do PINB ze względu na wypracowane z PINB orzecznictwem, że przebudowywane budynki nie wymagają zgłoszenia zakończenia prac ani wydawania decyzji pozwolenia na użytkowanie. Zamawiający dysponuje dokumentacja powykonawczą i udostępni ją wykonawcy z którym zawrze umowę. Zamawiający udostępnia część z niej pod linkiem:

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/7_Projekt_powykonawczy.zip
2. Czy Inwestor dysponuje inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną obiektu (najlepiej w wersji edytowalnej)? Czy po rozstrzygnięciu przetargu inwentaryzacja zostanie udostępniona Wykonawcy?

Odp.: Inwestor dysponuje inwentaryzacją obiektu z 2015 roku w wersji DWG i udostępni oferentowi po rozstrzygnięciu postępowania. Nie zwalnia to wykonawcy z obowiązku wykonania własnej inwentaryzacji dla potrzeb niniejszego postępowania. 

3. Również w punkcie III SIWZ narzucono obowiązek opracowania ekspertyzy technicznej ppoż. Czy ekspertyza swoim zakresem ma obejmować całość budynku? Czy na etapie opracowania projektu dostosowania budynku do przepisów p.poż. ekspertyza taka była opracowywana? Jeżeli tak, czy można prosić o jej udostępnienie?

Odp. Ekspertyza techniczna (ppoż.) swoim zakresem ma obejmować cały budynek oraz niezbędne otocznie tj. drogi pożarowe, zbliżenie do budynków sąsiednich itp. Na etapie projektu dostosowania do przepisów ppoż. nie była wykonywana ekspertyza techniczna ppoż. budynku.
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