


Poznań dnia: 2020-10-15


Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Dział Zamówień Publicznych
Ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań


Znak sprawy: SZW/DZP/63/2020	 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: 
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji ciepłej wody i instalacji kanalizacyjnej oraz wymiany instalacji elektroenergetycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 07/10/2020 o godz. 10:00.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 600 000 zł brutto, w tym:
Zadanie częściowe nr 1: 300 000,00 zł
Zadanie częściowe nr 2: 300 000,00 zł
W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:
	Nr oferty
	Nr zadania
	Nazwa (firma) 
i adres wykonawcy
	Cena oferty
	Termin wykonania
	Okres gwarancji
	Warunki płatności
	UWAGI

	1
	2
	Biuro Projektowe AKAPIT
ul. Mleczna 2/IIIp. 
49-300 Brzeg
	147 600.00 zł
W tym za:
Wykonanie Etapu I – 14 760,00 zł brutto
Etapu II – 132 840,00 zł brutto
	Etap I - do końca października (wykonanie etapu I zostało wydłużone w wyjaśnieniach SIWZ z dnia 01.10.2020r. o 30 dni), Etap II - 24 tygodnie od zawarcia umowy
	zgodnie z zapisami w umowie
	zgodnie z zapisami w umowie
	Skrócenie terminu wykonania dla Etapu II: 4 tygodnie

Doświadczenie przy realizacji zadania o podobnym charakterze: 3 i więcej.

	2
	1
	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin Sp. z o. o.
ul. Piękna 13 
85-303 Bydgoszcz
	123 000.00 zł
W tym za:
Wykonanie Etapu I – 18 450,00 zł brutto
Etapu II – 104 550,00 zł brutto
	Etap I - 1 miesiąc od daty zawarcia umowy, Etap II - 12 miesięcy od daty zwarcia umowy.
	zgodnie z zapisami w umowie
	60 dni
	Skrócenie terminu wykonania dla Etapu II: 4 tygodnie

Doświadczenie osób, które będą realizować zamówienie: 5

	2
	2
	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin Sp. z o. o.
ul. Piękna 13 
85-303 Bydgoszcz
	159 000.00 zł
W tym za:
Wykonanie Etapu I – 18 450,00 zł brutto
Etapu II – 141 450,00 zł brutto
	Etap I - do końca października (wykonanie etapu I zostało wydłużone w wyjaśnieniach SIWZ z dnia 01.10.2020r. o 30 dni), Etap II - 24 tygodnie od zawarcia umowy
	zgodnie z zapisami w umowie
	zgodnie z zapisami w umowie
	Skrócenie terminu wykonania dla Etapu II: 2 tygodnie

Doświadczenie przy realizacji zadania o podobnym charakterze: 5.
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