
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004, Nr 130, poz. 1389);- zlecenie inwestora;- przedmiar robót dokonany z natury;- ceny jednostkowe obliczone na podstawie nośników cenowych obowiązujących w regionie Małopolskim w II kwartale 2020 roku dla robót budowlano-drogowych.Kosztorys sporządzono metodą uproszczoną, która stanowi podstawę do realizacji zamierzenia inwestycyjnego "systemem zleconym" Wykonawcy, który zostanie wybrany w postępowaniu przetargowym – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm).Ceny jednostkowe ustalono na podstawie aktualnych nośników cenotwórczych dla robót drogowych występujących w II kwartale 2020 roku w Regionie Małopolskim;na średnim poziomie dla robót inżynieryjnych w Regionie Małopolskim w II kw. 2020r.uzyskane od dostawców hurtowych z terenu Małopolski w okresie II kwartału 2020roku;lokalne występujące na terenie powiatu myślenickiego w II kw. 2020 roku;Na średnim poziomie w II kw. 2020 roku w Regionie Małopolskim dla robót drogowych.Koszty pośrednie:      %;Zysk:    %.Ceny materiałów przyjęto wraz z kosztami zakupu.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe poprzez wskazanie nazw produktów (materiałów) należy przez to rozumieć możliwość zastosowania materiałów „równoważnych”, tzn. o porównywalnych parametrach techniczno – jakościowych, czyli nie gorszych (zgodnie z art. 29 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych z (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm).Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest on obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (użyte materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.Obsuługa geodezyjna, inwentaryzacja 0,375-0,00powykonawcza remontu drogi w km 0+000 - 0+375 w miejscowości Zasańroboty ziemne w gruncie kat I-II (50%) z odwozem urobku do 1 km:ścianie poboczy lewostronnych 375*0,10obustronnych w ilości 0,10m3/mbścianie poboczy prawostronnych 375*0,10obustronnych w ilości 0,10m3/mbpod umocnienie korytkami ściekowymi w 28*0,25km 0+002 - 0+030 (w ilości 0,25m3/mb)rów prawostronny w km 0+037 - 0+095 w(95-37)*0,25ilości 0,25m3/mbrów lewostronny w km 0+098 - 0+220 w (220-98)*0,20ilości 0,20m3/mbroboty ziemne pod ściankę czolową w km(2,0*0,60*1,30+1,0*0,6*1,0)*50%0+000roboty ziemne w gruncie kat III-IV (50%) z odwozem urobku do 1 km:ścianie poboczy lewostronnych 375*0,10obustronnych w ilości 0,10m3/mbścianie poboczy prawostronnych 375*0,10obustronnych w ilości 0,10m3/mbpod umocnienie korytkami ściekowymi w 28*0,25km 0+002 - 0+030 (w ilości 0,25m3/mb)rów prawostronny w km 0+037 - 0+095 w(95-37)*0,25ilości 0,25m3/mbrów lewostronny w km 0+098 - 0+220 w (220-98)*0,20ilości 0,20m3/mbroboty ziemne pod ściankę czolową w km(2,0*0,60*1,30+1,0*0,6*1,0)*50%0+000z korytowania drogu rolnej - przedmiar 121,98j.w.roboty ziemne w gruncie kat I-II (50%) naodkładroboty ziemne pod ściankę czolową w km(2,0*0,60*1,30+1,0*0,6*1,0)*50%0+000roboty ziemne w gruncie kat I-II (50%) naodkładroboty ziemne pod ściankę czolową w km(2,0*0,60*1,30+1,0*0,6*1,0)*50%0+000ścianka istn. przepustu fi 500mm w km 10+000zbrojenie ścianki człowej przepustu: fi 12*1,55*2*0,00061710mm pionowo co 25 cmzbrojenie ścianki człowej przepustu: fi 2*6*(2,25+1,25)*0,00061710mm poziomo co 25 cmpodsypka żwirowa pod korytka ściekowe 28*0,60*0,10w km 0+002 - 0+030korytka ściekowe betonowe typu krakowskiego o ściankach skośnych; wym. 74x44-68x59cm układane na podsypce cementowo-piaskowejw km 0+002 - 0+03028ława betonowa pod odwodnienie liniowe 3*5,0*0,60*0,30o szer. 300mmodwodnienie liniowe w km 0+0105,0odwodnienie liniowe w km 0+1485,0odwodnienie liniowe w km 0+2255,0zasypka gruntem z odkładu1,08z poz. powyżej1,08w km 0+000 - 0+190190*1,0*0,25rozjazd w km 0+000 - 0+010(11+3,0)/2*10,0w km 0+010 - 0+375(375-10)*3,0dolna warstwa podbudowy o grub. 15 cm z kruszyw łamanychrozjazd w km 0+000 - 0+010(11+3,0)/2*10,0w km 0+010 - 0+375(375-10)*3,0górna warstwa podbudowy o grub. 8 cm  z kruszyw łamanychrozjazd w km 0+000 - 0+010(11+3,0)/2*10,0w km 0+010 - 0+375(375-10)*3,0skropienie powierzchni podbudowyrozjazd w km 0+000 - 0+010(11+3,0)/2*10,0w km 0+010 - 0+375(375-10)*3,0warstwa ścieralna grub. 6 cm z masy mineralno-bitumicznejrozjazd w km 0+000 - 0+010(11+3,0)/2*10,0w km 0+010 - 0+375(375-10)*3,0dodatek za transport masy asfaltowej z 1165*0,153odległości ponad 5kmpobocza o grub. warstwy 10 cm z 375*0,40*2kruszyw łamanych
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Przedmiar robót

Modernizacja drogi położonej na dz. 524 w miejscowości Zasań na dług. 375 mb

Obiekt lub rodzaj robót: Droga Zasań (Banówka) / roboty drogowe

Lokalizacja: Zasań - dz. nr: 524; Gmina Myślenice

Kod CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg

Inwestor: GMINA MYŚLENICE
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice
woj. małopolskie
tel. (12) 639-23-00, fax: (12) 639-23-05
www.myslenice.pl
info@myslenice.pl

Wykonawca: Wykonawca zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych (t.j. z  2018  r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53)
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski "Modernizacja drogi Zasań - Banówka", który wykonany został zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego...." (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Zakres robót obejmuje:
- roboty pomiarowe wraz z obsługą geodezyjną inwestycji;
- roboty ziemne koparką podsiębierną związane ze ścinaniem poboczy oraz odtworzeniem  rowów i wykonaniem ścianki czołowej istn. 
przepustu;
- wykonanie żelbetonowej ścianki czołowej ścianki istn. przepustu z rur betonowych o średnicy 500mm;
- wykonanie umocnienia rowu na dług. 28m z korytek ściekowych betonowych typu krakowskiego na podbudowie żwirowej i podsypce 
cementowo-piaskowej;
- montaż prefabrykowanego odwodnienia liniowego kl. C250 o przekroju 300x300mm na ławie betonowej;
- uzupełnienie zniszczonej nawierzchni kruszywem kamiennym;
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne;
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy o grub. 15 cm z kruszyw łamanych o frakcji 31,5 – 63mm;
- wykonanie górnej warstwy podbudowy o grub. 8 cm z kruszyw łamanych o frakcji 4 – 31,5mm;
- skropienie podbudowy emulsją kationową szybkorozpadową;
- wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej o grub. 6 cm wraz z transportem masy z wytwórni;
- wykonanie poboczy z kruszyw łamanych o grub. warstwy 10 cm.
Zakres robót został uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

1. Podstawa opracowania
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004, Nr 130, poz. 1389);
- zlecenie inwestora;
- przedmiar robót dokonany z natury;
- ceny jednostkowe obliczone na podstawie nośników cenowych obowiązujących w regionie Małopolskim w II kwartale 2020 roku dla robót
budowlano-drogowych.

2. Metoda sporządzenia kosztorysu
Kosztorys sporządzono metodą uproszczoną, która stanowi podstawę do realizacji zamierzenia inwestycyjnego "systemem zleconym"
Wykonawcy, który zostanie wybrany w postępowaniu przetargowym – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z
2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm).

3. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

Ceny jednostkowe ustalono na podstawie aktualnych nośników cenotwórczych dla robót drogowych występujących w II kwartale 2020 roku
w Regionie Małopolskim;

b) Źródła cen czynników produkcji
- Stawka roboczogodziny

na średnim poziomie dla robót inżynieryjnych w Regionie Małopolskim w II kw. 2020r.
- Ceny materiałów

uzyskane od dostawców hurtowych z terenu Małopolski w okresie II kwartału 2020roku;
- Ceny sprzętu

lokalne występujące na terenie powiatu myślenickiego w II kw. 2020 roku;
c) Narzuty (źródła i wskaźniki)

Na średnim poziomie w II kw. 2020 roku w Regionie Małopolskim dla robót drogowych.
Koszty pośrednie:      %;
Zysk:    %.
Ceny materiałów przyjęto wraz z kosztami zakupu.

4. Inne ustalenia
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe poprzez wskazanie nazw produktów (materiałów) należy przez to
rozumieć możliwość zastosowania materiałów „równoważnych”, tzn. o porównywalnych parametrach techniczno – jakościowych, czyli nie
gorszych (zgodnie z art. 29 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych z (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz.
1655 z późn. zm).
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest on
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (użyte materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone przez
zamawiającego. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty
przeprojektowania poniesie Wykonawca.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys inwestorski sporządzono na podstawie uzgodnień z Zamawiającym.
Założenia wyjściowe do kosztorysowania są zgodne ze „Środowiskowymi metodami kosztorysowania robót budowlanych ....” i zostały 
zaakceptowane przez Zamawiającego.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy 
dróg
Modernizacja drogi położonej na dz. 524 w 
miejscowości Zasań na dług. 375 mb

1 Element Roboty przygotowawcze

1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w
terenie pagórkowatym lub górskim km 0,380

Wyliczenie ilości robót:

Obsuługa geodezyjna, inwentaryzacja 0,375-0,00

powykonawcza remontu drogi w km

0+000 - 0+375 w miejscowości Zasań 0,38

RAZEM: 0,380

Robocizna razem r-g 105 39,90000

Materiały

Słupki drewniane iglaste Fi˙70˙mm m3 0,29 0,11020
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,5 0,57000
2 Element Roboty ziemne

2 KNNR 1/202/7 
(2)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu I-II (50%)
Krotność=0,50 m3 121,98

Wyliczenie ilości robót:

roboty ziemne w gruncie kat I-II (50%) z

odwozem urobku do 1 km:

ścianie poboczy lewostronnych 375*0,10

obustronnych w ilości 0,10m3/mb 37,50

ścianie poboczy prawostronnych 375*0,10

obustronnych w ilości 0,10m3/mb 37,50

pod umocnienie korytkami ściekowymi w 28*0,25

km 0+002 - 0+030 (w ilości 0,25m3/mb) 7,00

rów prawostronny w km 0+037 - 0+095 w (95-37)*0,25

ilości 0,25m3/mb 14,50

rów lewostronny w km 0+098 - 0+220 w (220-98)*0,20

ilości 0,20m3/mb 24,40

roboty ziemne pod ściankę czolową w km (2,0*0,60*1,30+1,0*0,6*1,0)*50%

0+000 1,08

RAZEM: 121,98

Robocizna razem r-g 0,126 7,68474

Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60˙m3 (1) m-g 0,036 2,19564
Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1) m-g 0,108 6,58692
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

3 KNNR 1/202/8 
(2)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu III-IV (50%)
Krotność=0,50 m3 121,98

Wyliczenie ilości robót:

roboty ziemne w gruncie kat III-IV (50%)

z odwozem urobku do 1 km:

ścianie poboczy lewostronnych 375*0,10

obustronnych w ilości 0,10m3/mb 37,50

ścianie poboczy prawostronnych 375*0,10

obustronnych w ilości 0,10m3/mb 37,50

pod umocnienie korytkami ściekowymi w 28*0,25

km 0+002 - 0+030 (w ilości 0,25m3/mb) 7,00

rów prawostronny w km 0+037 - 0+095 w (95-37)*0,25

ilości 0,25m3/mb 14,50

rów lewostronny w km 0+098 - 0+220 w (220-98)*0,20

ilości 0,20m3/mb 24,40

roboty ziemne pod ściankę czolową w km (2,0*0,60*1,30+1,0*0,6*1,0)*50%

0+000 1,08

RAZEM: 121,98

Robocizna razem r-g 0,153 9,33147

Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60˙m3 (1) m-g 0,0436 2,65916
Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1) m-g 0,131 7,98969

4 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 
odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  
gruntu I-IV, samochód 5-10˙t
Krotność=2,0 m3 121,98

Wyliczenie ilości robót:

z korytowania drogu rolnej - przedmiar 121,98

j.w. 121,98

RAZEM: 121,98

Sprzęt

Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1) m-g 0,021 5,12316
5 KNNR 1/210/2 

(2)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria 
gruntu I-II m3 1,08

Wyliczenie ilości robót:

roboty ziemne w gruncie kat I-II (50%) na

odkład

roboty ziemne pod ściankę czolową w km (2,0*0,60*1,30+1,0*0,6*1,0)*50%

0+000 1,08

RAZEM: 1,08

Robocizna razem r-g 0,166 0,17928

Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60˙m3 (1) m-g 0,0245 0,02646
6 KNNR 1/210/3 

(2)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria 
gruntu III-IV m3 1,08

Wyliczenie ilości robót:

roboty ziemne w gruncie kat I-II (50%) na

odkład

roboty ziemne pod ściankę czolową w km (2,0*0,60*1,30+1,0*0,6*1,0)*50%

0+000 1,08

RAZEM: 1,08

Robocizna razem r-g 0,287 0,30996

Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60˙m3 (1) m-g 0,0306 0,03305
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

3 Element Ścianka czołowa przepustu, umocnienie odcinka rowu 
oraz odwodnienia liniowe

7 KNNR 6/605/4 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 50˙cm, 
beton C16/20 szt 1,00

Wyliczenie ilości robót:

ścianka istn. przepustu fi 500mm w km 1

0+000 1,00

RAZEM: 1,00

Robocizna razem r-g 15,9 15,90000

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,5 0,50000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,041 0,04100
Lepik asfaltowy stosowany na gorąco bez wypełniaczy kg 8,64 8,64000
Woda przemysłowa m3 0,12 0,12000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
8 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 

14˙mm: zbrojenie ścianki przepustu prętami żebrowanymi o 
średnicy 10mm t 0,05

Wyliczenie ilości robót:

zbrojenie ścianki człowej przepustu: fi 12*1,55*2*0,000617

10mm pionowo co 25 cm 0,02

zbrojenie ścianki człowej przepustu: fi 2*6*(2,25+1,25)*0,000617

10mm poziomo co 25 cm 0,03

RAZEM: 0,05

Robocizna razem r-g 40,2 2,01000

Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 
8-10 mm kg 1 006 50,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,3 0,21500
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 5,8 0,29000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 0,24000
Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,8 0,04000

9 KNNR 11/501/5 
(3)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, żwir
m3 1,68

Wyliczenie ilości robót:

podsypka żwirowa pod korytka ściekowe 28*0,60*0,10

w km 0+002 - 0+030 1,68

RAZEM: 1,68

Robocizna razem r-g 2,23 3,74640

Materiały

Żwir do nawierzchni drogowych m3 1,22 2,04960
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
10 KNNR 6/606/3 Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, 

prefabrykat o grubości 15˙cm: Analogia - korytko ściekowe 
betonowe typ Krakowski o wym. 74x44-68x59cm m 28,00

Wyliczenie ilości robót:

korytka ściekowe betonowe typu

krakowskiego o ściankach skośnych;

wym. 74x44-68x59cm układane na

podsypce cementowo-piaskowej

w km 0+002 - 0+030 28 28,00

RAZEM: 28,00

Robocizna razem r-g 0,348 9,74400

Materiały

Korytko ściekowe betonowe typ Krakowski o wym. 
74x44-68x59cm szt 1,38 38,64000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,0051 0,14280
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0123 0,34440
Woda przemysłowa m3 0,008 0,22400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
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Ilość
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Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

11 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła - Analogia: ława betonowa 
pod odwodnienie liniowe, beton C20/25 m3 2,70

Wyliczenie ilości robót:

ława betonowa pod odwodnienie liniowe 3*5,0*0,60*0,30

o szer. 300mm 2,70

RAZEM: 2,70

Robocizna razem r-g 9,88 26,67600

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,04 2,80800
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,03 0,08100
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,34 0,91800
Woda m3 0,47 1,26900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
12 KNNR 6/606/3 Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, 

prefabrykat o grubości 15˙cm - Analogia: korytko betonowe 
odwodnienia liniowego kl. C250; o wym. 1000x300x300mm; 
pokrywa ruszt żeliwny m 15,00

Wyliczenie ilości robót:

odwodnienie liniowe w km 0+010 5,0 5,00

odwodnienie liniowe w km 0+148 5,0 5,00

odwodnienie liniowe w km 0+225 5,0 5,00

RAZEM: 15,00

Robocizna razem r-g 0,348 5,22000

Materiały

Korytko odwodnienia liniowego o szer. 300mm z betonu 
cemnetowego C35/45 z dodatkiem włókna polipropylenowego, 
zbrojone prętasmi żebrowanymi fi 8mm, krawędzie z kątownika 
stalowego ocynk 35mm; pokrywa - ruszt zeliwny kl. D250 (wym. 
500x300x300mm) szt 1,8 27,00000
Studnia zbiorcza odwodnienia liniowego z betonu cementowego 
C35/45 o wym. 500x300x300mm z otworem odprowadzającym o 
średnicy 160mm szt 0,2 3,00000
Zaprawa do spoinowania elementów prefabrykowanych kg 0,83333 12,50000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,0051 0,07650
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0123 0,18450
Woda przemysłowa m3 0,008 0,12000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
13 KNNR 1/214/2 

(1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym
30˙cm, kategoria gruntu III-IV m3 1,08

Wyliczenie ilości robót:

zasypka gruntem z odkładu 1,08 1,08

RAZEM: 1,08

Robocizna razem r-g 0,085 0,09180

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0341 0,03683
14 KNNR 1/407/2 

(1)
Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi,
wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii III, moc 75KM m3 1,08

Wyliczenie ilości robót:

z poz. powyżej 1,08 1,08

RAZEM: 1,08

Robocizna razem r-g 0,1 0,10800

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,047 0,05076
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4 Element Podbudowa

15 KNR 231/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, 
zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu ponad 10˙cm m3 47,50

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+000 - 0+190 190*1,0*0,25 47,50

RAZEM: 47,50

Robocizna razem r-g 1,76 83,60000

Materiały

Kliniec 5-25˙mm t 0,2 9,50000
Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,1 4,75000
Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 
40-60˙mm t 1,99 94,52500
Woda m3 0,25 11,87500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,22 10,45000
16 KNNR 6/103/3 

(2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, 
walec statyczny m2 1 165,00

Wyliczenie ilości robót:

rozjazd w km 0+000 - 0+010 (11+3,0)/2*10,0 70,00

w km 0+010 - 0+375 (375-10)*3,0 1 095,00

RAZEM: 1 165,00

Robocizna razem r-g 0,0022 2,56300

Materiały

Woda przemysłowa m3 0,0046 5,35900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0041 4,77650
Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,004 4,66000
Walec statyczny samojezdny 8 t (1) m-g 0,0041 4,77650

17 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu
15˙cm m2 1 165,00

Wyliczenie ilości robót:

dolna warstwa podbudowy o grub. 15 cm

z kruszyw łamanych

rozjazd w km 0+000 - 0+010 (11+3,0)/2*10,0 70,00

w km 0+010 - 0+375 (375-10)*3,0 1 095,00

RAZEM: 1 165,00

Robocizna razem r-g 0,0266 30,98900

Materiały

Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 0,318 370,47000
Woda przemysłowa m3 0,015 17,47500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0027 3,14550
Walec statyczny samojezdny 8 t (1) m-g 0,0387 45,08550

18 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu
8˙cm m2 1 165,00

Wyliczenie ilości robót:

górna warstwa podbudowy o grub. 8 cm

z kruszyw łamanych

rozjazd w km 0+000 - 0+010 (11+3,0)/2*10,0 70,00

w km 0+010 - 0+375 (375-10)*3,0 1 095,00

RAZEM: 1 165,00

Robocizna razem r-g 0,0243 28,30950

Materiały

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 16,65950
Tłuczeń kamienny, 4 - 31,5 mm t 0,17 198,05000
Woda przemysłowa m3 0,008 9,32000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0025 2,91250
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0256 29,82400
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5 Element Nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej grub. 6 cm

19 AT 3/202/2 Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa 
lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zużycie emulsji 0,5˙kg/m2 m2 1 165,00

Wyliczenie ilości robót:

skropienie powierzchni podbudowy

rozjazd w km 0+000 - 0+010 (11+3,0)/2*10,0 70,00

w km 0+010 - 0+375 (375-10)*3,0 1 095,00

RAZEM: 1 165,00

Robocizna razem r-g 0,002 2,33000

Materiały

Emulsja asfaltowa drogowa kationowa szybkorozpadowa kg 0,5 582,50000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Skrapiarka do bitumu samochodowa samojezdna 5000 dm3 (2) m-g 0,001 1,16500
20 KNNR 6/309/3 

(2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 
ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6˙cm, 
masa grysowa, samochód 5-10˙t m2 1 165,00

Wyliczenie ilości robót:

warstwa ścieralna grub. 6 cm z masy

mineralno-bitumicznej

rozjazd w km 0+000 - 0+010 (11+3,0)/2*10,0 70,00

w km 0+010 - 0+375 (375-10)*3,0 1 095,00

RAZEM: 1 165,00

Robocizna razem r-g 0,0581 67,68650

Materiały

Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy ścieralnej t 0,153 178,24500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Rozkładarka mas bitumicznych 3,50 m (2) m-g 0,0113 13,16450
Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1) m-g 0,0269 31,33850
Walec statyczny samojezdny 8 t (1) m-g 0,0113 13,16450
Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) m-g 0,0113 13,16450

21 KNNR 6/309/7 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 
ścieralna), dodatek za dalszy 1˙km przewozu ponad 5˙km, 
samochód 5-10˙t (1)
Krotność=15,0 t 178,25

Wyliczenie ilości robót:

dodatek za transport masy asfaltowej z 1165*0,153

odległości ponad 5km 178,25

RAZEM: 178,25

Sprzęt

Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1) m-g 0,01 26,73750
6 Element Pobocza z kruszywa łamanego

22 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu
10˙cm (pobocza z kruszyw łamanych 4-31,5mm) m2 300,00

Wyliczenie ilości robót:

pobocza o grub. warstwy 10 cm z 375*0,40*2

kruszyw łamanych 300,00

RAZEM: 300,00

Robocizna razem r-g 0,0261 7,83000

Materiały

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 4,29000
Tłuczeń kamienny, 4 - 31,5 mm t 0,212 63,60000
Woda przemysłowa m3 0,01 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0029 0,87000
Walec statyczny samojezdny 8 t (1) m-g 0,0282 8,46000
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Modernizacja drogi położonej na dz. 524 w miejscowości Zasań na dług. 375 mb

1 Roboty przygotowawcze (1)

2 Roboty ziemne (2 - 6)

3 Ścianka czołowa przepustu, umocnienie odcinka rowu oraz odwodnienia liniowe (7 - 14)

4 Podbudowa (15 - 18)

5 Nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej grub. 6 cm (19 - 21)

6 Pobocza z kruszywa łamanego (22)

Suma elementów kosztorysu

Razem Modernizacja drogi położonej na dz. 524 w miejscowości Zasań na dług. 375 mb netto


