
 powierzchnia użytkowa łącznie (wg PN-ISO 9836):      116,82116.82 m2.  powierzchnia zabudowy(wg PN-ISO 9836):        149.12m2. 116.82116.82Usunięcie warstw gruntu i gruzu z terenu po rozbiórce0,1*150.53Roboty ziemne koparkami z wywiezieniem ziemy38.85Humus - Fundamenty(8,03*10,10)+(10,12*6,86)Przyjęto 30 % robót ziemnych pozostałych po wyburzeniu istnejącego obiektuszerokośćs=0,60wysokośch=1,07iloścm*s*h*30%wysokośch=1,07iloścm*s*h*2*0,5*30%ilośćm3Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu 60.89gruntowym, piasekwysokośch=1,07iloścm*s*h*2*0,566.50Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, 66.50*(0,35*4)Dn˙100˙mm5.99Drenaż - Fundamenty(10,12)+(6,86)+(18,15)+(10,10)+(8,03)+(3,24)włączenie 10,0116.82Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu 14.68systemowym, o szerokości do 0.6˙m, Beton C20/25Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu 0.36systemowym, o szerokości do 1.3˙m, Beton C20/25wysokośch=0,07iloścm2*hwysokośch=0,30iloścm2*hwysokośch=0,30iloścm2*hiloścm3*w/1000Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, Beton 0,25*68.06C20/25, gr 25cmwysokośch=0,77iloścm*hiloścm3*w/1000iloścm2wysokośch=0,71iloścm2*hwysokośch=0,10iloścm2*h116.82179.2789.59179.2789.5901 - Sciany zew. 25 cm - Parter102 - Sciany zew. 25 cm - Parter(1)+(1)+(1)+(1)+(1+1+1+1)+(1+1)03 - Sciany zew. 25 cm - Parter1D1 - Sciany zew. 25 cm - Parter1+1+1+1D2 - Sciany zew. 25 cm - Parter1D3 - Sciany zew. 25 cm - Parter1W1- Sciany wew. 25 cm - Parter1W1 - Sciany wew. 19 cm - Parter1Stropy w deskowaniu systemowym, Beton C20/25, gr 0,12*55.8912cmStropy w deskowaniu systemowym, Beton C20/25, gr 0,14*64.6614cmStrop gr 12 cm - Parter(2,90*6,01)+(2,00*6,01)+(2,40*6,01)+(2,00*6,01)Strop gr 14 cm - Parter(3,24*9,25)+(3,75*9,25)iloścm3*w/1000Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w  deskowaniu 2.39systemowym, Beton C20/25,Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w  deskowaniu 3.53systemowym, Beton C20/25,Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w  deskowaniu 0.37systemowym, Beton C20/25,Wieniec h=0,25 - Parter(0,25*1,08*0,25)+(3,68*0,25*0,25)+(0,19*3,79*0,25)+(0,19*1,20*0,25)+(0,29*0,25*0,25)+(0,32*0,25*0,25)+(0,25*1,08*0,25)+(0,63*0,25*0,25)+(1,17*0,25*0,25)+(0,19*6,01*0,25)+(1,07*0,25*0,25)+(1,07*0,25*0,25)+(0,19*6,01*0,25)+(1,17*0,25*0,25)+(0,69*0,25*0,25)+(0,25*1,20*0,25)+(0,25*7,03*0,25)+(0,30*0,25*0,25)+(0,34*0,25*0,25)+(0,61*0,25*0,25)+(4,38*0,25*0,25)+(0,25*1,05*0,25)+(0,25*2,96*0,25)+(0,25*2,81*0,25)+(0,10*0,25*0,25)+(1,25*0,25*0,25)+(0,65*0,25*0,25)+(0,40*0,25*0,25)+(0,19*9,25*0,25)+(0,25*1,20*0,25)Nadproże h=0,56 - Parter(0,33*0,56)+(0,33*0,56)+(0,33*0,56)+(0,33*0,56)+(0,33*0,56)+(0,28*0,56)+(0,33*0,56)+(0,33*0,56)+(0,33*0,56)+(0,33*0,56)+(0,40*0,56)+(0,28*0,56)+(0,33*0,56)Nadproże h=0,20 - Parter(0,28*0,20)+(0,19*0,20)+(0,26*0,20)+(0,26*0,20)+(0,28*0,20)+(0,28*0,20)+(0,28*0,20)iloścm3*w/1000116.8240.2640.2604 - Sciany zew. 25 cm - Poddasze(1)+(1)Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, Beton 0.22C20/25, Beton C20/25Słupy - Poddasze(0,25*0,25*0,25)+(0,25*0,25*0,25)+(0,25*0,25*0,25)+(0,25*0,25*0,25)+(0,25*0,25*0,25)+(0,25*0,25*0,25)+(0,25*0,25*0,25)+(0,25*0,25*0,25)+(0,25*0,25*0,25)+(0,25*0,25*0,25)+(0,25*0,25*0,25)+(0,25*0,25*0,25)+(0,25*0,25*0,25)+(0,25*0,25*0,25)iloścm3*w/1000Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w  deskowaniu 1.56systemowym, Beton C20/25,Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w  deskowaniu 0.13systemowym, Beton C20/25,Wieniec h=0,20 - Poddasze(3,18*0,25*0,20)+(3,18*0,25*0,20)+(3,18*0,25*0,20)+(2,93*0,25*0,20)+(0,25*9,25*0,20)+(0,25*9,50*0,20)Nadproże h=0,20 - Poddasze(1,32*0,25*0,20)+(1,32*0,25*0,20)iloścm3*w/1000116.82Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm21.20Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój 0.34poprzeczny drewna ponad 180˙cm2Słupy o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna 0.15ponad 180˙cm2Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 0.66180˙cm2Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój 0.20poprzeczny drewna do 180˙cm2Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój 3.30poprzeczny drewna do 180˙cm2Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny 0.28drewna ponad 180˙cm2iloścm3iloścm3iloścm3iloścm3iloścm3iloścm3iloścm3116.82116.82Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 49.97pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwaIzolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome 78.17wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwawysokośc h=0,3ilośćm*hizolacjaem2*2Potrącenia - szerokoścs=0,25ilośc-m*sIzolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 136.12pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwawysokośch=0,77iloścm*h*2136.12136.12szerokoścs=0,25iloścm*s116.8241.2241.22W-2 Sciany wew. 12 cm - Parter1W-3 Sciany wew. 12 cm - Parter117.01wysokośćh=2,10iloścm*hPodkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu 119.16gruntowym, pospółkailoścm2119.16119.16119.16119.16Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na116.51klej, płytki ceramicznePosadzki ceramiczne - Parter(2,87*5,98)+(1,97*5,98)+(2,37*1,88)+(2,37*3,95)+(1,97*5,98)+(1,09*2,68)+(1,97*2,03)+(1,97*0,65)+(3,21*1,87)+(3,21*4,37)+(3,72*6,60)+(3,72*2,47)Cokoliki - Parter(1,66+5,98+2,87+3,78)+(1,19+0,09)+(3,95+0,98)+(0,47+3,95+0,62)+(4,37+0,08)+(2,21+4,37+0,29)+(0,40)+(1,87+1,24+0,65+1,97+2,52+2,21)+(1,08+6,60+0,14)+(2,47+6,62+0,70+0,13)+(0,15)462.14462.14116.51116.5151.76Licowanie - Parter(0,32+1,18)+(3,78+1,97+5,98+1,65)+(0,98+1,88+2,37+1,88+0,47)+(1,97+5,98+1,97+5,98)+(2,03+0,42)+(0,43+2,03+1,97)+(2,68+0,03)+(0,04+2,68+1,09)Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych526.89tynków z gruntowaniem, 2-krotneMalowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych526.89tynków z gruntowaniem, 2-krotneTynki ścian462.14Tynki stropów116.51Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 15x15, metoda -1*51.76zwykłaOkna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna11.45szerokośćs=1,50wysokośch=1,70ilośćszt*s*hszerokośćs=1,2wysokośch=0,60ilośćszt*s*hszerokośćs=1,0wysokośch=1,70ilośćszt*s*hszerokośćs=1,50wysokośch=1,70ilośćszt*sszerokośćs=1,2wysokośch=0,60ilośćszt*sszerokośćs=1,0wysokośch=1,70ilośćszt*sDrzwi wewnętrzne płycinowe, drewniane13.20Drzwi z tworzyw sztucznych, drzwi zewnętrzne PVC11.80szerokośćs=0,90wysokośch=2,0ilośćszt*s*hszerokośćs=0,80wysokośch=2,0ilośćszt*s*hszerokośćs=0,80wysokośch=2,0ilośćszt*s*hszerokośćs=1,00wysokośch=2,0ilośćszt*s*hszerokośćs=1,00wysokośch=2,0ilośćszt*s*hszerokośćs=0,90wysokośch=2,0ilośćszt*s*h16.448.228.22*0,38*(0,38+0,38)Uchwyty dla niepełnosprawnych - uchwyt umywalkowy, 3.00uchwyt WC116,82Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna2.88szerokośćs=1,20wysokośch=1,20ilośćszt*s*hszerokośćs=1,20wysokośch=1,20ilośćszt*s1.00Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 116.51styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa, EPS 037 gr 20cmIzolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 116.51styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa, EPS 037 gr 20cmPosadzki ceramiczne - Parter(2,87*5,98)+(1,97*5,98)+(2,37*1,88)+(2,37*3,95)+(1,97*5,98)+(1,09*2,68)+(1,97*2,03)+(1,97*0,65)+(3,21*1,87)+(3,21*4,37)+(3,72*6,60)+(3,72*2,47)81.94iloścm2wysokosch=0,16iloścm*hwysokosch=0,45iloścm*hiloścm281.94*4,1381.94Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 81.94system BSO, przyklejenie warstwy siatki, ściany81.94116,82254.26Połac dachowa - Dach(97,47*1,10)+(108,92*1,35)254.26254.26254.2623.159.78*0,252.84*0,25Kosz - Dach(4,89)+(4,89)ława 40 - Dach1+1+1ława 80 - Dach1+1+1szerokoścs=0,3iloścm*sRynny dachowe z PCV, Fi˙15,0˙cm35.28Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0 i 11,0˙cm19.71Rynna - Dach(10,06+3,20)+(11,90)+(10,12)wysokosch=3,285iloścszt*h1.00wyłaz na dach 54x75cm - Dach0,54*2+0,75*2wyłaz na dach 54x75cm - Dach1Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 13.04system BSO, przyklejenie płyt styropianowych do ściankomin ściany - Dach2*0,46+2*0,96wysokośćh=4,59iloścm*h13.04*4,1313.044,59*413.04wysokośćh=0,72iloścm*hkomin czapka - Dach0,56*1,0663.5963.5963.5918,10*2+10,10*2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 14.79system BSO, przyklejenie płyt styropianowych do ścianListwa startowa - Elewacja(2,03)+(3,12)+(3,18)+(2,37)+(2,83)+(9,96)+(4,73)+(0,61)+(10,52)+(9,96)Tynk mozaikowy 3 - Elewacja(9,96*0,30)+(4,73*0,30)+(0,61*0,30)+(10,52*0,30)+(9,96*0,30)+(2,03*0,30)+(3,12*0,30)+(3,18*0,30)+(2,37*0,30)+(2,82*0,30)14.79*4,1314.79Tynk mozaikowy 3 - narożniki - Elewacja(0,30)+(0,30)+(0,30)+(0,30)+(0,30)+(0,30)+(0,30)+(0,30)+(0,30)+(0,30)+(0,30)+(0,30)+(0,30)+(0,30)+(0,30)+(0,30)szerokoścs=0,11ilośćm*sOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 14.79system BSO, przyklejenie warstwy siatki, ścianyOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 0.53system BSO, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży15.32Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku 157.67mineralnego  wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskichi powierzchniach poziomych, - kolor 1 [RAL 9016]Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku 28.89mineralnego  wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskichi powierzchniach poziomych, - kolor 2 [RAL 7038]iloścm2iloścm2174.74*4,13Tynk 1 - bonie - Elewacja(0,48)+(0,48)+(0,48)+(0,48)+(2,04)+(2,04)+(2,04)+(2,04)+(3,46)+(3,46)+(3,46)+(3,46)+(2,21)+(2,21)+(2,21)+(2,21)+(3,02)+(3,02)+(3,02)+(3,02)+(0,49)+(0,51)+(0,51)+(0,51)+(8,17)+(8,18)+(8,15)+(8,17)+(1,07)+(1,07)+(1,07)+(1,07)+(1,07)+(1,07)+(1,07)+(1,07)+(3,83)+(3,83)+(3,83)+(3,83)+(2,96)+(2,96)+(2,96)+(2,96)+(2,96)+(2,96)+(2,96)+(2,96)+(1,21)+(1,21)+(1,21)+(1,21)+(4,73)+(4,73)+(4,73)+(4,73)+(1,20)+(1,20)+(1,20)+(1,20)+(1,49)+(1,49)+(1,49)+(1,49)174.74Tynk 1 - narożniki otworów - Elewacja(1,86+1,12+1,86)+(1,86+1,12+1,86)+(1,86+1,12+1,86)+(1,86+1,12+1,86)+(0,72+1,32+0,71)+(0,72+1,32+0,71)+(0,72+1,32+0,71)+(0,72+1,32+0,71)+(1,82+1,12+1,81)+(1,31+1,32+1,31)+(1,81+1,62+1,81)+(0,71+1,32+0,71)+(1,31+1,32+1,31)+(1,76+1,12+1,76)+(1,76+1,02+1,76)+(0,71+1,32+0,71)+(0,71+1,32+0,71)+(0,72+1,32+0,71)+(0,71+1,32+0,71)+(0,71+1,32+0,70)Tynk 1 - narożniki budynku - Elewacja(2,75)+(3,49)+(2,75)+(3,14)+(3,14)szerokoścs=0,16ilośćm*sOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 174.74system BSO, przyklejenie warstwy siatki, ścianyOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 11.82system BSO, przyklejenie płyt styropianowych do ościeżyOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 174.74system BSO, przyklejenie warstwy siatki, ścianyOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 11.82system BSO, przyklejenie płyt styropianowych do ościeżyWyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku -1*28.89mineralnego  wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskichi powierzchniach poziomych, - kolor 2 [RAL 7038]iloścm2ilośćm*s33.31wysokośch=1,0ilośćm*h33.31*4,1333.31Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 33.31system BSO, przyklejenie warstwy siatki, ściany116.826*47+115+90+6537+13+28+23+1437+1328+23+14116.821.00+1.00+1.00+1.00+2.00+1.00+1.00+2.00+2.00+2.0014.006+9+7+6+7+5+3+7+5+3,5+4,522+73+2+64+414.00*22+2+2+26+2+2+22+22+2+6+428+663.0029.0011.008.00-4.0014.004+4podposadzkowa7+7+7+4+4+2+2+3w bruzdach5+2+3+3+3+19na wierzchu2+3podposadzkowa4bruzdy4+2+2+1,5+1+1+1,5+1+2+2+5podposadzkowa3w bruzdach1+1+3+4podposadzkowa2+2+2+3w bruzdach2+1na wierzchu4+6podposadzkowo2na wierzchu3bat um7*2bat um niep1*2bat natr(4+1)*2bat zlew1*2bat um dla długiej1*2pis2wc51+1+1+1+1+1+1+11+1+1+1+1+1+125-16-20125-16-251+1+1+1+1+125-20-201+1red 25-162kol 25232-20-321+1+1+1+132-16-251+1kol 323+1+42+2+1+1+1+1+1+176.00-5.0027.0012.0022.00-10.005.00-3.002+34+6bat um7bat um niep1bat um długa276.00+27.00+12.00+22.00+5.00142.0016712023259323(18.00+6.00+4.00+3.00)*0,4*0,33.721+4+7+2+3+10,5+1+0,5+21,5+1,50,5+0,5+0,5+1+251,5+2+1,5+13+1,5+1,5+2,5+3+2+0,5+14+1um7um niep1zlew1um długa2natr5kotł - lejki2pis2kratka1110(27.50-25)*0,15*0,15756.00*0,09*0,095015.00*0,07*0,072+3+49.00*3,14*0,0354.00*3,14*0,0283.00*3,14*0,0221.551.551.552,5*3,14*0,035*1,7116.82Odcinek zewnętrzny instalacji gazowowej9.50Zasilanie zewnętrzne28.00Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE-SDR 11 9.5032mmwodociag9.50/10009.50*0,6*1*0,959.50*0,6*1*0,059.50*0,65.70wyk reczny+mech(0.29+5.42)*0,95podsyp obsyp-(5.70*0,1+5.70*0,3)*0,95wyk reczny+mech(0.29+5.42)*0,05podsyp obsyp-(5.70*0,1+5.70*0,3)*0,053.26+0.178+1,5Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do28.002,0˙kg/m, przykrycie folią YKY4x1026*0,8*0,6Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6cm na132.67podsypce cem-piaskowej 1:4, spoiny wypełnione piaskiemiloścm2/10000wysokosch=0,40iloścm2*hNawierzchnia - zagospodarowanie132,67Nawierzchnia - zagospodarowanie132,67132.67132.67132.67Kraweżniki - zagospodarowanie0,87+21,01+14,07+14,66+5,82+3,93+0,30Krawężniki do zmiany - Z-02 zagospodarowanie - -4,40-5,81zmiana utwardzeniaNowy układ krawężników - Z-02 zagospodarowanie - 1,78+2,84+8,37+1,97zmiana utwardzeniailoścm*łplantowanie - zagospodarowanie332,93

Data opracowania:
2018-10-31

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNO-SZATNIOWEGO (kat. XVII) wraz instalacjami: 
elektryczną, telekomunikacyjną, gazową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody oraz z układem komunikacji wewnętrznej

Nazwy i kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

Adres obiektu budowlanego: m. Droginia [obręb 0004], działka nr 9/14 gmina Myślenice [jednostka ewidencyjna 120903_5],
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Myślenice Ul. Rynek 8/9 32-400 Myślenice

Data opracowania przedmiaru robót: 2018-10-31
Nazwa obiektu lub robót: ZAGOSPODAROWANIE, KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, ELEKTRYKA, SANITARKA
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BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA 
SOCJALNO-SZATNIOWEGO (kat. XVII) wraz 
instalacjami: elektryczną, telekomunikacyjną, 
gazową, wodociągową...

strona nr: 2

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 KONSTRUKCJA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 Rozbiórka obiektów
1.1.2 Roboty ziemne
1.1.3 Zasypanie skarp
1.1.4 Drenaż
1.2 FUNDAMENTY
1.2.1 Ławy
1.2.2 Ściany fundamentowe
1.2.3 Podłoża
1.3 PARTER
1.3.1 Ściany
1.3.2 Strop
1.3.3 Belki
1.4 PODDASZE
1.4.1 Ściany
1.4.2 Słupy
1.4.3 Belki
1.5 DACH
1.5.1 Więźba dachowa
2 ARCHITEKTURA
2.1 FUNDAMENTY
2.1.1 Izolacje ław
2.1.2 Izolacje ścian
2.2 PARTER
2.2.1 Ściany działowe
2.2.2 Ścianki HPL
2.2.3 Warstwy pod posadzki
2.2.4 Posadzki
2.2.5 Tynki ścian
2.2.6 Tynki stropów
2.2.7 Licowanie ścian
2.2.8 Malowanie
2.2.9 Stolarka okienna
2.2.10 Stolarka drzwiowa
2.2.11 Komin
2.2.12 Wyposażenie
2.3 PODDASZE
2.3.1 Stolarka okienna
2.3.2 Wyłaz na strych
2.3.3 Posadzki
2.3.4 Ocieplenie ścian poddasza
2.4 DACH
2.4.1 Pokrycie
2.4.2 Orynnowanie
2.4.3 Wyłaz na dach
2.4.4 Komin
2.4.5 Podbitka
2.5 ELEWACJA
2.5.1 Elewacja tynk mozaikowy [3]
2.5.2 Elewacja tynk mineralny [1 i 2]
2.5.3 Elewacja [powyżej podbitki]
3 ELEKTRYKA
3.1 INSTALACJA WEWNĘTRZNA
3.1.1 Tablice zasilające i WLZ-y
3.1.2 Instalacja odgromowa i uziom
3.1.3 Oświetlenie i instalacja gniazd wtyczkowych
3.1.4 Pomiary
4 SANITARKA
4.1 INSTALACJA WEWNĘTRZNA
4.1.1 Technologia c.o. i przygotowania cwu
4.1.2 Instalacja centralnego ogrzewania
4.1.3 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
4.1.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej
4.1.5 Przykanalik sanitarny
4.1.6 Wewnętrzna instalacja gazowa
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Nr Nazwa działu robót
5 ZAGOSPODAROWANIE
5.1 SIECI
5.1.1 Odcinek zewnętrzny instalacji gazowowej
5.1.2 Zasilanie zewnętrzne
5.2 NAWIERZCHNIE
5.2.1 Pomiary
5.2.2 Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V
5.2.3 Podbudowy
5.2.4 Nawierzchnie
5.2.5 Elementy ulic i dróg
5.2.6 Elementy wykonczeniowe
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA 
SOCJALNO-SZATNIOWEGO (kat. XVII) wraz instalacjami: 
elektryczną, telekomunikacyjną, gazową, wodociągową, 
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody oraz z układem komunikacji wewnętrznej

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia użytkowa łącznie (wg PN-ISO 9836): 116,82

116.82 m

2.

116,820000

powierzchnia zabudowy(wg PN-ISO 9836):        149.12

m

2.

RAZEM: 116,820000 m2 p.u.

1 Rozdział nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

KONSTRUKCJA

Wyliczenie ilości robót:

116.82 116,820000

RAZEM: 116,820000 m2 p.u.

1.1 Grupa nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wyliczenie ilości robót:

116.82 116,820000

RAZEM: 116,820000 m2 p.u.

1.1.1 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Rozbiórka obiektów

K.1 Rozbiórka wyłączona z opracowania

1.1.2 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Roboty ziemne

Wyliczenie ilości robót:

Usunięcie warstw gruntu i gruzu z terenu po rozbiórce 0,1*150.53 15,053000

Roboty ziemne koparkami z wywiezieniem ziemy 38.85 38,850000

RAZEM: 53,903000 m3

K.2 Roboty przygotowawcze po rozbiórce

1 KNR 201/126/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Usunięcie warstw gruntu i gruzu z terenu po rozbiórce

Wyliczenie ilości robót:

Humus - Fundamenty (8,03*10,10)+(10,12*6,86) 150,526200

RAZEM: 150,526200 m2 150,53

2 KNR 201/206/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Roboty ziemne koparkami z wywiezieniem ziemy

Wyliczenie ilości robót:

Przyjęto 30 % robót ziemnych pozostałych po wyburzeniu istnejącego obiektu

Wykop m=88,640000

   Roboty ziemne - Fundamenty (10,12+3,24+7,43+9,50+17,55+6,26)+(6,26)+
(6,26)+(6,26)+(6,26)+(9,50)=88,640000

szerokość s=0,60

wysokośc h=1,07

ilośc m*s*h*30% 17,072064

Wykop - skarpy m=88,640000

   Roboty ziemne - Fundamenty (10,12+3,24+7,43+9,50+17,55+6,26)+(6,26)+
(6,26)+(6,26)+(6,26)+(9,50)=88,640000

szerokość s=0,60*1,07=0,642000

wysokośc h=1,07

ilośc m*s*h*2*0,5*30% 18,267108

Chudy beton m3=3,510000

   Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton 
podawany C12/15

3.51=3,510000

ilość m3 3,510000

RAZEM: 38,849172 m3 38,85
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.3 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Zasypanie skarp

Wyliczenie ilości robót:

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu 60.89

gruntowym, piasek 60,890000

RAZEM: 60,890000 m3

3 KNR 202/1101/7
(4)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

Wykop - skarpy m=88,640000

   Roboty ziemne - Fundamenty (10,12+3,24+7,43+9,50+17,55+6,26)+(6,26)+
(6,26)+(6,26)+(6,26)+(9,50)=88,640000

szerokość s=0,60*1,07=0,642000

wysokośc h=1,07

ilośc m*s*h*2*0,5 60,890362

RAZEM: 60,890362 m3 60,89

K.3 Pozostale warstwy pod posadzki liczone w dziale architektura

1.1.4 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Drenaż

Wyliczenie ilości robót:

66.50 66,500000

RAZEM: 66,500000 m

4 KNR 911/101/2 
(2)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ułożenie geowłókniny

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, 66.50*(0,35*4)

Dn˙100˙mm 93,100000

RAZEM: 93,100000 m2 93,10

5 KNR 228/705/3 Złoża filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, żwirowe

Wyliczenie ilości robót:

5.99 5,990000

RAZEM: 5,990000 m3 5,99

6 KNR 228/703/4 
(1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Drenaż - Fundamenty (10,12)+(6,86)+(18,15)+(10,10)+(8,03)+(3,24) 56,500000

włączenie 10,0 10,000000

RAZEM: 66,500000 m 66,50

1.2 Grupa nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

FUNDAMENTY

Wyliczenie ilości robót:

116.82 116,820000

RAZEM: 116,820000 m2 p.u.

1.2.1 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ławy

Wyliczenie ilości robót:

Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu 14.68

systemowym, o szerokości do 0.6˙m, Beton C20/25 14,680000

Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu 0.36

systemowym, o szerokości do 1.3˙m, Beton C20/25 0,360000

RAZEM: 15,040000 m3

7 KNR 202/1101/1
(4)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany C12/15

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=50,133000

   Ławy fundamentowe - Fundamenty (10,12*0,60)+(0,60*5,66)+(17,55*0,60)+(0,60*
9,50)+(7,43*0,60)+(0,60*9,50)+(0,50*5,66)+(0
,50*5,66)+(0,50*5,66)+(0,60*6,38)+(0,60*1,27
)=48,936000

   Ławy fundamentowe 95,5cm - Fundamenty 0,95*1,26=1,197000

wysokośc h=0,07

ilośc m2*h 3,509310

RAZEM: 3,509310 m3 3,51
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

8 KNR 202/252/1 
(3)
Czas pracy 
deskowania

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, o 
szerokości do 0.6˙m, Beton C20/25; Montaż, demontaż, czas pracy 
deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=48,936000

   Ławy fundamentowe - Fundamenty (10,12*0,60)+(0,60*5,66)+(17,55*0,60)+(0,60*
9,50)+(7,43*0,60)+(0,60*9,50)+(0,50*5,66)+(0
,50*5,66)+(0,50*5,66)+(0,60*6,38)+(0,60*1,27
)=48,936000

wysokośc h=0,30

ilośc m2*h 14,680800

RAZEM: 14,680800 m3 14,68

9 KNR 202/252/3 
(3)
Czas pracy 
deskowania

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, o 
szerokości do 1.3˙m, Beton C20/25; Montaż, demontaż, czas pracy 
deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=1,197000

   Ławy fundamentowe 95,5cm - Fundamenty 0,95*1,26=1,197000

wysokośc h=0,30

ilośc m2*h 0,359100

RAZEM: 0,359100 m3 0,36

10 KNR 202/290/4 
(2); 
KNR 202/290/3 
(1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, A-IIIN (BSt500S)

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m3=15,040000

   Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu 
systemowym, o szerokości do 0.6˙m, Beton C20/25

14.68=14,680000

   Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu 
systemowym, o szerokości do 1.3˙m, Beton C20/25

0.36=0,360000

wskaźnik w=FUNDAMENTYM3=120,000000

ilośc m3*w/1000 1,804800

RAZEM: 1,804800 t 1,80

1.2.2 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ściany fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, Beton 0,25*68.06

C20/25, gr 25cm 17,015000

RAZEM: 17,015000 m3

11 KNR 202/255/1 
(3)
KNR 202/255/5 
(3)
Czas pracy 
deskowania

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, Beton C20/25, gr 25cm; 
Montaż, demontaż, czas pracy deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=88,390000

   Sciana gr 25 cm - zewnetrzna - Fundamenty (52,33)+(2,77)=55,100000

   Sciana gr 25 cm - wewnetrzna - Fundamenty (6,01)+(6,01)+(6,01)+(6,01)+(9,25)=33,29000
0

wysokośc h=0,77

ilośc m*h 68,060300

RAZEM: 68,060300 m2 68,06

12 KNR 202/290/4 
(2); 
KNR 202/290/3 
(1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, A-IIIN (BSt500S)

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m3=17,015000

   Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, Beton 
C20/25, gr 25cm

68.06*0,25=17,015000

wskaźnik w=FUNDAMENTYM3=120,000000

ilośc m3*w/1000 2,041800

RAZEM: 2,041800 t 2,04
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.2.3 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=120,550500

   Podłoża - Parter (2,90*6,01)+(2,00*6,01)+(2,40*3,98)+(2,40*2,
03)+(2,00*6,01)+(3,24*9,25)+(3,75*9,25)=120
,550500

ilośc m2 120,550500

RAZEM: 120,550500 m2

13 KNR 202/1101/7
(3)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=120,550500

   Podłoża - Parter (2,90*6,01)+(2,00*6,01)+(2,40*3,98)+(2,40*2,
03)+(2,00*6,01)+(3,24*9,25)+(3,75*9,25)=120
,550500

   

wysokośc h=0,71

ilośc m2*h 85,590855

RAZEM: 85,590855 m3 85,59

14 KNR 202/1101/1
(4)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany C12/15

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=120,550500

   Podłoża - Parter (2,90*6,01)+(2,00*6,01)+(2,40*3,98)+(2,40*2,
03)+(2,00*6,01)+(3,24*9,25)+(3,75*9,25)=120
,550500

   

wysokośc h=0,10

ilośc m2*h 12,055050

RAZEM: 12,055050 m3 12,06

1.3 Grupa nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

PARTER

Wyliczenie ilości robót:

116.82 116,820000

RAZEM: 116,820000 m2 p.u.

1.3.1 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ściany

Wyliczenie ilości robót:

179.27 179,270000

89.59 89,590000

RAZEM: 268,860000 m2

15 KNR 202/107/1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych, do 4.5˙m, z bloczków z betonu 
komórkowego grubość 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

179.27 179,270000

RAZEM: 179,270000 m2 179,27

16 K 28/201/4 (1) Ściany z bloków gr18 cm, na zaprawie murarskiej do cienkich spoin, w 
budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m

Wyliczenie ilości robót:

89.59 89,590000

RAZEM: 89,590000 m2 89,59

17 KNR 202/126/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Otwory w ścianach murowanych, grubości 1˙cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna

Wyliczenie ilości robót:

01 - Sciany zew. 25 cm - Parter 1 1,000000

02 - Sciany zew. 25 cm - Parter (1)+(1)+(1)+(1)+(1+1+1+1)+(1+1) 10,000000

03 - Sciany zew. 25 cm - Parter 1 1,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

18 KNR 202/126/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, 
drzwi balkonowe i wrota

Wyliczenie ilości robót:

D1 - Sciany zew. 25 cm - Parter 1+1+1+1 4,000000

D2 - Sciany zew. 25 cm - Parter 1 1,000000

D3 - Sciany zew. 25 cm - Parter 1 1,000000

W1- Sciany wew. 25 cm - Parter 1 1,000000

W1 - Sciany wew. 19 cm - Parter 1 1,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

1.3.2 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Strop

Wyliczenie ilości robót:

Stropy w deskowaniu systemowym, Beton C20/25, gr 0,12*55.89

12cm 6,706800

Stropy w deskowaniu systemowym, Beton C20/25, gr 0,14*64.66

14cm 9,052400

RAZEM: 15,759200 m3

19 KNR 202/256/3 
(3)
KNR 202/256/4 
(3)
Czas pracy 
deskowania

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Stropy w deskowaniu systemowym, Beton C20/25, gr 12cm; Montaż, 
demontaż, czas pracy deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Strop gr 12 cm - Parter (2,90*6,01)+(2,00*6,01)+(2,40*6,01)+(2,00*6,

01) 55,893000

RAZEM: 55,893000 m2 55,89

20 KNR 202/256/3 
(3)
KNR 202/256/4 
(3)
Czas pracy 
deskowania

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Stropy w deskowaniu systemowym, Beton C20/25, gr 14cm; Montaż, 
demontaż, czas pracy deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Strop gr 14 cm - Parter (3,24*9,25)+(3,75*9,25) 64,657500

RAZEM: 64,657500 m2 64,66

21 KNR 202/290/4 
(2); 
KNR 202/290/3 
(1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, A-IIIN (BSt500S)

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m3=15,759200

   Stropy w deskowaniu systemowym, Beton C20/25, gr 
12cm

0,12*55.89=6,706800

   Stropy w deskowaniu systemowym, Beton C20/25, gr 
14cm

0,14*64.66=9,052400

wskaźnik w=STROPM3=95,000000

ilośc m3*w/1000 1,497124

RAZEM: 1,497124 t 1,50
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.3.3 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Belki

Wyliczenie ilości robót:

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w  deskowaniu 2.39

systemowym, Beton C20/25, 2,390000

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w  deskowaniu 3.53

systemowym, Beton C20/25, 3,530000

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w  deskowaniu 0.37

systemowym, Beton C20/25, 0,370000

RAZEM: 6,290000

22 KNR 202/262/1 
(3)
Czas pracy 
deskowania

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w  deskowaniu systemowym, Beton 
C20/25, obwód/przekrój: do 8˙(m/m2); Montaż, demontaż, czas pracy 
deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Stosunek s=(0,25+0,25-0,14)/(0,25*0,25)=5,760000

Wieniec h=0,25 - Parter (0,25*1,08*0,25)+(3,68*0,25*0,25)+(0,19*3,79

*0,25)+(0,19*1,20*0,25)+(0,29*0,25*0,25)+(0,

32*0,25*0,25)+(0,25*1,08*0,25)+(0,63*0,25*0,

25)+(1,17*0,25*0,25)+(0,19*6,01*0,25)+(1,07

*0,25*0,25)+(1,07*0,25*0,25)+(0,19*6,01*0,25

)+(1,17*0,25*0,25)+(0,69*0,25*0,25)+(0,25*1,

20*0,25)+(0,25*7,03*0,25)+(0,30*0,25*0,25)+

(0,34*0,25*0,25)+(0,61*0,25*0,25)+(4,38*0,25

*0,25)+(0,25*1,05*0,25)+(0,25*2,96*0,25)+(0,

25*2,81*0,25)+(0,10*0,25*0,25)+(1,25*0,25*0,

25)+(0,65*0,25*0,25)+(0,40*0,25*0,25)+(0,19

*9,25*0,25)+(0,25*1,20*0,25) 3,530475

RAZEM: 3,530475 m3 3,53

23 KNR 202/262/2 
(3)
Czas pracy 
deskowania

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w  deskowaniu systemowym, Beton 
C20/25, obwód/przekrój: do 10˙(m/m2); Montaż, demontaż, czas pracy 
deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Stosunek s=(0,56+0,25+0,56)/(0,56*0,25)=9,785714

Nadproże h=0,56 - Parter (0,33*0,56)+(0,33*0,56)+(0,33*0,56)+(0,33*0,

56)+(0,33*0,56)+(0,28*0,56)+(0,33*0,56)+(0,3

3*0,56)+(0,33*0,56)+(0,33*0,56)+(0,40*0,56)+

(0,28*0,56)+(0,33*0,56) 2,385600

RAZEM: 2,385600 m3 2,39

24 KNR 202/262/4 
(3)
Czas pracy 
deskowania

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w  deskowaniu systemowym, Beton 
C20/25, obwód/przekrój: do 14˙(m/m2); Montaż, demontaż, czas pracy 
deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Stosunek s=(0,20+0,25+0,20)/(0,20*0,25)=13,000000

Nadproże h=0,20 - Parter (0,28*0,20)+(0,19*0,20)+(0,26*0,20)+(0,26*0,

20)+(0,28*0,20)+(0,28*0,20)+(0,28*0,20) 0,366000

RAZEM: 0,366000 m3 0,37

25 KNR 202/290/4 
(2); 
KNR 202/290/3 
(1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, A-IIIN (BSt500S)

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m3=6,290000

   Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w  deskowaniu 
systemowym, Beton C20/25,

2.39=2,390000

   Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w  deskowaniu 
systemowym, Beton C20/25,

3.53=3,530000

   Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w  deskowaniu 
systemowym, Beton C20/25,

0.37=0,370000

wskaźnik w=BELKIM3=85,000000

ilośc m3*w/1000 0,534650

RAZEM: 0,534650 t 0,53
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.4 Grupa nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

PODDASZE

Wyliczenie ilości robót:

116.82 116,820000

RAZEM: 116,820000 m2 p.u.

1.4.1 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ściany

Wyliczenie ilości robót:

40.26 40,260000

RAZEM: 40,260000 m2

26 KNR 202/107/1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych, do 4.5˙m, z bloczków z betonu 
komórkowego grubość 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

40.26 40,260000

RAZEM: 40,260000 m2 40,26

27 KNR 202/126/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Otwory w ścianach murowanych, grubości 1˙cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna

Wyliczenie ilości robót:

04 - Sciany zew. 25 cm - Poddasze (1)+(1) 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

1.4.2 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Słupy

Wyliczenie ilości robót:

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, Beton 0.22

C20/25, Beton C20/25 0,220000

RAZEM: 0,220000 m3

28 KNR 202/258/9 
(3)
Czas pracy 
deskowania

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, Beton C20/25, Beton 
C20/25, obwód/przekrój: 13.5-16.5˙m/m2; Montaż, demontaż, czas pracy
deskowania

Wyliczenie ilości robót:

stosunek s=(0,25+0,25+0,25+0,25)/(0,25*0,25)=16,000
000

Słupy - Poddasze (0,25*0,25*0,25)+(0,25*0,25*0,25)+(0,25*0,25

*0,25)+(0,25*0,25*0,25)+(0,25*0,25*0,25)+(0,

25*0,25*0,25)+(0,25*0,25*0,25)+(0,25*0,25*0,

25)+(0,25*0,25*0,25)+(0,25*0,25*0,25)+(0,25

*0,25*0,25)+(0,25*0,25*0,25)+(0,25*0,25*0,25

)+(0,25*0,25*0,25) 0,218750

RAZEM: 0,218750 m3 0,22

29 KNR 202/290/4 
(2); 
KNR 202/290/3 
(1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, A-IIIN (BSt500S)

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m3=0,220000

   Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, Beton 
C20/25, Beton C20/25

0.22=0,220000

wskaźnik w=SŁUPYM3=110,000000

ilośc m3*w/1000 0,024200

RAZEM: 0,024200 t 0,02
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.4.3 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Belki

Wyliczenie ilości robót:

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w  deskowaniu 1.56

systemowym, Beton C20/25, 1,560000

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w  deskowaniu 0.13

systemowym, Beton C20/25, 0,130000

RAZEM: 1,690000 m3

30 KNR 202/262/2 
(3)
Czas pracy 
deskowania

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w  deskowaniu systemowym, Beton 
C20/25, obwód/przekrój: do 10˙(m/m2); Montaż, demontaż, czas pracy 
deskowania

Wyliczenie ilości robót:

stosunek s=(0,20+0,20)/(0,25*0,20)=8,000000

Wieniec h=0,20 - Poddasze (3,18*0,25*0,20)+(3,18*0,25*0,20)+(3,18*0,25

*0,20)+(2,93*0,25*0,20)+(0,25*9,25*0,20)+(0,

25*9,50*0,20) 1,561000

RAZEM: 1,561000 m3 1,56

31 KNR 202/262/4 
(3)
Czas pracy 
deskowania

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w  deskowaniu systemowym, Beton 
C20/25, obwód/przekrój: do 14˙(m/m2); Montaż, demontaż, czas pracy 
deskowania

Wyliczenie ilości robót:

stosunek s=(0,20+0,25+0,20)/(0,25*0,20)=13,000000

Nadproże h=0,20 - Poddasze (1,32*0,25*0,20)+(1,32*0,25*0,20) 0,132000

RAZEM: 0,132000 m3 0,13

32 KNR 202/290/4 
(2); 
KNR 202/290/3 
(1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, A-IIIN (BSt500S)

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m3=1,690000

   Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w  deskowaniu 
systemowym, Beton C20/25,

1.56=1,560000

   Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w  deskowaniu 
systemowym, Beton C20/25,

0.13=0,130000

wskaźnik w=BELKIM3=85,000000

ilośc m3*w/1000 0,143650

RAZEM: 0,143650 t 0,14
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.5 Grupa nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

DACH

Wyliczenie ilości robót:

116.82 116,820000

RAZEM: 116,820000 m2 p.u.

1.5.1 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Więźba dachowa

Wyliczenie ilości robót:

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 1.20 1,200000

Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój 0.34

poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 0,340000

Słupy o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna 0.15

ponad 180˙cm2 0,150000

Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 0.66

180˙cm2 0,660000

Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój 0.20

poprzeczny drewna do 180˙cm2 0,200000

Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój 3.30

poprzeczny drewna do 180˙cm2 3,300000

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny 0.28

drewna ponad 180˙cm2 0,280000

RAZEM: 6,130000 m3

33 KNR 202/406/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m3=1,200000

   M-01 0,3*2=0,600000

   M-02 0,08*1=0,080000

   M-03 0,16*1=0,160000

   M-04 0,18*2=0,360000

ilośc m3 1,200000

RAZEM: 1,200000 m3 1,20

34 KNR 202/406/6 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna
ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m3=0,340000

   P-01 0,34*1=0,340000

ilośc m3 0,340000

RAZEM: 0,340000 m3 0,34

35 KNR 202/407/4 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Słupy o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m3=0,150000

   0,05*3=0,150000

ilośc m3 0,150000

RAZEM: 0,150000 m3 0,15

36 KNR 202/408/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m3=0,660000

   M-01 0,02*6=0,120000

   J-01 0,54=0,540000

   

ilośc m3 0,660000

RAZEM: 0,660000 m3 0,66
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
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Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
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37 KNR 202/408/3 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 
180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m3=0,200000

   K-08 0,05=0,050000

   K-15 0,05*2=0,100000

   K-16 0,05=0,050000

   

   

   

   

   

ilośc m3 0,200000

RAZEM: 0,200000 m3 0,20

38 KNR 202/408/5 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 
180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m3=3,300000

   K-01 0,09*18=1,620000

   K-02 0,09=0,090000

   K-03 0,08=0,080000

   K-04 0,08=0,080000

   K-05 0,08=0,080000

   K-06 0,07=0,070000

   K-07 0,06=0,060000

   K-09 0,09=0,090000

   K-10 0,07=0,070000

   K-11 0,08=0,080000

   K-12 0,08=0,080000

   K-13 0,09=0,090000

   K-14 0,81=0,810000

   

   

ilośc m3 3,300000

RAZEM: 3,300000 m3 3,30

39 KNR 202/408/8 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m3=0,280000

   KK-01 0,14*2=0,280000

ilośc m3 0,280000

RAZEM: 0,280000 m3 0,28
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
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<-OPIS->

Jm
<-JEDN->
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2 Rozdział nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

ARCHITEKTURA

Wyliczenie ilości robót:

116.82 116,820000

RAZEM: 116,820000 m2 p.u.

2.1 Grupa nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

FUNDAMENTY

Wyliczenie ilości robót:

116.82 116,820000

RAZEM: 116,820000 m2 p.u.

2.1.1 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Izolacje ław

Wyliczenie ilości robót:

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 49.97

pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy,

1˙warstwa 49,970000

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome 78.17

wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa 78,170000

RAZEM: 128,140000 m2

40 KNR 202/603/9
KNR 202/603/10

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane 
na zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa; Izolacje przeciwwilgociowe 
powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=166,580000

   Izolacja pionowa ław - fundamenty (6,86)+(5,66)+(18,15)+(2,57)+(5,66)+(5,66)+(
1,69)+(5,66)+(2,09)+(5,66)+(5,66)+(5,66)+(1,
67)+(5,66)+(8,90)+(2,86)+(3,37)+(6,38)+(8,90
)+(8,90)+(10,10)+(3,37)+(1,26)+(0,35)+(1,26)
+(0,35)+(8,03)+(2,86)+(3,24)+(10,12)+(2,57)+
(1,69)+(2,09)+(1,67)=166,580000

wysokośc h=0,3

ilość m*h 49,974000

RAZEM: 49,974000 m2 49,97

41 KNR 202/602/9
KNR 202/602/10

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, 
roztwór asfaltowy, 1˙warstwa; Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe 
poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą 
następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=50,133000

   Ławy fundamentowe - Fundamenty (10,12*0,60)+(0,60*5,66)+(17,55*0,60)+(0,60*
9,50)+(7,43*0,60)+(0,60*9,50)+(0,50*5,66)+(0
,50*5,66)+(0,50*5,66)+(0,60*6,38)+(0,60*1,27
)=48,936000

   Ławy fundamentowe 95,5cm - Fundamenty 0,95*1,26=1,197000

izolacjae m2*2 100,266000

Potrącenia -

Grupa przedmiarów m=88,390000

   Sciana gr 25 cm - zewnetrzna - Fundamenty (52,33)+(2,77)=55,100000

   Sciana gr 25 cm - wewnetrzna - Fundamenty (6,01)+(6,01)+(6,01)+(6,01)+(9,25)=33,29000
0

szerokośc s=0,25

ilośc -m*s -22,097500

RAZEM: 78,168500 m2 78,17
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.1.2 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Izolacje ścian

Wyliczenie ilości robót:

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 136.12

pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy,

1˙warstwa 136,120000

RAZEM: 136,120000 m2

42 KNR 202/603/9
KNR 202/603/10

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane 
na zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa; Izolacje przeciwwilgociowe 
powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=88,390000

   Sciana gr 25 cm - zewnetrzna - Fundamenty (52,33)+(2,77)=55,100000

   Sciana gr 25 cm - wewnetrzna - Fundamenty (6,01)+(6,01)+(6,01)+(6,01)+(9,25)=33,29000
0

wysokośc h=0,77

ilośc m*h*2 136,120600

RAZEM: 136,120600 m2 136,12

43 ZKNR C 2/307/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo XPS 
gr 10cm

Wyliczenie ilości robót:

136.12 136,120000

RAZEM: 136,120000 m2 136,12

44 KNNRW 3/207/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez 
gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

136.12 136,120000

RAZEM: 136,120000 m2 136,12

45 KNR 915/301/3
KNR 915/301/4

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Izolacje powierzchni pionowych z papy, pierwsza warstwa; Izolacje 
powierzchni pionowych z papy, druga warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=88,390000

   Sciana gr 25 cm - zewnetrzna - Fundamenty (52,33)+(2,77)=55,100000

   Sciana gr 25 cm - wewnetrzna - Fundamenty (6,01)+(6,01)+(6,01)+(6,01)+(9,25)=33,29000
0

szerokośc s=0,25

ilośc m*s 22,097500

RAZEM: 22,097500 m2 22,10

2.2 Grupa nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

PARTER

Wyliczenie ilości robót:

116.82 116,820000

RAZEM: 116,820000 m2 p.u.

2.2.1 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ściany działowe

Wyliczenie ilości robót:

41.22 41,220000

RAZEM: 41,220000 m2

46 K 28/202/1 (1) Ścianki działowe z bloków gr 8 cm, na zaprawie murarskiej do cienkich 
spoin, o wysokości do 4,5 m

Wyliczenie ilości robót:

41.22 41,220000

RAZEM: 41,220000 m2 41,22

47 KNR 202/126/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, 
drzwi balkonowe i wrota

Wyliczenie ilości robót:

W-2 Sciany wew. 12 cm - Parter 1 1,000000

W-3 Sciany wew. 12 cm - Parter 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->
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<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
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2.2.2 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ścianki HPL

Wyliczenie ilości robót:

17.01 17,010000

RAZEM: 17,010000 m2

48 KNNR 7/703/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Przegrody z tworzyw sztucznych, z drzwiami, - ścianki HPL

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=8,100000

   Scianki HPL - Parter (1,12)+(1,30+1,01)+(1,01+1,30)+(1,36+1,00)=
8,100000

wysokość h=2,10

ilośc m*h 17,010000

RAZEM: 17,010000 m2 17,01

2.2.3 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Warstwy pod posadzki

Wyliczenie ilości robót:

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu 119.16

gruntowym, pospółka 119,160000

RAZEM: 119,160000 m2

K.4 Podsypka, chudy beton liczony w dziale konstrukcja

49 KNR 202/1101/7
(3)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=119,159700

   Podłoża - pomiędzy ścianami i ściankami działowymi -
Parter

(2,90*6,01)+(2,00*6,01)+(2,40*3,98)+(2,40*1,
91)+(2,00*6,01)+(3,24*4,40)+(3,75*9,25)+(1,2
4*1,90)+(1,12*2,71)+(2,00*2,06)+(2,00*2,55)=
119,159700

   

ilośc m2 119,159700

RAZEM: 119,159700 m3 119,16

50 KNR 915/301/3
KNR 915/301/4

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Izolacje powierzchni pionowych z papy, pierwsza warstwa; Izolacje 
powierzchni pionowych z papy, druga warstwa

Wyliczenie ilości robót:

119.16 119,160000

RAZEM: 119,160000 m2 119,16

51 KNR 202/609/3 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa, EPS 037 gr 12 
cm

Wyliczenie ilości robót:

119.16 119,160000

RAZEM: 119,160000 m2 119,16

52 KNR 202/607/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej

Wyliczenie ilości robót:

119.16 119,160000

RAZEM: 119,160000 m2 119,16

53 KNR 202/1106/2
KNR 202/1106/3
KNR 202/1106/7

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 
60˙mm

Wyliczenie ilości robót:

119.16 119,160000

RAZEM: 119,160000 m2 119,16

2.2.4 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Posadzki

Wyliczenie ilości robót:

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na 116.51

klej, płytki ceramiczne 116,510000

RAZEM: 116,510000 m2

54 KNR 202/1118/4 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
ceramiczne

Wyliczenie ilości robót:

Posadzki ceramiczne - Parter (2,87*5,98)+(1,97*5,98)+(2,37*1,88)+(2,37*3,

95)+(1,97*5,98)+(1,09*2,68)+(1,97*2,03)+(1,9

7*0,65)+(3,21*1,87)+(3,21*4,37)+(3,72*6,60)+

(3,72*2,47) 116,512500

RAZEM: 116,512500 m2 116,51
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Nr
<-NR->
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55 KNR 202/1120/5 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, 
płytki ceramiczne

Wyliczenie ilości robót:

Cokoliki - Parter (1,66+5,98+2,87+3,78)+(1,19+0,09)+(3,95+0,

98)+(0,47+3,95+0,62)+(4,37+0,08)+(2,21+4,3

7+0,29)+(0,40)+(1,87+1,24+0,65+1,97+2,52+

2,21)+(1,08+6,60+0,14)+(2,47+6,62+0,70+0,1

3)+(0,15) 65,610000

RAZEM: 65,610000 m 65,61

2.2.5 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Tynki ścian

Wyliczenie ilości robót:

462.14 462,140000

RAZEM: 462,140000 m2

56 KNR 903/102/1 
(1)
KNR 903/109/6 
(1)
KNR 903/109/2 
(2)
KNR 903/109/7

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, 
1-warstwowe grubości 10˙mm, wyprawa zatarta, wapienna i 
cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy - lekki; 
Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, 
przygotowanie podłoża, mechanicznie, środek gruntujący do 
podwyższenia przyczepności; Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich 
wykonywanych na ścianach, dodatek za zmianę gr. o 1,0˙mm, wyprawa 
cememntowo-wapienna i cementowa, wykonana maszynowo, tynk 
cementowo-wapienny i cementowy - lekki; Dodatki i dopłaty do wypraw 
tynkarskich wykonywanych na ścianach, założenie narożników 
tynkarskich

Wyliczenie ilości robót:

462.14 462,140000

RAZEM: 462,140000 m2 462,14

2.2.6 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Tynki stropów

Wyliczenie ilości robót:

116.51 116,510000

RAZEM: 116,510000 m2

57 KNR 903/301/1 
(2)
KNR 903/309/6 
(1)
KNR 903/309/2 
(2)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym, 
1-warstwowe grubości 10˙mm, wyprawa zatarta, wapienna i 
cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy - lekki; 
Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stropach, 
przygotowanie podłoża, mechaniczne, środek gruntujący do 
podwyższenia przyczepności; Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich 
wykonywanych na stropach, dodatek za zmianę grubości o 1,0˙mm, 
wyprawa cementowo-wapienna i cementowa, wykonana maszynowo, 
tynk cementowo-wapienny i cementowy - lekki

Wyliczenie ilości robót:

116.51 116,510000

RAZEM: 116,510000 m2 116,51

2.2.7 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Licowanie ścian

Wyliczenie ilości robót:

51.76 51,760000

RAZEM: 51,760000 m2

58 KNR 202/829/4 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 15x15, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

Licowanie - Parter (0,32+1,18)+(3,78+1,97+5,98+1,65)+(0,98+1,

88+2,37+1,88+0,47)+(1,97+5,98+1,97+5,98)+

(2,03+0,42)+(0,43+2,03+1,97)+(2,68+0,03)+(

0,04+2,68+1,09) 51,760000

RAZEM: 51,760000 m2 51,76
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
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Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->
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2.2.8 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Malowanie

Wyliczenie ilości robót:

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych 526.89

tynków z gruntowaniem, 2-krotne 526,890000

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych 526.89

tynków z gruntowaniem, 2-krotne 526,890000

RAZEM: 1 053,780000 m2

59 KNR 202/1505/7 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z 
gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

Tynki ścian 462.14 462,140000

Tynki stropów 116.51 116,510000

Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 15x15, metoda -1*51.76

zwykła -51,760000

RAZEM: 526,890000 m2 526,89

2.2.9 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Stolarka okienna

Wyliczenie ilości robót:

Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna 11.45 11,450000

RAZEM: 11,450000 m2

60 KNNR 7/701/4 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna PCV

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   01 - Sciany zew. 25 cm - Parter 1=1,000000

szerokość s=1,50

wysokośc h=1,70

ilość szt*s*h 2,550000

Grupa przedmiarów szt=10,000000

   02 - Sciany zew. 25 cm - Parter (1)+(1)+(1)+(1)+(1+1+1+1)+(1+1)=10,000000

szerokość s=1,2

wysokośc h=0,60

ilość szt*s*h 7,200000

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   03 - Sciany zew. 25 cm - Parter 1=1,000000

szerokość s=1,0

wysokośc h=1,70

ilość szt*s*h 1,700000

RAZEM: 11,450000 m2 11,45

61 KNR 202/129/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z PVC

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   01 - Sciany zew. 25 cm - Parter 1=1,000000

szerokość s=1,50

wysokośc h=1,70

ilość szt*s 1,500000

Grupa przedmiarów szt=10,000000

   02 - Sciany zew. 25 cm - Parter (1)+(1)+(1)+(1)+(1+1+1+1)+(1+1)=10,000000

szerokość s=1,2

wysokośc h=0,60

ilość szt*s 12,000000

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   03 - Sciany zew. 25 cm - Parter 1=1,000000

szerokość s=1,0

wysokośc h=1,70

ilość szt*s 1,000000

RAZEM: 14,500000 m 14,50
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
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2.2.10 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Stolarka drzwiowa

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi wewnętrzne płycinowe, drewniane 13.20 13,200000

Drzwi z tworzyw sztucznych, drzwi zewnętrzne PVC 11.80 11,800000

RAZEM: 25,000000 m2

62 KNR 202/9010/1
(1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Drzwi wewnętrzne płycinowe, drewniane

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=2,000000

   W1- Sciany wew. 25 cm - Parter 1=1,000000

   W1 - Sciany wew. 19 cm - Parter 1=1,000000

   

szerokość s=0,90

wysokośc h=2,0

ilość szt*s*h 3,600000

Grupa przedmiarów szt=5,000000

   W-2 Sciany wew. 12 cm - Parter 2+3=5,000000

   

szerokość s=0,80

wysokośc h=2,0

ilość szt*s*h 8,000000

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   W-3 Sciany wew. 12 cm - Parter 1=1,000000

   

szerokość s=0,80

wysokośc h=2,0

ilość szt*s*h 1,600000

RAZEM: 13,200000 m2 13,20

63 KNNR 7/701/6 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Drzwi z tworzyw sztucznych, drzwi zewnętrzne PVC

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=4,000000

   D1 - Sciany zew. 25 cm - Parter 1+1+1+1=4,000000

   

szerokość s=1,00

wysokośc h=2,0

ilość szt*s*h 8,000000

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   D2 - Sciany zew. 25 cm - Parter 1=1,000000

   

szerokość s=1,00

wysokośc h=2,0

ilość szt*s*h 2,000000

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   D3 - Sciany zew. 25 cm - Parter 1=1,000000

   

szerokość s=0,90

wysokośc h=2,0

ilość szt*s*h 1,800000

RAZEM: 11,800000 m2 11,80

2.2.11 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Komin

Wyliczenie ilości robót:

16.44 16,440000

8.22 8,220000

RAZEM: 24,660000 m

64 KNR 202/122/1 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

8.22*0,38*(0,38+0,38) 2,373936

RAZEM: 2,373936 m3 2,37
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
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2.2.12 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wyposażenie

Wyliczenie ilości robót:

Uchwyty dla niepełnosprawnych - uchwyt umywalkowy, 3.00

uchwyt WC 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl

65 KNR 202/1215/1
a

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Uchwyty dla niepełnosprawnych - uchwyt umywalkowy, uchwyt WC
szt 3,00

2.3 Grupa nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

PODDASZE

Wyliczenie ilości robót:

116,82 116,820000

RAZEM: 116,820000 m2 p.u.

2.3.1 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Stolarka okienna

Wyliczenie ilości robót:

Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna 2.88 2,880000

RAZEM: 2,880000 m2

66 KNNR 7/701/4 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna PCV

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=2,000000

   04 - Sciany zew. 25 cm - Poddasze (1)+(1)=2,000000

szerokość s=1,20

wysokośc h=1,20

ilość szt*s*h 2,880000

RAZEM: 2,880000 m2 2,88

67 KNR 202/129/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z PVC

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=2,000000

   04 - Sciany zew. 25 cm - Poddasze (1)+(1)=2,000000

szerokość s=1,20

wysokośc h=1,20

ilość szt*s 2,400000

RAZEM: 2,400000 m 2,40

2.3.2 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wyłaz na strych

Wyliczenie ilości robót:

1.00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt

68 KNR 15/526/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie wyłazu o wym. 
70x120cm, z drabiną szt 1,00

2.3.3 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Posadzki

Wyliczenie ilości robót:

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 116.51

styropianowych, izolacje poziome na wierzchu

konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa, EPS 037 gr 20cm 116,510000

RAZEM: 116,510000 m2

69 KNR 202/607/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Izolacje folia paroizolacyjna

Wyliczenie ilości robót:

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 116.51

styropianowych, izolacje poziome na wierzchu

konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa, EPS 037 gr 20cm 116,510000

RAZEM: 116,510000 m2 116,51

70 KNR 202/609/3 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa, EPS 037 gr 
20cm

Wyliczenie ilości robót:

Posadzki ceramiczne - Parter (2,87*5,98)+(1,97*5,98)+(2,37*1,88)+(2,37*3,

95)+(1,97*5,98)+(1,09*2,68)+(1,97*2,03)+(1,9

7*0,65)+(3,21*1,87)+(3,21*4,37)+(3,72*6,60)+

(3,72*2,47) 116,512500

RAZEM: 116,512500 m2 116,51
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2.3.4 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ocieplenie ścian poddasza

Wyliczenie ilości robót:

81.94 81,940000

RAZEM: 81,940000 m2

71 KNR 23/2612/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system BSO, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian EPS gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=39,140000

   Sciany zew. 25 cm - szczytowa - Sciana szczytowa 
niższa

5,42*1=5,420000

   Sciany zew. 25 cm - szczytowa - Sciana szczytowa 
wyższa

16,86*2=33,720000

ilośc m2 39,140000

Grupa przedmiarów m=25,070000

   Scianka kolankowa - niższa - Elewacja (9,64)+(9,65)+(5,78)=25,070000

wysokosc h=0,16

ilośc m*h 4,011200

Grupa przedmiarów m=18,040000

   Scianka kolankowa - wyższa - Elewacja (9,02)+(9,02)=18,040000

wysokosc h=0,45

ilośc m*h 8,118000

Grupa przedmiarów m2=30,674200

   Scianka kolankowa - poziomo - Elewacja (10,15*0,52)+(0,50*5,79)+(17,58*0,51)+(0,51*
9,54)+(7,46*0,51)+(0,51*9,54)=30,674200

ilośc m2 30,674200

RAZEM: 81,943400 m2 81,94

72 KNR 23/2612/4 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system BSO, 
przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

81.94*4,13 338,412200

RAZEM: 338,412200 szt 338,41

73 KNR 23/2612/6 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system BSO, 
przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

81.94 81,940000

RAZEM: 81,940000 m2 81,94

74 KNR 23/931/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże 
podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 81.94

system BSO, przyklejenie warstwy siatki, ściany 81,940000

RAZEM: 81,940000 m2 81,94

75 KNR 23/931/2 
(1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego  wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych,

Wyliczenie ilości robót:

81.94 81,940000

RAZEM: 81,940000 m2 81,94

2.4 Grupa nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

DACH

Wyliczenie ilości robót:

116,82 116,820000

RAZEM: 116,820000 m2 p.u.

2.4.1 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Pokrycie

Wyliczenie ilości robót:

254.26 254,260000

RAZEM: 254,260000 m2

76 K 5/102/1 (1) nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Mocowanie folii dachowej, na krokwiach, folia paroprzepuszczalna

Wyliczenie ilości robót:

Połac dachowa - Dach (97,47*1,10)+(108,92*1,35) 254,259000

RAZEM: 254,259000 m2 254,26
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77 K 5/104/6 (1) nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż kontrłat, na dachu bez deskowania, przy rozstawie krokwi do 
100˙cm

Wyliczenie ilości robót:

254.26 254,260000

RAZEM: 254,260000 m2 254,26

78 K 5/105/3 (1) nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż łat, pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100˙cm

Wyliczenie ilości robót:

254.26 254,260000

RAZEM: 254,260000 m2 254,26

79 NNRNKB 
202/535/4

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną 
dachówkową na łatach, dachy ponad 100˙m2

Wyliczenie ilości robót:

254.26 254,260000

RAZEM: 254,260000 m2 254,26

80 NNRNKB 
202/539/1

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów

Wyliczenie ilości robót:

23.15 23,150000

RAZEM: 23,150000 m 23,15

81 NNRNKB 
202/541/2

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad
25˙cm - kosz dachu

Wyliczenie ilości robót:

9.78*0,25 2,445000

RAZEM: 2,445000 m2 2,45

82 NNRNKB 
202/541/2

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad
25˙cm - obróbka komina

Wyliczenie ilości robót:

2.84*0,25 0,710000

RAZEM: 0,710000 m2 0,71

83 K 5/206/1 (1) nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wykonanie koszy aluminiowych, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

Kosz - Dach (4,89)+(4,89) 9,780000

RAZEM: 9,780000 m 9,78

84 K 5/208/2 (1) nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż elementów komunikacji po dachu, ławeczka kominiarska, mała,

Wyliczenie ilości robót:

ława 40 - Dach 1+1+1 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

85 K 5/208/3 (1) nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż elementów komunikacji po dachu, ławeczka kominiarska, duża,

Wyliczenie ilości robót:

ława 80 - Dach 1+1+1 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

86 NNRNKB 
202/541/2

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad
25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=106,936000

   Wiatrownica 25st - Dach 8,72*1,1=9,592000

   Wiatrownica 42st - Dach ((9,90)+(9,94))*1,35=26,784000

   Rynna - pas podrynnowy - Dach (10,06+3,20)+(11,90)+(10,12)=35,280000

   Rynna - pas nadrynnowy - Dach (10,06+3,20)+(11,90)+(10,12)=35,280000

szerokośc s=0,3

ilośc m*s 32,080800

RAZEM: 32,080800 m2 32,08

2.4.2 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Orynnowanie

Wyliczenie ilości robót:

Rynny dachowe z PCV, Fi˙15,0˙cm 35.28 35,280000

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0 i 11,0˙cm 19.71 19,710000

RAZEM: 54,990000 m

87 KNR 15/528/4 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Rynny dachowe z PCV, Fi˙15,0˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Rynna - Dach (10,06+3,20)+(11,90)+(10,12) 35,280000

RAZEM: 35,280000 m 35,28
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88 KNR 15/529/3 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0 i 11,0˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=6,000000

   Rura spustowa - Dach (1)+(1)+(1+1)+(1+1)=6,000000

wysokosc h=3,285

ilośc szt*h 19,710000

RAZEM: 19,710000 m 19,71

2.4.3 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wyłaz na dach

Wyliczenie ilości robót:

1.00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt

89 KNR 15/526/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej

Wyliczenie ilości robót:

wyłaz na dach 54x75cm - Dach 0,54*2+0,75*2 2,580000

RAZEM: 2,580000 m 2,58

90 KNR 15/526/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie wyłazu o wym. 54x75cm,
z drabiną

Wyliczenie ilości robót:

wyłaz na dach 54x75cm - Dach 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.4.4 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Komin

Wyliczenie ilości robót:

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 13.04

system BSO, przyklejenie płyt styropianowych do ścian 13,040000

RAZEM: 13,040000 m2

91 KNR 23/2612/9 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system BSO, 
zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

komin ściany - Dach 2*0,46+2*0,96 2,840000

RAZEM: 2,840000 mb 2,84

92 KNR 23/2612/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system BSO, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=2,840000

   komin ściany - Dach 2*0,46+2*0,96=2,840000

wysokość h=4,59

ilośc m*h 13,035600

RAZEM: 13,035600 m2 13,04

93 KNR 23/2612/4 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system BSO, 
przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

13.04*4,13 53,855200

RAZEM: 53,855200 szt 53,86

94 KNR 23/2612/6 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system BSO, 
przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

13.04 13,040000

RAZEM: 13,040000 m2 13,04

95 KNR 23/2612/8 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system BSO, 
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

4,59*4 18,360000

RAZEM: 18,360000 mb 18,36

96 KNR 23/931/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże 
podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

13.04 13,040000

RAZEM: 13,040000 m2 13,04
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97 KNR 23/931/2 
(1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych,

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=2,840000

   komin ściany - Dach 2*0,46+2*0,96=2,840000

wysokość h=0,72

ilośc m*h 2,044800

RAZEM: 2,044800 m2 2,04

98 NNRNKB 
202/541/2

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad
25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

komin czapka - Dach 0,56*1,06 0,593600

RAZEM: 0,593600 m2 0,59

2.4.5 Element Podbitka

Wyliczenie ilości robót:

63.59 63,590000

RAZEM: 63,590000 m2

99 KNR 18/2611/7 Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu, na konstrukcji 
drewnianej, ściany

Wyliczenie ilości robót:

63.59 63,590000

RAZEM: 63,590000 m2 63,59

100 KNR 18/2614/1 
(2)

Podbitka perforowana TP-7/ bez perforacji T-7

Wyliczenie ilości robót:

63.59 63,590000

RAZEM: 63,590000 m2 63,59

101 KNR 18/2614/2 
(1)

Montaż listewm typu J

Wyliczenie ilości robót:

18,10*2+10,10*2 56,400000

RAZEM: 56,400000 mb 56,40

2.5 Grupa nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

ELEWACJA
m2 p.u.

2.5.1 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Elewacja tynk mozaikowy [3]

Wyliczenie ilości robót:

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 14.79

system BSO, przyklejenie płyt styropianowych do ścian 14,790000

RAZEM: 14,790000 m2

102 KNR 23/2612/9 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system BSO, 
zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

Listwa startowa - Elewacja (2,03)+(3,12)+(3,18)+(2,37)+(2,83)+(9,96)+(4,

73)+(0,61)+(10,52)+(9,96) 49,310000

RAZEM: 49,310000 mb 49,31

103 KNR 23/2612/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system BSO, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian EPS gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

Tynk mozaikowy 3 - Elewacja (9,96*0,30)+(4,73*0,30)+(0,61*0,30)+(10,52*0

,30)+(9,96*0,30)+(2,03*0,30)+(3,12*0,30)+(3,

18*0,30)+(2,37*0,30)+(2,82*0,30) 14,790000

RAZEM: 14,790000 m2 14,79

104 KNR 23/2612/4 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system BSO, 
przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

14.79*4,13 61,082700

RAZEM: 61,082700 szt 61,08

105 KNR 23/2612/6 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system BSO, 
przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

14.79 14,790000

RAZEM: 14,790000 m2 14,79
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106 KNR 23/2612/8 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system BSO, 
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Tynk mozaikowy 3 - narożniki - Elewacja (0,30)+(0,30)+(0,30)+(0,30)+(0,30)+(0,30)+(0,

30)+(0,30)+(0,30)+(0,30)+(0,30)+(0,30)+(0,30

)+(0,30)+(0,30)+(0,30) 4,800000

RAZEM: 4,800000 mb 4,80

107 KNR 23/2612/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system BSO, 
przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=4,800000

   Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
system BSO, ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym

4.80=4,800000

szerokośc s=0,11

ilość m*s 0,528000

RAZEM: 0,528000 m2 0,53

108 KNR 23/931/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże 
podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 14.79

system BSO, przyklejenie warstwy siatki, ściany 14,790000

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 0.53

system BSO, przyklejenie płyt styropianowych do

ościeży 0,530000

RAZEM: 15,320000 m2 15,32

109 KNR 23/931/2 
(1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego  wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych,

Wyliczenie ilości robót:

15.32 15,320000

RAZEM: 15,320000 m2 15,32
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2.5.2 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Elewacja tynk mineralny [1 i 2]

Wyliczenie ilości robót:

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku 157.67

mineralnego  wykonana ręcznie na uprzednio

przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich

i powierzchniach poziomych, - kolor 1 [RAL 9016] 157,670000

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku 28.89

mineralnego  wykonana ręcznie na uprzednio

przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich

i powierzchniach poziomych, - kolor 2 [RAL 7038] 28,890000

RAZEM: 186,560000 m2

110 KNR 23/2612/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system BSO, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian EPS gr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

Tynk nr 1 m2=145,850200

   Tynk 1 - Elewacja (70,42)+(27,85)+(70,42)+(35,91)=204,600000

   Tynk 1 - okna - Elewacja -((1,32*0,71)+(1,32*0,71)+(1,32*0,71)+(1,32*
0,70)+(1,12*1,81)+(1,32*1,31)+(1,62*1,81)+(1
,32*0,70)+(1,32*1,31)+(1,32*0,71)+(1,32*0,71
)+(1,32*0,71)+(1,32*0,71)+(1,32*0,71))=-17,7
63400

   Tynk 1 - drzwi - Elewacja -((1,12*1,76)+(1,02*1,76)+(1,12*1,86)+(1,12*
1,86)+(1,12*1,86)+(1,12*1,86))=-12,099200

   Tynk 2 - Elewacja -((0,48*0,72)+(2,04*0,71)+(3,46*0,71)+(2,21*
0,71)+(3,02*0,72)+(0,51*0,72)+(2,96*0,72)+(2
,96*0,71)+(1,21*0,70)+(8,17*0,72)+(1,07*0,71
)+(1,07*0,72)+(3,83*0,72)+(4,72*0,71)+(1,20*
0,71)+(1,49*0,72))=-28,887200

ilośc m2 145,850200

Tynk nr 2 m2=28,887200

   Tynk 2 - Elewacja (0,48*0,72)+(2,04*0,71)+(3,46*0,71)+(2,21*0,
71)+(3,02*0,72)+(0,51*0,72)+(2,96*0,72)+(2,9
6*0,71)+(1,21*0,70)+(8,17*0,72)+(1,07*0,71)+
(1,07*0,72)+(3,83*0,72)+(4,72*0,71)+(1,20*0,
71)+(1,49*0,72)=28,887200

ilośc m2 28,887200

RAZEM: 174,737400 m2 174,74

111 KNR 23/2612/4 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system BSO, 
przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

174.74*4,13 721,676200

RAZEM: 721,676200 szt 721,68

112 KNR 924/209/4 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wykonanie boniowania, w styropianie

Wyliczenie ilości robót:

Tynk 1 - bonie - Elewacja (0,48)+(0,48)+(0,48)+(0,48)+(2,04)+(2,04)+(2,

04)+(2,04)+(3,46)+(3,46)+(3,46)+(3,46)+(2,21

)+(2,21)+(2,21)+(2,21)+(3,02)+(3,02)+(3,02)+

(3,02)+(0,49)+(0,51)+(0,51)+(0,51)+(8,17)+(8,

18)+(8,15)+(8,17)+(1,07)+(1,07)+(1,07)+(1,07

)+(1,07)+(1,07)+(1,07)+(1,07)+(3,83)+(3,83)+

(3,83)+(3,83)+(2,96)+(2,96)+(2,96)+(2,96)+(2,

96)+(2,96)+(2,96)+(2,96)+(1,21)+(1,21)+(1,21

)+(1,21)+(4,73)+(4,73)+(4,73)+(4,73)+(1,20)+

(1,20)+(1,20)+(1,20)+(1,49)+(1,49)+(1,49)+(1,

49) 161,610000

RAZEM: 161,610000 m 161,61

113 KNR 23/2612/6 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system BSO, 
przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

174.74 174,740000

RAZEM: 174,740000 m2 174,74
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114 KNR 23/2612/8 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system BSO, 
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Tynk 1 - narożniki otworów - Elewacja (1,86+1,12+1,86)+(1,86+1,12+1,86)+(1,86+1,

12+1,86)+(1,86+1,12+1,86)+(0,72+1,32+0,71

)+(0,72+1,32+0,71)+(0,72+1,32+0,71)+(0,72+

1,32+0,71)+(1,82+1,12+1,81)+(1,31+1,32+1,3

1)+(1,81+1,62+1,81)+(0,71+1,32+0,71)+(1,31

+1,32+1,31)+(1,76+1,12+1,76)+(1,76+1,02+1

,76)+(0,71+1,32+0,71)+(0,71+1,32+0,71)+(0,

72+1,32+0,71)+(0,71+1,32+0,71)+(0,71+1,32

+0,70) 73,850000

Tynk 1 - narożniki budynku - Elewacja (2,75)+(3,49)+(2,75)+(3,14)+(3,14) 15,270000

RAZEM: 89,120000 mb 89,12

115 KNR 23/2612/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system BSO, 
przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=73,850000

   Tynk 1 - narożniki otworów - Elewacja (1,86+1,12+1,86)+(1,86+1,12+1,86)+(1,86+1,
12+1,86)+(1,86+1,12+1,86)+(0,72+1,32+0,71
)+(0,72+1,32+0,71)+(0,72+1,32+0,71)+(0,72+
1,32+0,71)+(1,82+1,12+1,81)+(1,31+1,32+1,3
1)+(1,81+1,62+1,81)+(0,71+1,32+0,71)+(1,31
+1,32+1,31)+(1,76+1,12+1,76)+(1,76+1,02+1
,76)+(0,71+1,32+0,71)+(0,71+1,32+0,71)+(0,
72+1,32+0,71)+(0,71+1,32+0,71)+(0,71+1,32
+0,70)=73,850000

   

szerokośc s=0,16

ilość m*s 11,816000

RAZEM: 11,816000 m2 11,82

116 KNR 23/931/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże 
podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 174.74

system BSO, przyklejenie warstwy siatki, ściany 174,740000

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 11.82

system BSO, przyklejenie płyt styropianowych do

ościeży 11,820000

RAZEM: 186,560000 m2 186,56

117 KNR 23/931/2 
(1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, - kolor 1 [RAL 9016]

Wyliczenie ilości robót:

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 174.74

system BSO, przyklejenie warstwy siatki, ściany 174,740000

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 11.82

system BSO, przyklejenie płyt styropianowych do

ościeży 11,820000

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku -1*28.89

mineralnego  wykonana ręcznie na uprzednio

przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich

i powierzchniach poziomych, - kolor 2 [RAL 7038] -28,890000

RAZEM: 157,670000 m2 157,67

118 KNR 23/931/2 
(1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, - kolor 2 [RAL 7038]

Wyliczenie ilości robót:

Tynk nr 2 m2=28,887200

   Tynk 2 - Elewacja (0,48*0,72)+(2,04*0,71)+(3,46*0,71)+(2,21*0,
71)+(3,02*0,72)+(0,51*0,72)+(2,96*0,72)+(2,9
6*0,71)+(1,21*0,70)+(8,17*0,72)+(1,07*0,71)+
(1,07*0,72)+(3,83*0,72)+(4,72*0,71)+(1,20*0,
71)+(1,49*0,72)=28,887200

ilośc m2 28,887200

RAZEM: 28,887200 m2 28,89



Tomasz_rys_socjalny_droginia_v5_revizja_v1. 
bem

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 0004CF11)

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA 
SOCJALNO-SZATNIOWEGO (kat. XVII) wraz 
instalacjami: elektryczną, telekomunikacyjną, 
gazową, wodociągową...

strona nr: 28

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

119 NNRNKB 
202/541/1

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 
25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=19,960000

   Tynk 1 - parapet zewnętrzny - Elewacja (1,42)+(1,42)+(1,42)+(1,40)+(1,42)+(1,42)+(1,
72)+(1,42)+(1,42)+(1,42)+(1,42)+(1,42)+(1,22
)+(1,42)=19,960000

szerokośc s=0,16+0,02+0,03+0,01=0,220000

ilość m*s 4,391200

RAZEM: 4,391200 m2 4,39

2.5.3 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Elewacja [powyżej podbitki]

Wyliczenie ilości robót:

33.31 33,310000

RAZEM: 33,310000 m2

120 KNR 23/2612/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system BSO, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian EPS gr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=33,310000

   Ocieplenie - podbitka - Elewacja (9,60)+(10,27+3,39)+(10,05)=33,310000

wysokośc h=1,0

ilość m*h 33,310000

RAZEM: 33,310000 m2 33,31

121 KNR 23/2612/4 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system BSO, 
przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

33.31*4,13 137,570300

RAZEM: 137,570300 szt 137,57

122 KNR 23/2612/6 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system BSO, 
przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

33.31 33,310000

RAZEM: 33,310000 m2 33,31

123 KNR 23/931/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże 
podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 33.31

system BSO, przyklejenie warstwy siatki, ściany 33,310000

RAZEM: 33,310000 m2 33,31
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3 Rozdział nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

ELEKTRYKA

Wyliczenie ilości robót:

116.82 116,820000

RAZEM: 116,820000 m2 p.u.

3.1 Grupa nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

INSTALACJA WEWNĘTRZNA

3.1.1 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Tablice zasilające i WLZ-y

124 KNNR 
5/1209/12 (3)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość 
przebicia do 40˙cm, Fi˙40˙mm otwór 3,00

125 KNNR 
5/1207/16

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, 
bruzdy dla rur RS47, w betonie m 6,00

126 KNNR 5/101/4 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, 
Fi 47˙mm m 6,00

127 KNNR 5/1208/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50˙mm
m 6,00

128 KNNR 5/406/4 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Aparaty elektryczne, masa do 20˙kg  - zestaw wyłacznika p.poż wg rys 
E4 kpl 1,00

129 KNNR 5/1208/6 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowej
m3 0,01

130 KNNR 5/203/3 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, 
przekrój do 30˙mm2 YLY 5x10 m 8,00

131 KNR 401/330/8 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cem-wap, głębokość do 1 
1/2 cegły m2 1,00

132 KNNR 5/1203/4 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 
16˙mm2 szt 10,00

133 KNNR 5/404/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20˙kg TE  wg rys E4
szt 1,00

134 KNNR 5/408/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, szyna nośna
szt 1,00

135 KNNR 5/408/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, listwa przyłączowa 
(zaciskowa) szt 1,00

3.1.2 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Instalacja odgromowa i uziom

136 KNNR 5/602/3 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany
na kołkach wstrzeliwanych bednarka 30*4 m 78,00

137 KNNR 5/611/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów 
wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 200˙mm2 szt 8,00

138 KNNR 5/601/1 
(2)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome 
mocowane na wspornikach obsadzanych, z pręta m 58,00

139 KNNR 5/612/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub 
przewodach wyrównawczych, złącze do rynny okapowej, dach szt 6,00

140 KNNR 5/612/6 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub 
przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie 
pręt-płaskownik szt 6,00

141 KNNR 5/614/3 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Osłony przewodów uziemiających, długości do 2˙m, podłoże z betonu

Wyliczenie ilości robót:

6*4 24,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24,00

142 KNNR 5/609/4 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Zwody pionowe izolacji odgromowej na dachach oraz iglice z ostrzem 
odgromowym na słupach z rur stalowych, zwód na dachu lub dymniku 
stromym szt 2,00

3.1.3 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Oświetlenie i instalacja gniazd wtyczkowych

143 KNNR 5/1207/6 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, 
bruzdy dla rur RKLG18, RS22, na styku elementów betonowych m 396,00

144 KNNR 5/1209/7 
(1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia 
do 2 cegieł, Fi˙80˙mm otwór 42,00

145 KNNR 5/102/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych 
bruzdach, podłoże betonowe, Fi 19˙mm m 396,00

146 KNNR 5/1208/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm
m 396,00

147 KNNR 5/1208/6 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowej
m3 0,60

148 KNNR 5/203/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, 
przekrój do 7,5˙mm2 HDGs  3x1,5 m 16,00

149 KNNR 5/203/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, 
przekrój do 7,5˙mm2 YDY 3x2,5 m 236,00
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150 KNNR 5/203/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, 
przekrój do 7,5˙mm2  YDY 3x1,5 m 365,00

151 KNNR 5/303/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 4x2,5˙mm2
szt 26,00

152 KNNR 5/302/6 
(1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙80, 4-otworowe, z perścieniem 
odgałęźnym szt 14,00

153 KNNR 5/308/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe
10A 2,5˙mm2 przelotowe pojedyncze - gniazdo TV szt 1,00

154 KNNR 5/308/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe
10A 2,5˙mm2 końcowe gniazdo RJ45 szt 1,00

155 KNNR 5/302/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze

Wyliczenie ilości robót:

7+115+90+65 277,000000

RAZEM: 277,000000 szt 277,00

156 KNKRB 5/301/8 
(1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtynkowych wykonywane przewodami 
wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych rvkln p. t. w budynkach 
mieszkalnych i administracyjnych szt 7,00

157 KNNR 5/308/6 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe
16A 2,5˙mm2 bryzgoszczelne szt 1,00

158 KNNR 5/406/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg czujnik ruchu 360
szt 9,00

159 KNNR 5/406/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg - ramka 2 krotna

Wyliczenie ilości robót:

37+13+28+23+14 115,000000

RAZEM: 115,000000 szt 115,00

160 KNNR 5/308/3 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 
przelotowe podwójne szt 9,00

161 KNNR 5/308/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe
10A 2,5˙mm2 przelotowe pojedyncze do ramek 2 krotnych

Wyliczenie ilości robót:

37+13 50,000000

RAZEM: 50,000000 szt 50,00

162 KNNR 5/308/5 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5˙mm2 
bryzgoszczelne szt 5,00

163 KNNR 5/308/5 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5˙mm2 
bryzgoszczelne do ramek 2 krotnych

Wyliczenie ilości robót:

28+23+14 65,000000

RAZEM: 65,000000 szt 65,00

164 KNNR 5/306/2 
(1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy
szt 1,00

165 KNNR 5/306/3 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy
szt 5,00

166 KNNR 5/510/3 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Belki montażowe oświetleniowe, do 2x20W, końcowe - LUXMEDIA - 
NUX LED FR 45W 4000K IP65  oprawa nastropowa - C1 kpl 6,00

167 KNNR 5/502/1 
(2)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem - 
LUXMEDIA - FOLIA E N LED 19W 4000K IP44 oprawa nastropowa - B1 kpl 15,00

168 KNNR 5/502/1 
(2)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem - 
LUXMEDIA - AFRODYTA LED 19W IP65  oprawa naścienna -Z1 kpl 6,00

169 KNNR 5/502/1 
(2)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem - 
LUXMEDIA - OWA SU AP AT C  oprawa nastropowa awaryjna  - AW1 kpl 7,00

170 KNNR 5/502/1 
(2)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem - 
LUXMEDIA - PRIMOS LED AT J oprawa naścienna ewakuacyjna - EW1 kpl 6,00

171 KNNR 5/502/4 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe poczwórne, 
do 40˙W - LUXMEDIA - TINCTURA LED 38W P1 4000K oprawa 
nastropowa A1 kpl 6,00

3.1.4 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Pomiary

172 KNNR 5/1301/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy
pomiar 2,00

173 KNNR 5/1301/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
pomiar 18,00

174 KNNR 5/1305/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 
różnicowoprądowego, próba pierwsza próba 1,00

175 KNNR 5/1305/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 
różnicowoprądowego, próba każda następna próba 3,00

176 KNNRW 
9/1201/2

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach 
pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy punkt 14,00
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177 KNNRW 
9/1201/3

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach 
pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w 
pomieszczeniu punkt 26,00
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4 Rozdział nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

SANITARKA

Wyliczenie ilości robót:

116.82 116,820000

RAZEM: 116,820000 m2 p.u.

4.1 Grupa nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

INSTALACJA WEWNĘTRZNA

4.1.1 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Technologia c.o. i przygotowania cwu

178 Kalkulacja 
indywidualna

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wymienniki ciepła pojemnościowe, 500˙dm3
szt 1,00

179 KNNR 4/315/1 
analogia 
analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Piec gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny wiszący o mocy 26 kW z 
automatyką

kpl 1,00

180 KNNR 4/511/3 
(1) analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Naczynia wzbiorcze przeponowe, 60 l
szt 1,00

181 KNRISEK 
35/112/1

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wykonanie podejścia i montaż pomp cyrkulacyjnych c.w.u., średnica 
króćców przyłączeniowych pompy UP 14-15B 1/2"(15 mm) /połączenia 
gwintowane/ szt. 1,00

182 KNNR 4/524/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż zaworów bezpieczeństwa membranowych o średnicy 1/2'', do 
instalacji grzewczej szt. 1,00

183 KNNR 4/411/3 
(1) analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Filtr osadnikowy gwintowany, mosiężny dn25
szt 2,00

184 KNNR 4/411/3 
(1) analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Zawór równoważący dn25
szt 1,00

185 KNNR 4/411/3 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż zaworów przelotowych prostych mosiężnych o średnicy 25 mm
szt. 6,00

186 KNNR 4/134/6 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Zawory bezpieczeństwa, sprężynowy, Dn˙15˙mm
szt 1,00

187 KNNR 4/130/3 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, 
Dn˙25˙mm szt 5,00

188 KNNR 4/130/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż zaworów przelotowych prostych w instalacji wodociągowej z rur 
stalowych, o średnicy 15 mm - z żeliwa ciągliwego, ocynkowanych szt. 4,00

189 KNNR 4/130/3 
(2) analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Termostatyczny zawór mieszający dn25
szt 1,00

190 KNNR 4/130/1 
(2) analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Termostatyczny zawór cyrkulacyjny dn15
szt 1,00

191 KNNR 4/130/1 
(2) analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Zawór do opróżniania i napełniania instalacji wodociągowej/c.o. z 
szybkozłączką dn15 szt 2,00

192 KNNR 4/130/1 
(1) analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Zawór nadmiarowo-upustowy dn15
szt 1,00

193 KNNR 4/130/1 
(1) analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Zawór napełniania instalacji dn15
szt 1,00

194 KNNR 4/531/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż manometrów w gotowej tulei
szt. 2,00

195 KNNR 4/531/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż termometrów w gotowej tulei
szt. 4,00

196 KNNR 4/528/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych, ogólna 
powierzchnia ogrzewalna do 8˙m2 węzeł 1,00

4.1.2 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Instalacja centralnego ogrzewania

197 KNNR 4/418/3 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Grzejniki stalowe, 1-płytowe typ11, wysokość 600˙mm, długość 400˙mm
szt 1,00

198 KNNR 4/418/3 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Grzejniki stalowe, 1-płytowe typ11, wysokość 600˙mm, długość 800˙mm
szt 1,00

199 KNNR 4/418/3 
(1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż grzejników stalowych jednopłytowych wys. 600 mm i dł. 1000 mm
szt. 1,00

200 KNNR 4/418/3 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Grzejniki stalowe, 1-płytowe typ11, wysokość 600˙mm, długość 1100˙mm
szt 1,00

201 KNNR 4/418/7 
analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Grzejniki stalowe, 2-płytowe typ 21, wysokość 60˙mm, długość 1000˙mm
szt 2,00

202 KNNR 4/418/7 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż grzejników stalowych dwupłytowych wys. 600 mm i dł. 500 mm
szt. 1,00

203 KNNR 4/418/7 
analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Grzejniki stalowe, 2-płytowe typ 22, wysokość 60˙mm, długość 900˙mm
szt 1,00

204 KNNR 4/418/7 
(1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż grzejników stalowych dwupłytowych wys. 600 mm i dł. 1000 mm
szt. 2,00

205 KNNR 4/418/7 
analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Grzejniki stalowe, 2-płytowe typ 22, wysokość 60˙mm, długość 1200˙mm
szt 2,00

206 KNNR 4/418/11 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Grzejniki stalowe, 3-płytowe typ 33, wysokość 600˙mm, długość 
1000˙mm szt 2,00
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207 KNNR 4/412/1 
analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Zawór kulowy przyłączeniowy kątowy 3/4" do grzejnika dolnozasilanego

Wyliczenie ilości robót:

1.00+1.00+1.00+1.00+2.00+1.00+1.00+2.00+

2.00+2.00 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,00

208 Kalkulacja 
własna

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż głowicy termostatycznej do grzejników dolnozasilanych

Wyliczenie ilości robót:

14.00 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,00

209 KNNR 4/432/1 
(1) analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Kurtyna powietrzna wodna wielkość 100 wraz z elementami sterującymi
szt 1,00

210 KNNR 4/411/1 
(1) analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Zawór trójdrogowy dn15 z siłownikiem
szt 1,00

211 KNNR 4/427/1 
(1) analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Połączenie kurtyny przewodami elastycznymi dn15
kpl 1,00

212 KNNR 4/411/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż zaworów przelotowych prostych mosiężnych o średnicy 15 mm
szt. 1,00

213 KNNR 4/411/1 
(1) analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Zawór równoważący dn15
szt 1,00

214 KNNR 4/412/6 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi˙15˙mm
szt 6,00

215 KNR 
GEBERIT 215/6
01/1 analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Rurociągi PE-RT/AL/PE-RT 16x2,0

Wyliczenie ilości robót:

6+9+7+6+7+5+3+7+5+3,5+4,5 63,000000

RAZEM: 63,000000 m 63,00

216 KNR 
GEBERIT 215/6
01/2 analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Rurociągi PE-RT/AL/PE-RT 20x2,0

Wyliczenie ilości robót:

22+7 29,000000

RAZEM: 29,000000 m 29,00

217 KNR 
GEBERIT 215/6
01/3 (1) analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Rurociągi PE-RT/AL/PE-RT 25x2,5

Wyliczenie ilości robót:

3+2+6 11,000000

RAZEM: 11,000000 m 11,00

218 KNR 
GEBERIT 215/6
01/4 analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Rurociągi PE-RT/AL/PE-RT 32x3,0

Wyliczenie ilości robót:

4+4 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,00

219 KNNR 4/429/1 
(1) analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Rury przyłączne do grzejników, kolanka mosiężne zespolone 16×2 press 
ze wspornikiem niklowane L=200  i złączki do rurek niklowanych Fi 15/ 
3/4"

Wyliczenie ilości robót:

14.00*2 28,000000

RAZEM: 28,000000 kpl 28,00

220 KNR 
GEBERIT 215/6
02/1 analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Kształtki - łączniki do rur wielowarstwowych KAN-THERM PRESS 
16×2,0

Wyliczenie ilości robót:

2+2+2+2 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

221 KNR 
GEBERIT 215/6
02/2 analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Kształtki - łączniki do rur wielowarstwowych KAN-THERM PRESS 
20×2,0

Wyliczenie ilości robót:

6+2+2+2 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,00
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222 KNR 
GEBERIT 215/6
02/3 analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Kształtki - łączniki do rur wielowarstwowych KAN-THERM PRESS 
25×2,5

Wyliczenie ilości robót:

2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

223 KNR 
GEBERIT 215/6
02/4 analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Kształtki - łączniki do rur wielowarstwowych KAN-THERM PRESS 
32×3,0

Wyliczenie ilości robót:

2+2+6+4 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,00

224 KNNR 4/429/1 
(1) analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Rury przyłączne do grzejników, kolanka mosiężne zespolone 16×2 press 
ze wspornikiem niklowane L=200, Fi˙16x2 i złączki 16/3/4"

Wyliczenie ilości robót:

28+6 34,000000

RAZEM: 34,000000 kpl 34,00

225 KNR 
GEBERIT 215/6
02/8 analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Kształtki przejściowe - śrubunki mosiężne do rur wielowarstwowych 
KAN-THERM PRESS 32×1"

szt 2,00

226 KNR INSTALL 
34/101/3

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Izolacja otulinami ze spienionego polietylenu grub. 10 mm, średnica rur 
15 mm

Wyliczenie ilości robót:

63.00 63,000000

RAZEM: 63,000000 m 63,00

227 KNR INSTALL 
34/101/3 (1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Izolacja otulinami ze spienionego polietylenu grub. 10 mm, średnica rur 
20 mm

Wyliczenie ilości robót:

29.00 29,000000

RAZEM: 29,000000 m 29,00

228 KNR INSTALL 
34/101/4

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Izolacja otulinami ze spienionego polietylenu grub. 10 mm, średnica rur 
25 mm

Wyliczenie ilości robót:

11.00 11,000000

RAZEM: 11,000000 m 11,00

229 KNR INSTALL 
34/101/4 (1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Izolacja otulinami ze spienionego polietylenu grub. 10 mm, średnica rur 
32 mm

Wyliczenie ilości robót:

8.00-4.00 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,00

230 KNR INSTALL 
34/101/19 (1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Izolacja otulinami ze spienionego polietylenu grub. 30 mm, średnica rur 
32 mm m 4,00

231 KNNR 4/0127-0
102 analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, 
próba zasadnicza (pulsacyjna) próba 1,00

232 KNNR 4/436/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem 
regulacji

Wyliczenie ilości robót:

14.00 14,000000

RAZEM: 14,000000 urządze 14,00

233 KNNR 5/1207/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły

Wyliczenie ilości robót:

4+4 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,00

234 KNNR 5/1209/1 
(2)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z gazobetonu o 
długości do 15 cm i średnicy otworu 40 mm szt. 26,00

4.1.3 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

235 KNKRB 1/304/4 
analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów wykop wewnątrz 
budynku bez względu na głębokość wykopu i kat. gruntu wraz z 
usunięciem ziemi z bud. m3 1,50

236 KNNR 1/0318-0
100 analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Zasypywanie ręczne wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5
m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym m3 1,50

237 KNNR 4/111/5 
(2)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 50˙mm m 0,50

238 KNNR 4/1012/1 
(1) analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Kształtki skręcane do rur PE
szt 3,00

239 KNNRW 5/113/3
analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Rury ochronne stalowa  o średnicy 3 cali (0,5 m + 0,4m)
m 0,90
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240 KNR 
GEBERIT 215/6
01/1 analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Rurociągi PE-RT/AL/PE-RT 16x2,0

Wyliczenie ilości robót:

podposadzkowa 7+7+7+4+4+2+2+3 36,000000

w bruzdach 5+2+3+3+3+19 35,000000

na wierzchu 2+3 5,000000

RAZEM: 76,000000 m 76,00

241 KNR 
GEBERIT 215/6
01/2 analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Rurociągi PE-RT/AL/PE-RT 20x2,0

Wyliczenie ilości robót:

podposadzkowa 4 4,000000

bruzdy 4+2+2+1,5+1+1+1,5+1+2+2+5 23,000000

RAZEM: 27,000000 m 27,00

242 KNR 
GEBERIT 215/6
01/3 (1) analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Rurociągi PE-RT/AL/PE-RT 25x2,5

Wyliczenie ilości robót:

podposadzkowa 3 3,000000

w bruzdach 1+1+3+4 9,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

243 KNR 
GEBERIT 215/6
01/4 analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Rurociągi PE-RT/AL/PE-RT 32x3,0

Wyliczenie ilości robót:

podposadzkowa 2+2+2+3 9,000000

w bruzdach 2+1 3,000000

na wierzchu 4+6 10,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,00

244 KNR GEBERIT 
215/601/5

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Rurociągi PE-RT/AL/PE-RT 40x3,5

Wyliczenie ilości robót:

podposadzkowo 2 2,000000

na wierzchu 3 3,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,00

245 KNNR 4/116/1 
(1) analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Dodatki za podejścia dopływowe, Kształtki przejściowe - podejścia do 
baterii mosiężne KAN-THERM PRESS 16×G 1/2" z płytkami 
montażowymi

Wyliczenie ilości robót:

bat um 7*2 14,000000

bat um niep 1*2 2,000000

bat natr (4+1)*2 10,000000

bat zlew 1*2 2,000000

bat um dla długiej 1*2 2,000000

RAZEM: 30,000000 szt 30,00

246 KNNR 4/116/1 
(1) analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Dodatki za podejścia dopływowe, Kształtki przejściowe - podejścia do 
baterii mosięzne KAN-THERM PRESS 20×G 3/4" z płytkami 
montażowymi

Wyliczenie ilości robót:

pis 2 2,000000

wc 5 5,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00

247 KNR 
GEBERIT 215/6
02/1 analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Kształtki - łączniki do rur wielowarstwowych KAN-THERM PRESS 
16×2,0

Wyliczenie ilości robót:

1+1+1+1+1+1+1+1 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

248 KNR 
GEBERIT 215/6
02/2 analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Kształtki - łączniki do rur wielowarstwowych KAN-THERM PRESS 
20×2,0

Wyliczenie ilości robót:

1+1+1+1+1+1+1 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00
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249 KNR 
GEBERIT 215/6
02/3 analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Kształtki - łączniki do rur wielowarstwowych KAN-THERM PRESS 
25×2,5

Wyliczenie ilości robót:

25-16-20 1 1,000000

25-16-25 1+1+1+1+1+1 6,000000

25-20-20 1+1 2,000000

red 25-16 2 2,000000

kol 25 2 2,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,00

250 KNR 
GEBERIT 215/6
02/4 analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Kształtki - łączniki do rur wielowarstwowych KAN-THERM PRESS 
32×3,0

Wyliczenie ilości robót:

32-20-32 1+1+1+1+1 5,000000

32-16-25 1+1 2,000000

kol 32 3+1+4 8,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,00

251 KNR 
GEBERIT 215/6
02/8 analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Kształtki przejściowe - śrubunki mosiężne do rur wielowarstwowych 
KAN-THERM PRESS 40× GW1 1/2"

szt 1,00

252 KNR 
GEBERIT 215/6
02/8 analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Kształtki przejściowe - śrubunki mosiężne do rur wielowarstwowych 
KAN-THERM PRESS 32×1"

Wyliczenie ilości robót:

2+2+1+1+1+1+1+1 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00

253 KNR 
GEBERIT 215/6
02/8 analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Kształtki przejściowe - śrubunki mosiężne do rur wielowarstwowych 
KAN-THERM PRESS 25×1"

szt 2,00

254 KNR 
GEBERIT 215/6
02/8 analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Kształtki przejściowe - śrubunki mosiężne do rur wielowarstwowych 
KAN-THERM PRESS 20×3/4"

szt 2,00

255 KNR 
GEBERIT 215/6
02/8 analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Kształtki przejściowe - śrubunki mosiężne do rur wielowarstwowych 
KAN-THERM PRESS 16×1/2"

szt 1,00

256 KNR INSTALL 
34/101/3

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Izolacja otulinami ze spienionego polietylenu grub. 10 mm, średnica rur 
15 mm

Wyliczenie ilości robót:

76.00-5.00 71,000000

RAZEM: 71,000000 m 71,00

257 KNR INSTALL 
34/101/3 (1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Izolacja otulinami ze spienionego polietylenu grub. 10 mm, średnica rur 
20 mm

Wyliczenie ilości robót:

27.00 27,000000

RAZEM: 27,000000 m 27,00

258 KNR INSTALL 
34/101/4

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Izolacja otulinami ze spienionego polietylenu grub. 10 mm, średnica rur 
25 mm

Wyliczenie ilości robót:

12.00 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

259 KNR INSTALL 
34/101/4 (1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Izolacja otulinami ze spienionego polietylenu grub. 10 mm, średnica rur 
32 mm

Wyliczenie ilości robót:

22.00-10.00 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

260 KNR INSTALL 
34/101/4 (2)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Izolacja otulinami ze spienionego polietylenu grub. 10 mm, średnica rur 
40 mm

Wyliczenie ilości robót:

5.00-3.00 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,00

261 KNR INSTALL 
34/101/6

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Izolacja otulinami ze spienionego polietylenu grub. 15 mm, średnica rur 
15 mm

Wyliczenie ilości robót:

2+3 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,00
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262 KNR INSTALL 
34/101/19 (1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Izolacja otulinami ze spienionego polietylenu grub. 30 mm, średnica rur 
32 mm

Wyliczenie ilości robót:

4+6 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

263 KNR INSTALL 
34/101/19 (2)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Izolacja otulinami ze spienionego polietylenu grub. 30 mm, średnica rur 
40 mm m 3,00

264 KNNR 4/135/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż zaworów czerpalnych z żeliwa ciągliwego o średnicy 15 mm
szt. 28,00

265 KNNR 4/135/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż zaworów czerpalnych z żeliwa ciągliwego o średnicy 20 mm
szt. 7,00

266 KNNR 4/137/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż baterii umywalkowych lub zlewozmywakowych ściennych

Wyliczenie ilości robót:

bat um 7 7,000000

bat um niep 1 1,000000

bat um długa 2 2,000000

RAZEM: 10,000000 szt. 10,00

267 KNNR 4/137/1 
analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Bateria umywalkowa ścienna dla niepełnosprawnych
szt 1,00

268 KNNR 4/137/8 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż baterii natryskowych ściennych mosiężnych z natryskiem 
przesuwnym szt. 5,00

269 KNNR 4/128/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

76.00+27.00+12.00+22.00+5.00 142,000000

RAZEM: 142,000000 m 142,00

270 KNNR 4/127/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, 
dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

142.00 142,000000

RAZEM: 142,000000 m 142,00

271 KNNR 5/1207/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły

Wyliczenie ilości robót:

16 71 71,000000

20 23 23,000000

25 9 9,000000

32 3 3,000000

RAZEM: 106,000000 m 106,00

272 KNNR 5/1209/1 
(2)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z gazobetonu o 
długości do 15 cm i średnicy otworu 40 mm szt. 20,00

4.1.4 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Instalacja kanalizacji sanitarnej

K.5 Kalkulacja nie obejmuje prac rozbiórkowych - rozebranie płyty fundamentowej/posadzki na trasie kanalizacji sanitarnej 
prowadzonej pod posadzką

273 KNNR 1/303/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wykopy wykonywane w gruncie o normalnej wilgotności kat. I-II, z 
odspojeniem gruntu i transportem urobku taczkami na odległość do 10 m

Wyliczenie ilości robót:

(18.00+6.00+4.00+3.00)*0,4*0,3 3,720000

RAZEM: 3,720000 m3 3,72

274 KNNR 1/318/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Zasypywanie ręczne wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5
m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym

Wyliczenie ilości robót:

3.72 3,720000

RAZEM: 3,720000 m3 3,72

275 KNNR 4/203/4 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych kielichowych, w gotowych 
wykopach, wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych, o średnicy 
160 mm

Wyliczenie ilości robót:

1+4+7+2+3+1 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,00

276 KNNR 4/203/3 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych kielichowych, w gotowych 
wykopach, wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych, o średnicy 
110 mm m 6,00
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277 KNNR 4/203/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych kielichowych, w gotowych 
wykopach, wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych, o średnicy 
75 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,5+1+0,5+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,00

278 KNNR 4/203/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych kielichowych, w gotowych 
wykopach, wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych, o średnicy 
50 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,5+1,5 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,00

279 KNNR 4/207/3 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, o połączeniach wciskowych, o średnicy 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,5+0,5+0,5+1+25 27,500000

RAZEM: 27,500000 m 27,50

280 KNNR 4/207/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, o połączeniach wciskowych, o średnicy 75 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,5+2+1,5+1 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00

281 KNNR 4/207/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, o połączeniach wciskowych, o średnicy 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

3+1,5+1,5+2,5+3+2+0,5+1 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

282 KNNR 4/211/3 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC, o 
połączeniach wciskowych, o średnicy 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

4+1 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt. 5,00

283 KNNR 4/211/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC, o 
połączeniach wciskowych, o średnicy 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

um 7 7,000000

um niep 1 1,000000

zlew 1 1,000000

um długa 2 2,000000

natr 5 5,000000

kotł - lejki 2 2,000000

pis 2 2,000000

kratka 1 1,000000

RAZEM: 21,000000 szt. 21,00

284 KNNR 4/213/5 
(1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż rur wywiewnych z PVC o połączeniu wciskowym, o średnicy 110 
mm szt. 5,00

285 KNNR 4/213/4 
analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Zawór napowietrzający PVC o połączeniu wciskowym, Fi 75 mm
szt 1,00

286 KNNR 4/222/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż czyszczaków z PVC kanalizacyjnych o połączeniu wciskowym i 
średnicy 110 mm szt. 5,00

287 Kalkulacja 
własna

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Kanały prysznicowe - odwodnienie łazienkowe z rusztem stalowym 
nierdzewnym L=1,2 m i syfonem odpływowym Fi50 szt 4,00

288 KNNR 4/218/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż wpustów ściekowych z tworzywa sztucznego z kratką metalową 
o średnicy 50 mm szt. 1,00

289 KNNR 4/230/2 
(2)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż umywalek porcelanowych z syfonem mosiężnym
kpl. 7,00

290 KNNR 4/230/2 
(3) analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Umywalka pojedyncza wisząca 100 cm
kpl 2,00

291 KNNR 4/230/2 
(3) analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Umywalka dla niepełnosprawnych
kpl 1,00

292 KNNR 4/233/3 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż ustępów typu kompakt
kpl. 4,00

293 KNNR 4/233/3 
analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Miska kompaktowa lejowa dla niepełnosprawnych
kpl 1,00

294 KNNR 4/229/5 
(2)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż zlewozmywaków ze stali nierdzewnej na szafkach - 
2-komorowych szt. 1,00

295 KNNR 4/218/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż syfonów z tworzyw sztucznych, zlewozmywakowych 
pojedynczych szt. 1,00



Tomasz_rys_socjalny_droginia_v5_revizja_v1. 
bem

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 0004CF11)

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA 
SOCJALNO-SZATNIOWEGO (kat. XVII) wraz 
instalacjami: elektryczną, telekomunikacyjną, 
gazową, wodociągową...

strona nr: 39

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

296 KNNR 4/232/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Brodzik natryskowy
kpl 1,00

297 KNNR 4/234/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż pisuarów z zaworami spłukującymi
kpl. 2,00

298 KNNR 4/218/2 
(3) analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Syfon do pisuaru
szt 2,00

299 Kalkulacja 
własna

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Syfon z lejkiem do doprowadzania wody z zaworu bezpieczeństwa i 
odbioru kondensatu szt 2,00

300 KNNR 3/305/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany 
na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

110 (27.50-25)*0,15*0,15 0,056250

75 6.00*0,09*0,09 0,048600

50 15.00*0,07*0,07 0,073500

RAZEM: 0,178350 m3 0,18

4.1.5 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Przykanalik sanitarny

301 KNNR 4/1308/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk, o średnicy 160 mm
m 1,50

302 KNNR 4/1321/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, 
Fi˙160˙mm - nasuwka Fi 160 mm szt 1,00

303 Kalkulacja 
własna

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Rury ochronne, Dn 250˙mm
m 0,70

304 Kalkulacja 
własna

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Przejście przez ścianę fundamentowa uszczelnienie rury przewodowej w 
osłonowej szt 1,00

305 KNR 34/101/21 
analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Izolacja otuliną styropianową kanału PVC Fi 160 mm
m 1,00

4.1.6 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wewnętrzna instalacja gazowa

306 KNNR 4/303/3 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych, o średnicy 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

2+3+4 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,00

307 KNNR 4/303/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych, o średnicy 20 mm m 4,00

308 KNNR 4/303/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych, o średnicy 15 mm m 3,00

309 KNR 712/101/4 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości 
(stan wyjściowy powierzchni B) rurociągów o średnicy zewnętrznej - do 
57 mm

Wyliczenie ilości robót:

9.00*3,14*0,035 0,989100

4.00*3,14*0,028 0,351680

3.00*3,14*0,022 0,207240

RAZEM: 1,548020 m2 1,55

310 KNR 712/105/4 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Odtłuszczanie - rurociągów

Wyliczenie ilości robót:

1.55 1,550000

RAZEM: 1,550000 m2 1,55

311 KNR 712/205/4 
(1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania epoksydowe, rurociągi, Fi˙do 
57˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1.55 1,550000

RAZEM: 1,550000 m2 1,55

312 KNR 712/211/4 
(1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe, 
rurociągi, Fi˙do 57˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1.55 1,550000

RAZEM: 1,550000 m2 1,55

313 KNR 216/619/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Izolacja taśmą plastyczną "Denso" rurociągów o średnicy zewnętrznej 
33-55 mm

Wyliczenie ilości robót:

2,5*3,14*0,035*1,7 0,467075

RAZEM: 0,467075 m2 0,47

314 KNNR 4/312/1 
(1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż zaworów kulowych (kurków) gwintowanych, do gazu o średnicy 
15 mm szt. 1,00
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315 KNNR 4/312/2 
(1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż zaworów kulowych (kurków) gwintowanych, do gazu o średnicy 
20 mm szt. 1,00

316 KNNR 4/314/9 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem gazowym, o 
połączeniu złączem elastycznym szt. 1,00

317 KNNR 4/307/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych, za 
gazomierzem, na 1 lokal szt. 1,00
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5 Rozdział nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

ZAGOSPODAROWANIE

Wyliczenie ilości robót:

116.82 116,820000

RAZEM: 116,820000 m2 p.u.

5.1 Grupa nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

SIECI

Wyliczenie ilości robót:

Odcinek zewnętrzny instalacji gazowowej 9.50 9,500000

Zasilanie zewnętrzne 28.00 28,000000

RAZEM: 37,500000 m

5.1.1 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Odcinek zewnętrzny instalacji gazowowej

Wyliczenie ilości robót:

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE-SDR 11 9.50

32mm 9,500000

RAZEM: 9,500000 m

318 KNNR 1/111/1 
analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - zewnętrzny 
odcinek wewnętrznej instalacji gazowej

Wyliczenie ilości robót:

wodociag 9.50/1000 0,009500

RAZEM: 0,009500 km 0,01

319 KNNR 1/210/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 0,15, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

9.50*0,6*1*0,95 5,415000

RAZEM: 5,415000 m3 5,42

320 KNR 201/317/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcznym, głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m, kat. III-IV

Wyliczenie ilości robót:

9.50*0,6*1*0,05 0,285000

RAZEM: 0,285000 m3 0,29

321 KNNRS 
4/1301/1

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Podłoża z materiałów sypkich, grubość 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

9.50*0,6 5,700000

RAZEM: 5,700000 m2 5,70

322 KNNRS 4/1301/
4 analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Obsypanie rurociągów, grubość 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

5.70 5,700000

RAZEM: 5,700000 m2 5,70

323 KNR 201/230/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 
KM), przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, grunt kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

wyk reczny+mech (0.29+5.42)*0,95 5,424500

podsyp obsyp -(5.70*0,1+5.70*0,3)*0,95 -2,166000

RAZEM: 3,258500 m3 3,26

324 KNR 201/320/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, 
głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. III-IV

Wyliczenie ilości robót:

wyk reczny+mech (0.29+5.42)*0,05 0,285500

podsyp obsyp -(5.70*0,1+5.70*0,3)*0,05 -0,114000

RAZEM: 0,171500 m3 0,17

325 KNR 201/236/2 
analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Zagęszczanie mechaniczne wypełnienia wykopu

Wyliczenie ilości robót:

3.26+0.17 3,430000

RAZEM: 3,430000 m3 3,43

326 KNNR 4/1009/1 
(1) analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE-SDR 11 32mm

Wyliczenie ilości robót:

8+1,5 9,500000

RAZEM: 9,500000 m 9,50

327 KNNR 4/1011/1 
(1) analogia

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Połączenie rur polietylenowych za pomocą kształtek elektrooporowych, 
kształtki PE, 32˙mm złącze 5,00
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5.1.2 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Zasilanie zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 28.00

2,0˙kg/m, przykrycie folią YKY4x10 28,000000

RAZEM: 28,000000 m

328 KNNR 5/701/3 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

26*0,8*0,6 12,480000

RAZEM: 12,480000 m3 12,48

329 KNNR 5/706/1 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m
m 20,00

330 KNNR 5/707/3 
(1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 2,0˙kg/m, 
przykrycie folią YKY4x10 m 28,00

331 KNNR 5/726/10 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 50˙mm2 szt 2,00

332 KNNR 5/1302/3 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i 
sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy odcinek 1,00

5.2 Grupa nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

NAWIERZCHNIE

Wyliczenie ilości robót:

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6cm na 132.67

podsypce cem-piaskowej 1:4, spoiny wypełnione

piaskiem 132,670000

RAZEM: 132,670000 m2

5.2.1 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Pomiary

333 KNR 201/121/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta 
pod nawierzchnie placów postojowych

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=156,480000

   Nawierzchnia - zagospodarowanie 132,67=132,670000

   Rewizja utwardzenia - Z-02 zagospodarowanie - 
zmiana utwardzenia

23,81=23,810000

   

ilośc m2/10000 0,015648

RAZEM: 0,015648 ha 0,02

5.2.2 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V
m3

334 KNR 201/218/2 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=156,480000

   Nawierzchnia - zagospodarowanie 132,67=132,670000

   Rewizja utwardzenia - Z-02 zagospodarowanie - 
zmiana utwardzenia

23,81=23,810000

wysokosc h=0,40

ilośc m2*h 62,592000

RAZEM: 62,592000 m3 62,59

5.2.3 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Podbudowy
m2

335 KNR 231/101/3
KNR 231/101/4

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża w gr. kat.I-VI, głębokośc koryta 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia - zagospodarowanie 132,67 132,670000

RAZEM: 132,670000 m2 132,67

336 KNR 231/103/4 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia - zagospodarowanie 132,67 132,670000

RAZEM: 132,670000 m2 132,67

337 KNR 231/114/7
KNR 231/114/8

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego - tłuczna 
kamiennego 0-31.5 mm, grubość warstwy po zgęszczeniu 30cm

Wyliczenie ilości robót:

132.67 132,670000

RAZEM: 132,670000 m2 132,67
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338 KNR 231/105/7
KNR 231/105/8

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie 
mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

132.67 132,670000

RAZEM: 132,670000 m2 132,67

5.2.4 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Nawierzchnie
m2

339 KNR 231/511/3 
(1)

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6cm na podsypce 
cem-piaskowej 1:4, spoiny wypełnione piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

132.67 132,670000

RAZEM: 132,670000 m2 132,67

5.2.5 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Elementy ulic i dróg
m2

340 KNR 231/403/3 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ustawienie kraweżnikow betonowych o wym. 15x30x100cm na podsypce
cem-piaskowej 1:4 gr.

Wyliczenie ilości robót:

Kraweżniki - zagospodarowanie 0,87+21,01+14,07+14,66+5,82+3,93+0,30 60,660000

Krawężniki do zmiany - Z-02 zagospodarowanie - -4,40-5,81

zmiana utwardzenia -10,210000

Nowy układ krawężników - Z-02 zagospodarowanie - 1,78+2,84+8,37+1,97

zmiana utwardzenia 14,960000

RAZEM: 65,410000 m 65,41

341 KNR 231/402/4 nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 pod krawężniki

Wyliczenie ilości robót:

Ustawienie kraweżnikow betonowych o wym. 
15x30x100cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr.

m=65.41=65,410000

ława ł=0,10*0,15+0,10*0,10=0,025000

ilośc m*ł 1,635250

RAZEM: 1,635250 m3 1,64

5.2.6 Element nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Elementy wykonczeniowe
m2

342 KNR 201/510/1
KNR 201/510/2

nr 01 - OST, nr 02 - 1b, nr 
03 - 4ZT

Ułożenie warstwy humusu gr 10cm, plantowanie terenu, siew trawy

Wyliczenie ilości robót:

plantowanie - zagospodarowanie 332,93 332,930000

RAZEM: 332,930000 m2 332,93


