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Znak sprawy: ZP/122/B/20
Poznań, dnia …. ….. .2020 r.

Wszyscy Wykonawcy
Powiadomienie o zmianach SIWZ
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.) postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: naprawę dachu i przeszklenia przy portierni budynku A w budynku Wydziału Fizyki, w związku z rozbieżnościami między zapisami rozdz. 4 Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia (SIWZ), a § 4 ust. 2 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ), Zamawiający zmienia treść rozdziału 4 SIWZ
dotyczącą terminu realizacji zamówienia:
Jest:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Po zmianie:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
Powyższe zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.	
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