SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.Remont drogi gminnej nr 200620K Zurowa — Dobrocin w miejscowosci Zurowa w km 2+820 — 2+980

INWESTOR

GMINA SZERZYNY

38-246 Szerzyny 521

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drég
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég



DM.00.00.00. i
WYMAGANIA OGOLNE.
1.Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00 - Wymagania Ogodlne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru Robét dla zadania pn.

1. 1.Remont drogi gminnej nr 200620K Zurowa — Dobrocin w miejscowosci Zurowa w km 2+820 —
2+980
2.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

1.3.1. Wymagania ogdine
Wymagania ogodlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie D.05.00.00
NAWIERZCHNIE

D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa sScieralna wg. PN-EN

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy
1.3.2. Zgodnosé

Specyfikacje Techniczne zgodne sa z wymaganiami zawartymi w Rozdziale 3 ,Zakres i forma specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych" w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

+ Budowla drogowa - obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego czes$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

+ Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do notowania wydarzen =zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej
pomiedzy Kierownikiem Projektu, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét.
Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
+ Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielgcymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
+  Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowéw.
+ Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i

ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

+ Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez



Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz Robot.

+ Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

+ Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

+  Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezpos$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

+  Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

+ Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

+ Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzeh chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

+ Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzeh bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

+ Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i
Ksiege Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet Specyfikacji Technicznych.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczego6towych
warunkach umowy.

+ Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

. Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bteddw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowag i Specyfikacje
Techniczna.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacjg
Techniczng i wptynie to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
robét az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét.

W czasie wykonywania Roboét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze



wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Przetargowa.

« Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
» utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

» podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

» lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

+ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

«  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

+ Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty sSwiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

«  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore
majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

+ Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i



tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robo6t w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

+ Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposoéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

+ Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wltasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢
cene kontraktows.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badanh laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyc
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji materiatéw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane



z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztiozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w kiérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Roboét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru materiatu
co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w



odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdéw i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca
bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw
Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i w badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
+ Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robodt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
* czes$¢ ogolng opisujaca:
+ organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
+ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
bhp,

+ wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robdt,

+ system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

+ wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

+ sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu;

. czesé szczegotowq opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

+ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

+ rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

+ sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robot,

» sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.



« Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wkgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robdét z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji
Technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i
wytycznych. Kierownik Projektu powinien mie¢ dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Inspektora Nadzoru za niewiarygodne, to
moze zgda¢ powtdrzenia tych badan. Jezeli wyniki sie potwierdzg i spetnig wymagania Specyfikacji Technicznej to
koszty tych badan ponosi Inwestor, w przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

6.5. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Kierownik Projektu moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczng, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy (1)

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kitéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:



+ date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
+ date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw Robot,
przebieg Robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

+ zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow
Robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdét,
+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

+ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

+ Ksiega Obmiaru

Ksiegga Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposoéb ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze
Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:

» pozwolenie na budowe,
+  protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
»  protokoty z odbioru Robdt,
« protokoty z narad i ustalen,
+ korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot



i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich Roboét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
metrach sze$ciennych jako dtugo$¢é pomnozona przez sredni przekrdj poprzeczny.

llosci, ktdére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

Powierzchnie bedg obliczane na podstawie pomiaru odlegtosci wzdiuz osi badz tez krawedzi elementu oraz jego
szerokosci. W przypadkach powierzchni nieregularnych nalezy je podzieli¢ na mniejsze powierzchnie regularne, obliczy¢
powierzchnie czgstkowe i zsumowac.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,
+ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢é danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy Robét



Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robot.

8.4. Odbiodr ostateczny Robét

Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakornczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg
Techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, Robdét uzupetniajgcych Ilub Robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego Robét.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

+ szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjg Techniczng i
ew. PZJ,

+ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i
ew. PZJ,

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

QOdbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny Robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji Projektowe;j.



Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

* robocizne bezposrednia,
+ wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

+ koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i

laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drog dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Roboét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, opfaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic¢
w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do
cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robo6t objetych tg pozycjg kosztorysows.

Warunki umowy i wymagania ogélne DM.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w DM.00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robédt i powinien byc¢
uwzgledniony w cenie okreslonej w Umowie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i urzgdzen organizacji ruchu obejmuje:

w przypadku zmian wprowadzonych do otrzymanego projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych Robét
- opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami nowego projektu
organizacji ruchu na czas trwania Robot, wraz z dostarczeniem kopii projektu Kierownikowi Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robdt,

+ ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
+ optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
« tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
+ utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z pdzniejszymi zmianami.

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U.Nr 200, poz.
1953).

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni dla zadan pn.:

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p.
1.1.

Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczgce Robdt zwigzanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni projektowanego odcinka. Zakres Robét obejmuje:

mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych pod warstwe Scieralng, warstwe wigzaca.

mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych pod warstwe $cieralna, warstwe wigzgcg- zwiekszono o 50%
ilos$¢ asfaltu

«  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,Wymagania ogoine"

Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonanych Robét, oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce Robdét podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne". 2.
MATERIALY

Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt. 2.

Rodzaje materialow do wykonania skropienia.

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe wedlug PN-EN 13808 i WT-3
Emulsje asfaltowe 2009

2.3. Uzycie lepiszczy do skropienia

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno byé ustalone w zaleznosSci od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci. Lepiszcze nalezy
przechowywac w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostepem
wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza sie¢ magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub
zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéw, jakie podano dla zbiornikow stalowych. Przy przechowywaniu
emulsji asfaltowej nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

czas sktadowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 miesigcy od daty jej produkciji,
temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz 3°C.

3.  SPRZET

Wymagania ogoélne



Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogdéine”
pkt. 3.

+ Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy uzywac:
szczotki mechaniczne, zaleca sie uzycie urzgdzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana
z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca
sie uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajgce.

+  sprezarki
zbiorniki z wodg
szczotki reczne.

+ Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢é wyposazona w
urzadzenia pomiarowo - kontrolne pozwalajgce na sprawdzenie i regulowanie nastepujgcych parametrow:

temperatury rozktadanego lepiszcza,
cisnienia lepiszcza w kolektorze,
« obrotéw pompy dozujgcej lepiszcze,
+ predkosci poruszania sie skrapiarki,
wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,
+ ilosci lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto mozliwe zachowanie statej temperatury
lepiszcza

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajgce zaleznosci pomiedzy
wydatkiem lepiszcza a nastepujgcymi parametrami:

cisnieniem lepiszcza,
obrotami pompy,
« predkoscig jazdy skrapiarki,
+ temperaturg lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewnié¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg + 10% od ilosci zatozone;.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dla transportu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
4.2. Wymagania dla transportu

Transport lepiszczy powinien odbywac sie zgodnie z warunkami zawartymi w PZJ i powinien odpowiada¢ wymaganiom
norm i przepisow dotyczgcych poszczegdlnych rodzajow lepiszczy. Asfalty, nalezy przechowywa¢ w stanie ptynnym w
cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadajgcych izolacje termiczng, zaopatrzonych w urzgdzenia grzewcze,
zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostepem wody.

Transport emulsji powinien odbywa¢ sie w cysternach samochodowych. Dopuszcza sie stosowanie beczek lub innych
pojemnikow stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielgcymi
je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajgce przeptyw
emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie
powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robot

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w Specyfikaciji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 5.

Oczyszczenie warstw nawierzchni



Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek
recznych. W razie potrzeby, na terenach nie zabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna byé
oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do oczyszczenia warstwy byta uzywana woda to
skropienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po wyschnigciu warstwy. Skropienie warstwy moze rozpoczg¢ sige po
akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych
recznie (za pomocg weza z dyszg rozpryskowg). Skropione podioze nalezy wylgczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane
organizacji ruchu.

Temperatury lepiszczy powinny sie miesci¢ w przedziatach podanych w tablicy 3.

Skropienie powinno by¢ rownomierne, a ilo$¢ rozktadanego lepiszcza powinna by¢ réwna ilosci zatozonej z tolerancjg
+10%. Na wszystkich powierzchniach gdzie roztozono nadmierng ilos¢ lepiszcza Wykonawca powinien roztozyé warstwe
suchego i rozgrzanego piasku i usung¢ nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa to skropiona warstwa powinna by¢ zostawiona bez jakiegokolwiek
ruchu na okres 24 godzin, a w razie potrzeby na okres diuzszy, w celu umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i
odparowanie wody z emulsji.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni
powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci Robot

Zasady ogodlne kontroli jakosci Robo6t podano w Specyfikaciji Technicznej DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne"
+ Badaniai kontrola przed przystapieniem do Robot

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie warstwy w celu okreslenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.

Badania i kontrola w czasie Robot

6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta, z tym, ze Wykonawca powinien kontrolowa¢ dla kazdej
dostawy wiasciwosci lepiszczy podane w tablicy 4.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza Jednorodnos$¢ skropienia powinna by¢
sprawdzana wizualnie. Okreslenie ilosci lepiszcza na drodze nalezy wykonaé wg PN-EN 12272-1.

Zaleca sie przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug metody podanej w opracowaniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszcza i kruszywa".

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.7.
Jednostka obmiarowa

Obmiar oczyszczonej oraz skropionej powierzchni warstwy powinien by¢ dokonany w metrach kwadratowych

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 8.
Odbior Robot

Odbiér oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli materiatéw i Robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikéw badan Wykonawcy z biezacej kontroli jakosci materiatow i
Robot i ogledzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru ustali zakres wykonania Robé6t poprawkowych. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

+ Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 "Wymagania ogolne"
p.9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena dla wykonanego oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem
wodg lub uzyciem sprezonego powietrza, w zaleznosci od potrzeb,

* reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,
dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,
skropienie warstwy lepiszczem w ilosci okreslonej w Specyfikacji Technicznej,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w Specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 13808 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 12272-1 - Powierzchniowe utrwalenie - Metody badan - Czes¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozkiad lepiszcza
i kruszywa

10.2. Inne dokumenty

Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. IBDiM - 1999r. WT-3
Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych -Instytut
Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa 1997

«  "Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa." Zalecone przez GDDP do
stosowania pismem GDDP-5. 3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03.
D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem
podbudoéw z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie dla zadania pn.: Remont drég w Gminie
SzerzynyZakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowanpa jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

+ Zakres Robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanowig wymagania dotyczace Robdt zwigzanych z wykonaniem
(zgodnie z odpowiednig Dokumentacjg projektowg):

warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm,
warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grub. 12 cm.
«  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa
o wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymaine;j.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne" 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét, ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,



STWIORB i poleceniami Inspektora. Ogoélne wymagania dotyczace Robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00.
+~Wymagania ogélne" p. 1.5.

2. MATERIALY
Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne" p. 2.
Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren
zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa kruszywa przeznaczonego do podbudowy zasadniczej powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi
1-2 podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na warstwy ulepszonego podtoza i
podbudowy wykonywanych metoda stabilizacji mechanicznej
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciaggta i nie przebiega¢ od dolnej do goérnej krzywej granicznej
uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy

uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzgce prze z sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65%
frakcji przechodzacej przez sito 0,5 mm.

2.2.2. Whasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 1.
Tablica 1. Wiasciwosci kruszywa

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, nie wiecej niz 2-10%
2 Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz 5%
3 Zawartos¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz: 35%
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej niz 1% \
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu 30-70%
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles:
a) catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35%
b) po 1/5 liczby obrotéw, w stosunku do ubytkdw masy po petnej liczbie obrotéw, 30%
nie wiecej niz
7 Nasigkliwos¢, nie wiecej niz 3%
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie wiecej niz 5%
9 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO, nie wiecej niz 1
10a | Wskaznik nosnosci w..smieszanki kruszywa, nie mniejszy niz przy zageszczeniu Is >1,03 - 120



dotyczy podbudowy zasadniczej drogi powiatowej \
10b | Wskaznik no$nosci w..smieszanki kruszywa, nie mniejszy niz przy zageszczeniu Is >1,00 - 60
dotyczy podbudowy zasadniczej peronu i zjazdow

2.3. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania kruszywa nalezy stosowa¢ cementy powszechnego uzytku klasy 32,5 N i 32,5 R wedtug PN-EN
197-1:2002 Czes¢ 1.

Cement powinien by¢ sypki, bez grudek. Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg,
mozna przechowywac do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b)
terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach
suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3
szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement
dostarczany
luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

Woda

Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008:2004. Dla pitnej wody wodociggowej wymagan
nie okresla sie.

Zrodta materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych tacznie z projektowang krzywg
uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatéw.

Materialy z zaproponowanego przez Wykonawce zrédta bedg zaakceptowane do wbudowania przez
Inspektora Nadzoru, jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan
laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora Nadzoru wykazg zgodnos$¢ cech materiatowych z wymaganiami.

Zatwierdzanie zrédia materiatdbw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta bedg przez Inspektora
Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktdre nie spetniajg wymagan zostang odrzucone.

3. SPRZET

Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogoélne" p.3.

+ Sprzet do wykonania ulepszonego podloza i podbudowy
Do wykonania ulepszonego podtoza i podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy
stosowac:

mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujgce wode (mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalinej),
+ zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdine" p.4.
Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi $rodkami
transportu, w sposéb nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada sie po 5 warstw
workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane ukfada sie na ptask, przylegajgce do siebie, w réwnej wysokosci do
10 warstw. Ladowanie i wytadowywanie zaleca sie wykonywa¢ za pomocg zmechanizowanych urzgdzen do poziomego i
pionowego przemieszczania tadunkéw. Cement luzem moze by¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np.
wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegaé
zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny byé wyposazone we wsypy i urzgdzenia do wytadowania
cementu.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogodlne zasady wykonania Robé6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne"
p.5.

+ Przygotowanie podtoza

Podtoze pod ulepszone podioze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa
istniejgcej konstrukcji po profilowaniu i dogeszczeniu do wartosci zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

Podtoze pod podbudowe z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa ulepszonego
poditoza wykonywanego wg STWIORB 04.05.01 lub wg niniejszej Specyfikaciji.

Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usunigte wedtug zasad akceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywg uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$é
zapewnienia jednorodno$ci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakciji
na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

Rozktadanie mieszanki kruszywa

Ulepszone podtoze i podbudowa powinny byé wytyczone w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacjag Projektowg lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszej STWiIORB.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztalttowania warstw powinny by¢ wczes$niej, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia Robét i nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubo$ci, takiej aby jej ostateczna
grubos¢é po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwy kruszywa powinny by¢ rozktadane w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa,
to kazda warstwa powinna by¢é wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie uktadania nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora Nadzoru. Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed
zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

Zageszczanie podbudowy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Watowanie powinno postepowaé stopniowo od dolnej do gornej krawedzi podbudowy przy przekroju o
spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byc¢
wyrownane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi,
matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia ulepszonego podfoza i podbudowy
nie mniejszego od 1,0 wedtug proby Proctora. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 2% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 2% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia IS podbudowy wg BN 77/8931-12 |lub okre$lony z badan
przeprowadzonych ptyta dynamiczng powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg
tablicy 1, Ip. 10.

Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch
budowlany jak rowniez wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz.
Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opaddéw deszczu, jezeli
wystgpi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci

Zasady ogdlne kontroli jako$ci Robo6t podano w STWIORB DM 00.00.00. ,Wymagania ogdlne" p.6.

+ Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania Robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w p.2.

Badania w czasie Robét



Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie Robét przy budowie podbudowy z kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwosé badan kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezagco przekazywane Inspektora
Nadzoru.

«  Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préoby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20% jej wartosci. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia
Is.

Wskaznik zageszczenia ulepszonego podioza i podbudowy nalezy sprawdza¢ zgodnie z pkt.5.5. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych,
wg Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych -GDDP 1998 (czes¢ 2 zatgcznik) i PN-S-
02205:1998, i nie rzadziej niz raz na
100 m2.

Zageszczenie ulepszonego podtoza i podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy
wskaznik odksztatcenia |, jako stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E., jest nie wiekszy
od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E<22
Ei

+  Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich witasciwosci okreslonych
w pkt 2.2.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

6.4. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy ulepszonego podfoza i podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie w punktach gtéwnych
tukéw poziomych: na poczgtku i na koncu kazdej krzywej na poczatku, w srodku i na koncu kazdego
tuku poziomego.

6.4.1. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzyé natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 100 m?
podbudowy. Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech punktach,
lecz nie rzadziej niz raz na 1 000 m=.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie powinny przekraczac:

dla podbudowy zasadniczej + 10%,

« dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza +10%, -15%.
6.4.2. Nosnosc i zageszczenie warstw wg obcigzen pltytowych

Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci ulepszonego podioza i podbudowy z kruszywa, wg metody obcigzen
ptytowych, zgodnie z PN-S-02205, zatgcznik B. Obcigzenia nalezy wykonacé nie rzadziej niz raz na 100 m>.

Ulepszone podtoze i podbudowa powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce nosnosci podane ponizej w tablicy 4
lub okreslone w Dokumentacji Projektowej.



Tablica 4. Cechy podbudowy

80 \ 1,0 . 1,25 \ 1,40 \ 80 \ 140
120 | 1,03 | 1,10 | 1,20 | 100 \ 180

Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1, mierzony przy uzyciu plyty o srednicy 30 cm, jest nie wigkszy
od 2,2:

E.JE. < 2,2

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne ulepszonego podtoza i podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg zgodnie z normg BN-
68/8931-04, z czestotliwoscig podang w tablicy w p.6.4. Nierébwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowg tatg z
czestotliwoscig jak wyzej.

Nieréwno$ci nie powinny przekraczac:

10 mm dla podbudowy zasadniczej,

+ 20 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomoca 2-metrowej faty i poziomicy z czestotliwoscig podang w tablicy w
p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +0,5%.

* Rzedne podbudowy

Rzedne ulepszonego podtoza i podbudowy nalezy sprawdzac¢ co 50 m. Réznice miedzy rzednymi wykonanymi i
projektowanymi nie powinny przekracza¢ od +1 do -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy

Uksztaltowanie osi ulepszonego podtoza i podbudowy nalezy sprawdzi¢ w punktach gtdéwnych trasy i innych
dodatkowych, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 50 m.

Os$ ulepszonego podioza i podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz 5cm w kazdym punkcie na catej dlugosci.

«  Szerokos$¢ podbudowy

Szeroko$¢ ulepszonego podioza i podbudowy nalezy sprawdzi¢ co 50m. Szerokos¢ ulepszonego podioza i
podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe uziarnienie i wtasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajace wymagan dotyczgcych uziarnienia i wtasciwosci podanych w odpowiednich
punktach niniejszej STWIORB, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajgce tych wymagan zostaty wbudowane
to beda, na polecenie Inspektora Nadzoru, wymienione przez Wykonawce na wiasciwe, na koszt Wykonawcy i bez
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego.

Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.4.3.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

«  Niewfasciwa grubos$¢ podbudowy

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubos¢ warstw w obecnosci Inspektora Nadzoru, z czestotliwoscig
podang w tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otworéw grubosé warstw powinna by¢ co najmniej rowna projektowane;j,
a w zadnym otworze niedomiar grubosci nie moze by¢ wiekszy od 10% (podbudowa zasadnicza) lub 15% (podbudowa
pomocnicza i ulepszone podtoze).

Jezeli warunek ten nie jest spetniony Wykonawca wykona, na wiasny koszt, w obecnosci Inspektora Nadzoru,
dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzgledem grubosci.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wg wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.



+ Niewlasciwe zageszczenie podbudowy

Do odbioru zageszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikéw
badan wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami $rednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie
biezgcej kontroli zageszczenia.

Na odcinkach nie spetniajgcych wymagan co do zageszczenia podbudowy nalezy materiat spulchnic¢ i Roboty
powtorzyé w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

+  Niewfasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ ulepszonego poditoza i podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona
wszelkie Roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zlecone przez Inspektora Nadzoru, na wtasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt.7.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m?], wykonanej podbudowy podtoza jako warstwy konstrukcji z
kruszywa tamanego o grubos$ciach i uziarnieniu okreslonych w Dokumentacji Projektowej i podanych w p. 1.3.

ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Odbidér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz na
zasadach odbioru czesciowego i korncowego okreslonych w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

+  PODSTAWA PLATNOSCI

+ Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdine" p. 9.

Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra kwadratowego [m? wykonania warstwy podbudowy z kruszywa ftamanego w rozrdéznieniu na
grubosci i uziarnienia obejmuje:
- prace pomiarowe,
+ sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

+ przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturg,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,
« zageszczenie roztozonej warstwy o okreslonej grubosci,

+ przeprowadzenie pomiaréw i badan okreslonych w STWiIORB,
utrzymanie podbudowy w czasie Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane zawarto w STWIORB 04.04.01.
D.05.03.05.A NAWIERZCHN[A Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA WG PN-EN.

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem warstwy $Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S realizacji zadania pn.: Remont drég
Gminnych w Szerzynach

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t okreslonych w pkt.1.1.

« Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu warstwy $cieralnej z betonu



asfaltowego AC 11 S grubosci 6cm zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
«  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i SST DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne", pkt. 1.4, oraz z SST D.05.03.05.B ,Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej" pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne", pkt 1.5. 2.
MATERIALY

+  Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine
pkt 2.

Rodzaje materiatow

Do betonu asfaltowego w warstwie Scieralnej wedtug charakterystyki podanej w pkt 2.2. nalezy stosowa¢ materiaty
wedtug tablicy 1.
2.3. Asfalt

Do wytworzenia betonu asfaltowego w warstwie Scieralnej nalezy stosowac asfalt drogowy 50/70. Asfalt drogowy 50/70
powinien spetnia¢ wymagania podstawowe podane w tablicy 2 niniejszej ST.
2.4. Wypetniacz

2.5. Kruszywo
2.6. Emulsja asfaltowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w WT-3 Emulsje asfaltowe
20009.

2.7. Dostawa i sktadowanie materiatow

Warunki dostawy i skladowania materiatéw podano w SST D-04.07.01. ,Podbudowa z betonu asfaltowego".

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt. 3.

+ Sprzet do wykonania warstwy scieralnej
Podano w SST D-04.07.01. ,Podbudowa z betonu asfaltowego".

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne", pkt. 4.
+  Wymagania szczego6towe

Wymagania szczeg6towe podano w SST D.04.07.01. pkt 4.2. 5.
WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne", pkt. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptaciji
projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych i probki materiatdbw pobrane w
obecnosci Inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

doborze sktadnikow mieszanki,
+ doborze optymalnej ilosci asfaltu,



« okresleniu jej wlasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozenia projektowymi.
Uziarnienie kruszywa tamanego, uzytego do wytworzenia betonu asfaltowego AC 11 S na warstwe Scieralng powinno sie
mieséci¢ w granicach przedstawionych w tablicy 6.

- Wykonana warstwa ?cieralna z betonu asfaltowego powinna spe?nia? wymagania podane w tablicy 7.
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Warunki wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w SST D-04.07.01.

+ Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne, bez kolein. Powierzchnia
podtoza powinna byc¢ sucha i czysta. Nierownosci podtoza pod warstwe Scieralng nie powinny by¢ wieksze od 9 mm dla
drég klasy L.

+ Potaczenie miedzywarstwowe

Przed utozeniem warstwy Scieralnej, warstwy nizej lezagce bedg oczyszczone i skropione emulsjg asfaltowg zgodnie z
SST D-04.03.01.

«  Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby byta nie nizsza
od +10°C. Nie dopuszcza sie uktadania podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru (V > 16m/s).

Zaréb prébny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do przeprowadzenia
w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci zarobu prébnego.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujgc ekstrakcje. Tolerancje zawartosci sktadnikéw
mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skfadu zaprojektowanego powinny by¢ zawarte w granicach podanych w

tablicy 8.

2 mm +7 +3
Sito charakterystyczne kruszywa drobnego 15 12
0,063 mm 13 12
Zawartos¢ rozpuszczalnego lepiszcza 0,6 10,3

Odcinek prébny
Warunki wykonania odcinka prébnego podano w SST D-04.07.01.

+  Wbudowywanie i zageszczanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Temperatura mieszanki
wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki z asfaltem 50/70 - od 135°C - 165°C.
Przed utozeniem warstwy S$cieralnej nalezy przyklei¢ bitumiczng tasme uszczelniajgcg do kraweznikow, sSciekdw,
wpustow, studni i innych elementéw majgcych kontakt z warstwg Scieralng.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku préobnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 125°C z asfaltem 50/70.
Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik zageszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 7. Ztgcza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie co najmniej o 15cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢é w
jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

+ Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne", pkt. 5.

+ Badania przed przystapieniem do robét



Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptac;ji.

Badania w czasie roboét

+ Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w
SST D.04.07.01.

« Skifad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wedtug PN-S-04001. Wyniki powinny
by¢ zgodne z receptq laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 5.

- Badanie wlasciwosci asfaltu

Z lepiszcza nalezy pobra¢ probke s$rednig skladajaca sie z 3 probek czesciowych po 2 kg. Z tego jedng prébke
czesciowg nalezy poddaé badaniom.

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu. 6.3.4.

Badanie wlasciwosci wypetniacza

Na kazde 100Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza.

- Badanie wlasciwosci kruszywa

Z kruszywa nalezy pobrac¢ i zbadac srednie probki. Wielkos¢ pobranej Sredniej probki nie moze by¢ mniejsza niz:
+  wypeliacz 2kg
kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg

+ kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm15 kg
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

+  Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.

Dokfadno$¢ pomiaru +2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.
+ Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglagdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkciji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

+  Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki
powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wiasciwosci warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego podano w tablicy 9.
Szeroko$¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ nie mniejsza od szeroko$ci zaprojektowanej i nie
wigeksza od niej niz 5¢cm.

+ Rownosé warstwy



Nieréownosci podtuzne i poprzeczne warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego mierzone wedtug BN-68/8931-04 nie
powinny by¢ wieksze niz 9mm dla drég klasy L.

Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjag Projektows, z tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe warstwy Scieralnej powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjg £1cm.

+ Uksztattowanie osi w planie
O$ warstwy $cieralnej w planie powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowsa, z tolerancjg 5cm.

Grubos¢ warstwy

Grubos¢ rzeczywista utozonej warstwy po zageszczeniu powinna byé nie mniejsza od grubosci zatozonej, z tolerancjg
+10%.

« Zlacza podtuzne i poprzeczne

Ztgcza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.

Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé 3-5mm ponad ich
powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny byé réwno obciete lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

+  Wyglad warstwy

Wyglad warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, fuszczgcych sie i spekanych.

Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢é zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjne;j.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST DM-00.00.00. ,Wymagania ogodlne”, pkt. 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci
5cm.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w SST DM-00.00.00. ,Wymagania ogolne", pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacjag Projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi
tolerancjami wg pkt.6 oraz zgodnie z WT-2 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM-00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 9. Cena
rycza’ftowa wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdét,

zakup i dostarczenie materiatow,

opracowanie recepty laboratoryjne;j,
+ wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera recepty laboratoryjnej,



transport mieszanki do miejsca wbudowania,
«  przyklejenie bitumicznej tasmy uszczelniajgcej do kraweznikéw, sciekdw, wpustéw, studni i innych
elementdéw stykajgcych sie z warstwg scieralna,
+ obciecie i posmarowanie krawedzi,
+ mechaniczne roztozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang gruboscia, niweletg i spadkami
poprzecznymi oraz jej zageszczenie,
+ ewentualne doszczelnienie bitumiczng masg zalewowa miejsc, gdzie stwierdzone bedg nieszczelnosci na styku
z kraweznikami, sciekami, wpustami i innymi elementami,
+ przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w SST,
+ wykonanie pozostatych prac niezbednych do prawidtowego wykonania robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-96/B-11112
PN-98/B-11115

PN-EN-12591:2002

PN-EN 1426 PN-EN 1427
PN-EN 22592

PN-EN 12592
PN-EN 12607-1

PN-EN 12606-1
PN-EN 12593

PN-74/C-96173
PN-91/C-04024
PN-67/S-04001

PN-61/S-96504
- PN-68/8931-04
10.2. Inne dokumenty

+  WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakos$ci grysow i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
»  Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia Trwate. Wytyczne oznaczenia
odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-
Bitumicznych metoda pelzania pod obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995
*  Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
publicznych. WT-1 Kruszywa 2008
Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008
Wymagania techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje asfaltowe
2009
*  Dziennik Ustaw nr 43 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2marca 1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

D.06.03.01. SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY
1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét zwigzanych z wykonaniem poboczy drogowych dla zadania pn Remont drég Gminnych w Szerzynach

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w pkt. 1

+ Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia Robot zwigzanych z wykonaniem:
$cinania istniejgcych poboczy drogowych;



« utwardzania poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 na grub. 10cm.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
ST DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen organizaciji
i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.
+ Utwardzone pobocze - czes¢ pobocza drogowego, posiadajgca w ciggu catego roku nosnosé wystarczajgcg do
przejecia obcigzenia statycznego od két samochoddw, dopuszczonych do ruchu na drodze
Gruntowe pobocze - czes¢ pobocza drogowego, stanowigca obrzeze utwardzonego pobocza, przeznaczona do
ustawiania znakéw i urzgdzen zabezpieczenia ruchu.
Utwardzenie pobocza kruszywem - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wilasciwie dobranym uziarnieniu (proces ten nazywany byt dawniej
stabilizacjg mechaniczng).

Destrukt - materiat pochodzacy z frezowania nawierzchni bitumiczne;j
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Roboét
Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w ST DM 00.00.00. "Wymagania ogdéine".

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 2.

Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru
wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

Wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST D.04.04.02. ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie" p. 2.

Woda

Nalezy stosowaé przy watowaniu nawierzchni kazdg czystg wode z rzek, jezior, stawdw i innych zbiornikdw otwartych
oraz wode studzienng i wodociggowg. Nie nalezy stosowa¢ wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. $mieciami,
roslinnoscig wodng, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi
itp.
3. SPRZET
Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt 3.
Sprzet do wykonania poboczy
Do wykonania uzupetnienia poboczy nalezy stosowac :

« rowniarki albo uktadarki do rozktadania mieszanki kruszywa,
walce lub ptytowe zageszczarki wibracyjne,

»  przewozne zbiorniki na wode do zwilzania mieszanki, wyposazone w urzgdzenia do rownomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

Nalezy korzysta¢ ze sprzetu, ktéry powinien by¢ dostosowany swoimi wymiarami do warunkéw pracy w korycie,
przygotowanym do utozenia konstrukcji utwardzonego pobocza. Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dla transportu podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 4.
Transport destruktu i kruszywa

Materialy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi zabezpieczenie kruszywa przed
rozsypywaniem, wysychaniem i segregacjg.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania Robé6t podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 5.

Przygotowanie podloza

Podtoze pod uzupetnienia pobocza stanowi istniejgce pobocze ziemne lub grunt nasypowy przy poszerzeniu korony
drogi. Przygotowanie podioza polega na usunieciu zanieczyszczen, humusu i nadmiaru gruntu oraz wyprofilowaniu i



zageszczeniu podtoza do uzyskania wskaznika zageszczenia réwnego 1,00.

+  Wbudowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy pomocy uktadarki lub réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Zaleca sie, aby grubo$¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie przekraczata 20 cm po zageszczeniu. Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Zageszczanie nalezy rozpoczg¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podiuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w
kierunku gérnej krawedzi. Nieréwnosci i zagtebienia powstajgce w czasie zageszczania powinny byé wyrownywane
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie bgdz usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.
Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0 wedtug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481:1988. Do zageszczenia zaleca sig¢ stosowanie maszyn (np.
walcow, zageszczarek ptytowych) o szerokosci nie wigkszej niz szerokos¢ utwardzonego pobocza.

Wilgotno$é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 2%.
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
rébwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zageszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
wiasciwe jego wykonanie przy krawedzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien by¢ rowny i szczelny.
5.4. Wymagania jakosciowe wykonania poboczy

Réwnos¢ w przekroju podtuznym
Odchylenie profilu podiuznego poboczy, mierzone zgodnie z normg BN-68/8931-04 planografem lub czterometrowg tata,
nie powinny przekracza¢ 10 mm .

Zgodnos¢ spadku i rownosci poprzecznej

Na odcinkach prostych stosuje sie spadki poprzeczne - 6,0 %, a na tukach - przechytki zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg.

Roéznice wartosci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny przekraczac wartosci
bezwzglednej spadku wiecej niz o = 0,5 %. Odchylenia réwnosci profilu poprzecznego mierzone tatg profilowg z
poziomicg, nie powinny przekracza¢ 10 mm.

Szerokos$c¢ poboczy

Odchylenia szerokosci, mierzone prostopadle do osi drogi nie powinny przekracza¢ + 5 cm w stosunku do Dokumentacji
Projektowe;j.

+ Zageszczanie poboczy

Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0 zageszczenia maksymalnego okre$lonego metodg normalng
Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda ).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot.
Zasady ogolne kontroli jakosci Rob6t podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdélne”
Badania kontrolne przed wykonaniem poboczy

Obejmujg one:
+ kontrole jakosci materiatéw w okresie dostaw i przygotowania mieszanki - wg p. 2
+  kontrole jakosci wykonania podtoza - polegajgcg na sprawdzeniu zgodnosci:

+ spadkoéw poprzecznych, pochylen podtuznych oraz réwnosci podioza - w sposdéb ciggty, nie rzadziej niz
co 100 m

+ zageszczenia podioza - co najmniej w 2 przekrojach na dziatce roboczej z wymaganiami dla podfoza wg
p.5.2. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji - usterki w wykonaniu podtoza nalezy usunaé

Kontrola jakosci poboczy w czasie budowy

Zakres badan

Badania w czasie budowy polegajg na sprawdzeniu na biezgco, w miare postepu Robét, jakosci uzywanych materiatéw i
zgodnosci wykonywanych Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. Badania przeprowadza sie dwa razy dziennie na
dziatce robocze;.

Kontrola zageszczania poboczy



Zageszczanie, w przypadku mozliwosci wykonania badan wg BN-77/8931-12, nalezy kontrolowa¢ w analogiczny sposéb
jakw 5.4.4.

Kontrola szerokosci

Kontrola szerokosci polega na bezposrednich pomiarach, przynajmniej w 10 miejscach na 1 km. Wyniki powinny by¢
zgodne z 5.4.3.

Kontrola spadkéw poprzecznych oraz réwnosci.

Réwnosé w przekroju podtuznym sprawdza sie co najmniej w dwoch miejscach na kazdej dziennej dziatce robocze;.
Sprawdzenie spadkéw poprzecznych dokonuje sie tatg profilowg z poziomicg. Spadki poprzeczne sprawdza sie co
najmniej w 5 miejscach na kazdej dziennej dziatce roboczej. Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z 5.4.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg Robét zwigzanych z wykonaniem poboczy jest metr kwadratowy [m?].

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0goIne zasady odbioru Robét

Wykonanie poboczy podlega odbiorowi czesciowemu i koncowemu wg zasad okreslonych w ST DM.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0oIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt
9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [m?] utwardzenia poboczy obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robdét,
- ewentualne Sciecie istniejacego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie gruntowego pobocza,
przygotowanie destruktu,
+ transport destruktu na budowe,
roztozenie i zageszczenie destruktu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

BN-68/8931-04 BN-77/8931-12 BN-64/8931-02

PN-B-4481:1988
Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
zageszczenia gruntu Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptytg Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

zatgcznik)



