


Kraków dnia: 2021-02-01

Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Znak sprawy: KC-zp.272-734/20	 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na: 
malowanie wszystkich pomieszczeń oraz wymiana opraw oświetleniowych w Domu Studenckim DS.-6 Bratek przy ul. Rostafińskiego 6 w Krakowie - KC-zp.272-734/20
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 01/02/2021 o godz. 09:00.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 
785 000,00 zł brutto.
W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:
	Nr oferty
	Nazwa (firma) 
i adres wykonawcy
	Cena oferty
	Termin wykonania
	Okres gwarancji
	Warunki płatności

	1
	REJA-POL Krzysztof Lewandowski
Ul. Cybernetyki 15 lok 45
02-677 Warszawa
	549 698,00 zł
	Do 45 dni od daty przekazania frontu robót, ale nie wcześniej niż od dnia 12/07/2021
	- 60 miesięcy na roboty objęte przedmiotem zamówienia
- 84 miesiące na oprawy oświetleniowe
	21 dni

	2
	PHU Magnum Ciupa Agnieszka
Ul. Rynkowa 12
08-110 Siedlce
	598 320,00 zł
	Do 45 dni od daty przekazania frontu robót, ale nie wcześniej niż od dnia 12/07/2021
	- 60 miesięcy na roboty objęte przedmiotem zamówienia
- 84 miesiące na oprawy oświetleniowe
	21 dni

	3
	Zakład Remontowo-Budowlany
Maciej Knutel
Ul. Barbary 14/167
30-838 Kraków
	1 015 112,40 zł
	Do 45 dni od daty przekazania frontu robót, ale nie wcześniej niż od dnia 12/07/2021
	- 48 miesięcy na roboty objęte przedmiotem zamówienia
- 84 miesiące na oprawy oświetleniowe
	21 dni

	4
	Robert Powałka ROBINSTAL
Sionna 30
08-130 Kotuń
	477 360,00 zł 
	Do 45 dni od daty przekazania frontu robót, ale nie wcześniej niż od dnia 12/07/2021
	- 60 miesięcy na roboty objęte przedmiotem zamówienia
- 84 miesiące na oprawy oświetleniowe
	21 dni

	5
	Elektro-Montex sp. z o.o.
Nieznanice
Ul. Sobieskiego 441
42-270 Kłomnice
	1 060 265,75 zł
	Do 45 dni od daty przekazania frontu robót, ale nie wcześniej niż od dnia 12/07/2021
	- 48 miesięcy na roboty objęte przedmiotem zamówienia
- 84 miesiące na oprawy oświetleniowe
	21 dni

	6
	MALBUD Firma Remontowo Budowlana
Malarstwo Tapicerstwo Rafał Kwak
Stryszawa 154 B
34-205 Stryszawa
	440 000,00 zł
	Do 45 dni od daty przekazania frontu robót, ale nie wcześniej niż od dnia 12/07/2021
	- 60 miesięcy na roboty objęte przedmiotem zamówienia
- 84 miesiące na oprawy oświetleniowe
	21 dni

	7
	M-Bud Monika Duda
33-152 Podgó®ska Wola 37c
	1 026 291,78 zł
	Do 45 dni od daty przekazania frontu robót, ale nie wcześniej niż od dnia 12/07/2021
	- 48 miesięcy na roboty objęte przedmiotem zamówienia
- 84 miesiące na oprawy oświetleniowe
	21 dni

	8
	Szczepan Gądek
Pojałowice 10
32-200 Miechów
	629 640,00 zł
	Do 45 dni od daty przekazania frontu robót, ale nie wcześniej niż od dnia 12/07/2021
	- 48 miesięcy na roboty objęte przedmiotem zamówienia
- 84 miesiące na oprawy oświetleniowe
	21 dni

	9
	INARE sp. z o.o. sp.k.
Ul. Łabędzia 9
30-651 Kraków
	537 883,20 zł
	Do 45 dni od daty przekazania frontu robót, ale nie wcześniej niż od dnia 12/07/2021
	- 60 miesięcy na roboty objęte przedmiotem zamówienia
- 84 miesiące na oprawy oświetleniowe
	21 dni

	10
	Bergel sp. z o.o.
Ul. Kilińskiego 60
32-410 Dobczyce
	712 021,89 zł
	Do 45 dni od daty przekazania frontu robót, ale nie wcześniej niż od dnia 12/07/2021
	- 48 miesięcy na roboty objęte przedmiotem zamówienia
- 84 miesiące na oprawy oświetleniowe
	21 dni

	11
	Gips-Bud sp. z o.o.
Ul. Wielicka 25
30-552 Kraków
	1 395 623,80 zł 
	Do 45 dni od daty przekazania frontu robót, ale nie wcześniej niż od dnia 12/07/2021
	- 48 miesięcy na roboty objęte przedmiotem zamówienia
- 60 miesiące na oprawy oświetleniowe
	21 dni

	12
	P.M. Elektro-Max Piotr Moroński
Raciborowice
Ul. Pod Akacjami 6
32-091 Michałowice
	667 854,87 zł
	Do 45 dni od daty przekazania frontu robót, ale nie wcześniej niż od dnia 12/07/2021
	- 48 miesięcy na roboty objęte przedmiotem zamówienia
- 84 miesiące na oprawy oświetleniowe
	21 dni

	13
	WIBA Baran Wirciak Bochacki s.c.
Ul. Gałczyńskiego 7
32-400 Myślenice
	892 897,16 zł 
	Do 45 dni od daty przekazania frontu robót, ale nie wcześniej niż od dnia 12/07/2021
	- 24 miesięcy na roboty objęte przedmiotem zamówienia
- 60 miesiące na oprawy oświetleniowe
	21 dni

	14
	[bookmark: _GoBack]Zakład Usług Remontowych Piotr Buras
Os. Przy Arce 16/46
31-845 Kraków
	944 262,42 zł
	Do 45 dni od daty przekazania frontu robót, ale nie wcześniej niż od dnia 12/07/2021
	- 48 miesięcy na roboty objęte przedmiotem zamówienia
- 84 miesiące na oprawy oświetleniowe
	21 dni


Zamawiający informuje, że w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert Wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
W przypadku przynależności do grupy kapitałowej z którymkolwiek z Wykonawców składających oferty w przedmiotowym postępowaniu, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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