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Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia: 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monolitycznej płyty żelbetowej o wymiarach 9,6 x 

9,6 m zgodnie z dokumentacją projektową, a następnie po zakończeniu badań wykonanie 

rozbiórki przedmiotowej płyty wraz utylizacją materiału porozbiórkowego. 

 

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Monolityczna płyta żelbetowa, grubości 80 mm oparta będzie na 25 prefabrykowanych 

słupach w rozstawie co 2,4 m. W miejscu słupów zaprojektowano lokalne pogrubienie płyty 

do wymiarów słupów tj. 300 x 300 mm i wysokości 300 mm. Pogrubienie zaprojektowano w 

celu uciąglenia zbrojenia słupów ze zbrojeniem płyty. W miejscu trzech słupów 

przewidywanych do usunięcia w trakcie badań, zaprojektowano dodatkowe pogrubienie płyty 

od góry o wymiarach 300 x300 mm i wysokości 300 mm. Szczegółowe wymiary oraz sposób 

zbrojenia płyty i projektowanych pogrubień przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.   

Na etapie wykonawstwa należy zgodnie z rysunkiem rozmieścić w płycie rurki dystansowe 

co 800 mm.  

Szczegółowy zakres robót obejmował będzie: 

- transport zbrojenia z Celsa Huta Ostrowiec sp. z o.o., 

- prefabrykację zbrojenia zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym, 

- transport oraz montaż akcesoriów niezbędnych do wykonania zbrojenia, 

 - transport, wypożyczenie i montaż szalunków – wymagana gładka struktura powierzchni 

płyty, 

- wypożyczenie na czas badania oraz montaż podpór stropowych w miejscu trzech słupów 

przewidywanych do usunięcia, wymagana nośności podpór minimum 36 kN, 

- dostarczenie beton klasy C30/37, kruszywo grube o uziarnieniu maksymalnie 16 mm, klasa 

ekspozycji XC0. Od producenta betonu wymagana ocena zgodności wytrzymałości betonu 

(oczekujemy od dostawcy betonu wyników badań w ramach prowadzonej oceny zgodności 

betonu). Od Wykonawcy oczekujemy badań oceny identyczności betonu,  

- wykonanie płyty zgodnie z dokumentacją projektową, 

- ułożenie na etapie wykonawstwa rurek dystansowych w rozstawie co 800 mm zgodnie z 

rysunkiem projektowym, 

- pielęgnacja płyty do czasu usunięcia szalunku stropu tj. po uzyskaniu 70% wytrzymałości 

końcowej, szacunkowo około 14 dni od wykonania, 

- usunięcie szalunku,  
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- na czas wykonania badań wypożyczenie 27 sztuk zastrzałów szalunkowych wraz ze stopką 

mocującą, wymagana nośności zastrzałów na ściskanie i rozciąganie nie mniejsze niż 20 kN, 

długość zastrzałów od 1,7 do 2,4 m, 

- rozbiórkę i utylizację płyty po wykonaniu badań.  

Wykonawca przedstawi odpowiednią dokumentację na potwierdzenie użytych materiałów. 

3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących  

Po stronie wykonawcy zabezpieczenie infrastruktury hali laboratoryjnej na czas wykonywania 

i pielęgnacji płyty oraz czas prowadzonych badań i rozbiórki.  W szczególności: 

- zabezpieczenie instalacji zasilających system obciążenia hydraulicznego, 

- zabezpieczenie podłogi siłowej i zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 

wykonywanej płyty maszyn wytrzymałościowych, komór cieplnych oraz sterowni  folia 

budowalna (zabezpieczenie powinno być wykonane dwukrotnie, tj. przed betonowaniem i 

usunięte po usunięciu szalunków, a następnie ponownie wykonane przed pracami 

rozbiórkowymi). 

- w czasie rozbiórki stosowanie metod umożliwiających ograniczenie emisji kurzu. 

Akceptowalne metoda zabezpieczenia: 

- zabezpieczenie aparatury folia budowlana, 

- zabezpieczenie podłogi  - folia budowlana na spód i na to np. deski, elementy szalunków, 

płyty pilśniowe/OSB lub palety drewniane.  

 4. Informacje o miejscu dostawy  

Przedmiotowa płyta wykonana będzie w hali Wydziałowego Laboratorium Konstrukcji, przy 

ulicy Poznańskiej w Rzeszowie. Wykonawca przystąpi do prac szalunkowych po ustawieniu 

przez Zamawiającego  22 żelbetowych słupów prefabrykowanych. 

Zamawiający umożliwi wjazd na halę sprzętu niezbędnego do wykonania prac tj. samochodu 

dostawczego, betonowozu z pompą (dostawca betonu sprawdzi możliwość zastosowania 

pompy, ewentualnie transport betonu z wykorzystaniem kosza), urządzeń do prac 

rozbiórkowych np. koparki (po przedstawieniu technologii wykonania rozbiórki).  

Zamawiający na czas prowadzonych prac udostępni suwnicę (8t) oraz wózek widłowy (0.6t) i 

wózek paletowy (3.0t) wraz z przeszkolonymi do ich obsługi pracownikami.  

Zamawiający udostępni pobór wody niezbędnej do pielęgnacji płyty. 

 

5. Opis działań związanych z kontrolą przedmiotu umowy  

Poszczególne etapy prac tj.: wykonanie szalunków, prefabrykację i rozmieszczenie 

zbrojenia, wykonanie i pielęgnacja płyty oraz rozbiórka, podlegać będą kontroli ze strony 

Zamawiającego i muszą być wykonane z podwyższoną starannością. 
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Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 zł. 

Rozbiórka powinna być prowadzona w taki sposób, aby nie spowodowały uszkodzeń hali 

badawczej i jej wyposażenia oraz nadmiernych zanieczyszczeń. Technologia rozbiórki płyty 

musi być uzgodniona z kierownikiem laboratorium przed jej wykonaniem.  

 

6. Wymagania dotyczące terminów poszczególnych etapów robót  

Prace muszą być wykonane zgodnie z następującym harmonogram:  

Etap 1 - obejmuje wszystkie niżej wymienione prace do usunięcia szalunków i dostarczenie 

zastrzałów oraz zabezpieczenia infrastruktury hali. 

- transport zbrojenia do zakładu prefabrykacji i prefabrykacja zbrojenia do 15.03.2021 r., 

- transport słupów i ich montaż od 15.03.2021 r. do 18.03.2021 r. 

- wykonanie prac zabezpieczających (od 15.03.2021), szalunkowych, montaż podpór w 

miejscu usuwanych trzech słupów, montaż akcesoriów i zbrojenia, montaż rurek 

dystansowych oraz wylanie płyty od 19.03. 2021 do 29.03.2021 r., 

- pielęgnacja płyty od 29.03. 2021 r. do 12.04.2021 r.,   

- usunięcie szalunków, pomalowanie płyty i dostarczenie zastrzałów do 16.04.2021r.,  

Etap 2- rozbiórka i utylizacja materiału po wykonaniu badań.    

- wykonanie prac zabezpieczających, rozbiórkowych oraz utylizacji materiału 

porozbiórkowego w terminie od 21.06.2021 do 02.07.2021 r. 

7. Opis sposobu odbioru. 

Poszczególne etapy podlegać będą odbiorowi przez Zamawiającego. Wynagrodzenie będzie 

płatne po wykonaniu poszczególnych etapów. 

W kalkulacji proszę o podanie kosztów ewentualnego zniszczenia wypożyczonych 

elementów podczas badań docelowych tj. trzech podpór usuwanych w trakcie badań oraz 

zastrzałów stabilizujących słupy. 


