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ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

Zespol ds. Zamoéwien
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Gdynia dnia: 2021-02-11

Pismo: CRZP/8/2021/AZP

WYJASNIENIA TRESCI SWZ_2

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonego
w trybie tryb podstawowy na "Wykonanie dokumentacji projektowej
izolacji Scian fundamentowych budynku Wydzialu Nawigacyjnego
przy AL. Jana Pawla Il 3 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru
autorskiego w trakcie wykonywania robét budowlanych.” — znak
sprawy CRZP/8/2021/AZP.

Zamawiajacy, Uniwersytet Morski w Gdyni, dzialajac na podstawie art.
284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostepnia ponizej tre§¢ zapytan do Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia (zwanej dalej "SWZ”) wraz z wyjaénieniami:

Pytanie nr 2
Powiadomienie o zmianach SWZ_1 zawiera dwa zapisy:

1. Zmiana umowy - warunki platnosci §7 pkt 7.

Jak to rozumieé skoro §7 konczy sie na pkt 6?

2. Termin zwigzania oferta z dnia 2021-03-13 na dzien 2021-03-13.
Wyglada na oczywista omytke.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:
1. Wzér umowy — zmiana SWZ 1 zawiera §7 pkt 7.

2. Omylka, termin zwigzania zgodnie z terminem podanym w ogloszeniu o
zmianie ogloszenia, tj. 2021-03-16

Kierownik Zamawiajacego lub
osoba upowazniona

Zespol d/s Zamowien Publicznych
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