Załącznik nr 7 do SZW

Zakres prac adaptacyjnych pomieszczenia tomografu komputerowego:
1. Wykonanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej (zawierającej koncepcję, dokumentację projektową, projekt konstrukcji wzmocnienia stropu, wykonawczą i powykonawczą), zgromadzenie wymaganej dokumentacji do wniosku o pozwolenia na budowę i wszystkich związanych z tym odbiorów w tym uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających dopuszczenie pracowni do użytku.
2. Demontaż starych okładzin ściennych i posadzkowych oraz wyposażenia pomieszczeń objętych zakresem adaptacji, w tym demontaż i utylizacja aparatu RTG.
3.  Wyburzenie ścianki działowej pomiędzy istniejącymi kabinami w celu wykonania w tym miejscu pomieszczenia przygotowania pacjenta
4. Dostawa i montaż urządzeń sanitarnych we wszystkich pomieszczeniach objętych adaptacją (umywalki, WC i armatura)
5.  Ułożenie wykładzin ściennych i podłogowych, w tym wykonanie fartuchów wokół umywalek i pasów odbojowych w newralgicznych miejscach narażonych na uszkodzenia w trakcie transportu łóżek z pacjentami
6. Wykonanie sufitów podwieszanych w obszarze remontowanych pomieszczeń.
7. Dostosowanie instalacji elektrycznej gniazd wtykowych i oświetlenia, w tym oświetlenia ostrzegawczego nad drzwiami do sali badań; wykonanie linii zasilającej urządzenie od rozdzielni głównej
8. Wykonanie instalacji sieci logicznej w zakresie ułożenia okablowania strukturalnego kategorii min. 6E oraz wyposażenia  w elementy aktywne w LPD (lokalny punkt dystrybucyjny)
9. Dostawa i montaż centralki wentylacyjnej dla remontowanego obszaru, zgodnie z wykonanym projektem i obowiązującymi przepisami
10. Dostawa klimatyzatorów do pomieszczeń sali badań (2 x 7kW) oraz sterowni (1 x 2,5kW)
11. Dostawa i montaż stolarki ochronnej PB zgodnie z wykonanym przez wykonawcę projektem osłon stałych, w tym drzwi przesuwne zautomatyzowane, okno 120x80
12. Wykonanie wzmocnienia stropu zgodnie z opracowanym projektem konstrukcji
13. Dostawa i montaż wyposażenia meblowego, m.in. szafy na akcesoria serwisowe, blat oraz półki i szafki na dokumentację do sterowni, przebieralnie z kotarą dla pacjentów.
14. Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu objętego remontem.
15. Wykonanie innych prac wynikających z konieczności dostosowania pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej, w tym transportu urządzenia z wprowadzeniem go do budynku.
