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A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,
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Sygnatura: KC-zp.272-78 /21                                          Kraków dnia: 2021-04-20
WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach  SWZ (2)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Remont ośrodka AGH w Łukęcinie  woj. zachodniopomorskie - etap II -  KC-zp.272-78/21” – znak sprawy KC-zp.272-32/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:
Pkt 17.1. SWZ jest:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2021-04-30.

Pkt 17.1. SWZ powinno być:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2021-06-16.
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