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Pismo: ZP/11/2021	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-3
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów w zakresie biochemii, immunochemii, parametrów krytycznych, diagnostyki moczu, koagulologii, hematologii, dostarczenie i wdrożenie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego oraz integracja z systemem informatycznym Szpitala” – znak sprawy ZP/11/2021.
Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	
1. Dotyczy Pakietu nr 4, Załącznik nr 19 do SWZ, pkt 26:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie przeglądów zgodnie z wymaganiami producenta, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku? Każdy Producent ma ustalony harmonogram przeglądów w zależności od analizatora, natomiast w przypadku ewentualnych problemów z analizatorem jest on i tak objęty gwarancją, obejmującą przyjazd, naprawy i części zamienne poza ewentualnymi przeglądami.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Dotyczy Umowy:
Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną(na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną.

[bookmark: _Hlk69884513]3. Dotyczy SWZ, Załącznik nr 23 do SWZ, Projekt umowy – Pakiet 2-4, §3 ust. 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wartości brutto analizatorów w sytuacji gdy Wykonawca przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń? Jeżeli tak proponujemy zapis:
„Obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wydzierżawiającego (Wykonawcy).”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

[bookmark: _Hlk69832347]4. Dotyczy SWZ, Załącznik nr 23 do SWZ, Projekt umowy – Pakiet 2-4, §3 ust. 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez zmianę określenia: z „od daty zawarcia umowy” na „od daty podpisania umowy przez obie Strony”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
5. Dotyczy SWZ, Załącznik nr 23 do SWZ, Projekt umowy – Pakiet 2-4, §4 ust.3:
Prosimy o usunięcie, w przypadku, gdy nie jest wymagane przystosowanie pomieszczenia w pracowni laboratorium.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść w §4 ust.3 projektu umowy – Pakiet 2-4, który otrzymuje brzmienie: „3. W skład czynszu dzierżawnego wchodzą wszelkie koszty związane z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy”. Powyższa zmiana zostanie wprowadzona do umowy po wyborze Wykonawcy.
6. Dotyczy SWZ, Załącznik nr 23 do SWZ, Projekt umowy – Pakiet 2-4, §4 ust. 4 oraz §10 ust. 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności wynosił 30 dni i był liczony od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę? Warto pamiętać, że nadmierne wydłużanie terminów płatności jest kosztowne, a koszty te muszą być przerzucane na klientów przedsiębiorcy, wśród których jest 
i Zamawiający. Jako że przyjętą praktyką jest regulowanie faktur w terminie 2 tygodni, odstępować od tej zasady winno się tylko z ważnych powodów.
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.
7. Dotyczy SWZ, Załącznik nr 23 do SWZ, Projekt umowy – Pakiet 2-4, §6 ust. 2 lit. a) i b):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu reakcji serwisu poprzez dodanie zapisu 
„w dni robocze”?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §6 ust. 2 lit. a) i b), tylko 
w pakiecie 4, poprzez dodanie zapisu „w dni robocze” 
2.	Zasady nadzoru serwisowego:
a)   czas reakcji serwisu, w dni robocze, w przypadku awarii przedmiotu dzierżawy - do 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy;
 b)    w przypadku niemożności usunięcia usterki, w dni robocze, przez okres  24 godzin Wydzierżawiający zapewni możliwość wykonywania oznaczeń w innych   laboratoriach i poniesie koszty (wraz z kosztami transportu materiałów) z tym związane poprzez odliczenie stosownej kwoty 
z czynszu dzierżawnego za ten okres lub udostępni, w terminie 5 dni roboczych aparat zastępczy na okres trwania naprawy;
8. Dotyczy SWZ, Załącznik nr 23 do SWZ, Projekt umowy – Pakiet 2-4, §6 ust. 2 lit. d):
Czy w przypadku Pakietu nr 4, Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie przeglądów zgodnie 
z wymaganiami producenta, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku? Każdy Producent ma ustalony harmonogram przeglądów w zależności od analizatora, natomiast w przypadku ewentualnych problemów z analizatorem jest on i tak objęty gwarancją, obejmującą przyjazd, naprawy i części zamienne poza ewentualnymi przeglądami.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §6 ust. 2 lit. d)  tylko w pakiecie 3 i 4.
d)	Wydzierżawiający zobowiązany jest w każdym roku dzierżawy do  wykonania przeglądów zgodnie z wymaganiami producenta, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku (przegląd przedmiotu dzierżawy 
i sprawdzenie poprawności jego działania). Terminy wizyt będą każdorazowo ustalane z Dzierżawcą

9. Dotyczy SWZ, Załącznik nr 23 do SWZ, Projekt umowy – Pakiet 2-4, §10 ust. 5:
Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych w przypadku niedoszacowania ich ilości 
w ofercie. 
Prosimy o usunięcie ww. zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużywania odczynnika na 1 badanie. Wykonawca nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużywania odczynników przez Zamawiającego.
Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu: „z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Dotyczy SWZ, Załącznik nr 23 do SWZ, Projekt umowy – Pakiet 2-4, §10 ust. 7 lit. b):
Czy Zamawiający dopuści dosłanie wymaganych dokumentów wraz z umową z biura Wykonawcy? Wykonawca motywuje swoją prośbę powodami technicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie dokumentów wraz z podpisaną umową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej natychmiast po podpisaniu umowy. 
11. Dotyczy SWZ, Załącznik nr 23 do SWZ, Projekt umowy – Pakiet 2-4, §11 ust. 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminu poprzez dodanie zapisu  „dni robocze”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

[bookmark: _Hlk69884057]12. Dotyczy SWZ, Załącznik nr 23 do SWZ, Projekt umowy – Pakiet 2-4, §12 ust. 1:
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do każdej dostawy nie była dołączana faktura VAT? Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych stanowiących informację handlowe, faktury wystawiane są przez pracownika Wykonawcy w biurze w dniu dostawy towaru do Zamawiającego, a sam przedmiot dostawy jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który znajduje się w innej lokalizacji niż biuro. Nie istnieje zatem fizycznie możliwość, by faktura była dostarczona Zamawiającemu wraz z zamówionym i dostarczonym towarem. Wraz z towarem Wykonawca załącza dokument dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy, natomiast faktura VAT wysyłana jest pocztą po wykonaniu zamówienia.
Ponadto Wykonawca zgodnie z treścią art. 106i. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, nie ma zatem obowiązku wystawiania faktury i dostarczania jej wraz z chwilą wydania towaru.
Jeżeli tak prosimy o wykreślenie zapisu „wraz z fakturą”. Ewentualnie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z towarem elektronicznej faktury VAT na wskazany adres poczty elektronicznej?
Jeżeli tak prosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez dodatnie zapisu „Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych na następujący adres poczty elektronicznej .....................................................”.
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody na  fakturowanie  łącznie kilku dostaw. Każda dostawa powinna być udokumentowana fakturą. Wyrażamy zgodę na przesyłanie  faktur elektronicznych na adres poczty elektronicznej: faktury@narutowicz.krakow.pl

13. Dotyczy SWZ, Załącznik nr 23 do SWZ, Projekt umowy – Pakiet 2-4, §17 ust. 1 lit. a):
Z uwagi na 4 letni okres trwania umowy, czy Zamawiający zmodyfikuje określenie: dwukrotnym/ dwukrotnej na czterokrotnym/ czterokrotnej?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Dotyczy SWZ, Załącznik nr 23 do SWZ, Projekt umowy – Pakiet 2-4, §17 ust. 1 lit. c):
Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. 
Ponadto z uwagi na zmianę przepisów na podstawie ustawy dotyczącej zatorów płatniczych, wykorzystywanie przewagi kontraktowej jest niebezpieczne i nieuczciwe w ocenie Prezesa UOKiK. Dlatego prosimy usunięcie zapisu lub o jego modyfikację poprzez dodanie zdania: „nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.
Odpowiedź: Za niewykonanie zamówienia (niewykonanie umowy) Zamawiający rozumie nieprzystąpienie do jej realizacji. 
15. Dotyczy SWZ, Załącznik nr 23 do SWZ, Projekt umowy – Pakiet 2-4, §17 ust. 1 lit. d):
Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:„opóźnienia w dostawie towaru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie modyfikując przedmiotowy zapis 
we wszystkich umowach w niniejszym postepowaniu.   
§17 ust. 1 lit. d):
d) opóźnienia w dostawie towaru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”
16. Dotyczy SWZ, Załącznik nr 24 do SWZ, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych §2 ust. 4 – dotyczy Pakietów 3, 4:
Uprzejmie prosimy o modyfikację wyrażenia: „systematycznie” na „sporadycznie”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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