Proegram Funkcjonalno - Uzytkowy

Dla zadania:

»Podgrzewanie murawy na stadionie Miejskiego Klubu

Sportowego ,,PUSZCZA” w Niepolomicach”

Adres Inwestycji:
ul. Kusocinskiego 2, 32-005 Niepotomice

Zamawiajacy:

Gmina Niepotomice, 32-005 Niepotomice, Plac Zwycigstwa 13

Kody Przedmiotu Zamdwienia wedlug CPV:
Gléwny przedmiot

71242000-6— Przygotowanie przedsiewzigcia, projektu, oszacowanie kosztéw

Dodatkowe przedmioty:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowg

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45343000-3 — Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45321000-3 — Izolacja cieplna

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych
45232221-7 — Podstacje transformatorowe
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Program opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego).

Program funkcjonalno-uzytkowy shuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych
i robét budowlanych, przygotowania oferty szczegélnie w zakresie obliczenia ceny oferty
oraz wykonania prac projektowych.

Program funkcjonalno-uzytkowy ma postuzyé do realizacji inwestycji w trybie ,,zaprojektuj

i wybudu;j”
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1.Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr

202, poz.2072 z pdzniejszymi zmianami).
1.2.Podstawowe pojecia uzyte w programie funkcjonalno-uzytkowym

e Nabywca — Gmina Niepotomice, 32-005 Niepolomice, Plac Zwyciestwa 13

e Odbiorca — Urzad Miasta i Gminy w Niepolomicach, 32-005 Niepotomice, Plac
Zwycigstwa 13

e Wykonawca — wykonawca w rozumieniu ustawy PZP.

o Ustawa PZP — Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
z 2018r. poz. 1986 z pdZniejszymi zmianami);

e Program funkcjonalno-uzytkowy — dokument w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 02-09-2004 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz
programu funkcjonalno uzytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi
Zmianami);

e Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz.
730 z pdzniejszymi zmianami);

e Specyfikacja techniczna (ST) — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
o ktorej mowa w art. 31 ustawy PZP i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2-09-2004 w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz programu funkcjonalno
uzytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202 poz. 2072 z poézniejszymi zmianami),

e Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;

budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami;



Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia — tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Ksigga obmiardéw - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i1 ew. dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w ksigdze obmiardw
podlegaja potwierdzeniu przez Inwestora.

Materialy- wszelkie niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Odpowiednia (bliska) zgodno$é- zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przydziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
Polecenie Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa — czgs$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.



Zadanie budowlane — czgs$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub  technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych.

Kable — wyroby skladajace si¢ z jednej lub wickszej liczby zyl izolowanych,
zaopatrzone w powloke oraz ewentualnie — w zaleznosci od warunkéw ukladania
1 eksploatacji w ostong i pancerz. Kable przystosowane sa do uktadania bezposrednio
w ziemi, wodzie lub kanatach podziemnych, albo tez do zawieszenia w powietrzu.
Linia kablowa — kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytlowych potgczonych rdéwnolegle
facznie z sprzg¢tem, ulozone na wspdlnej trasie i lgczace zaciski tych samych dwoch
urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu w ktérym utozone s3 jedna lub wiecej linii kablowych.
Napigcie znamionowe linii — napigcie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa
zostata zbudowana.

Osprzet linii kablowej — zbiér elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgatezienia
lub zakonczenia kabli.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczgsciej okraglym przeznaczona do
ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, i dziataniem tuku
elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze$ci przewodzacych,
dostgpnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach
zakltoceniowych.

Bezpieczniki topikowe — zabezpieczajg przed przetgzeniami, przede wszystkim przed
skutkami zwar¢. Na dziatanie, parametry i jakos$¢ bezpiecznika wplywajg wszystkie
Jjego czgsci sktadowe, ale decydujacy wplyw maja: topik, gasiwo, i korpus wkladki.
Osprzet kablowy — stluzy do mocowania, tgczenia i ochrony kabli (glowice, mufy,
koncowki, ziaczki). Wybor rodzaju osprzgtu zalezy od zastosowanego w danej
instalacji sposobu uktadania przewodow lub kabli.

Rury ochronne — chronig linie kablowe ukladane w ziemi oraz wprowadzane do

budynku (przepusty kablowe).



2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.1. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” zadania
pod nazwa ,,Podgrzewanie murawy na stadionie Miejskiego Klubu Sportowego ,,PUSZCZA”
w Niepotomicach” obejmujacego:

- opracowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej niezbednej do realizacji zadania,
prawidtowej eksploatacji i dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz jej
przekazanie Zamawiajacemu (3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na nosniku) wraz
z przedmiarem;

- wykonanie podgrzewania murawy boiska sportowego;

- rozbudowa istniejgcej stacji transformatorowej 630 kVA o nowy transformator o mocy 400
kVA wraz z wymiana rozdzielnicy RGNN oraz rozdzielnicy SN; rozdzielnica RGNN musi
by¢ wyposazona w takg ilos¢ pol odplywowych aby zapewni¢ podlaczenie istniejacych
odbiornikoéw oraz nowo projektowanych;

- budowy linii kablowej nN typu: YKXS do zasilania poszczegélnych tablic T1 — T6.
Orientacyjna lokalizacje tablic oraz lokalizacj¢ istniejgce] stacji transformatorowej pokazano
na Zataczniku nr 1;

- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien (w tym roéwniez u Malopolskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow), pozwolen, zgloszen, zezwolen, itp.,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt,

- przeprowadzenie wszystkich préb, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiaréw i odbiorow
niezbednych do przekazania do uzytkowania,

- przeszkolenie personelu Zamawiajacego co do zasad prawidtowej eksploatacji wykonanych
instalacji,

- wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej (3 egz. w wersji papierowej oraz
1 egz. na noséniku),

- udzielenie 36 miesigcznej gwarancji i Swiadczenie ustug serwisowych w okresie gwarancji.

Wykonawca jest zobowigzany we wiasnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez
Zamawiajacego danych oraz informowania Zamawiajgcego o zauwazonych w nich

wystepujgcych istotnych rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego.

Przed zlozeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest odby¢ wizytacje terenu budowy oraz

jego otoczenia w celu oceny na wlasna odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich
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czynnikdw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne
prace do prowadzenia rob6t budowlano — montazowych jak rowniez przygotowania projektu.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje niezbedne do zaprojektowania, wykonania robot, realizacji dostaw

i przekazania pomieszczen do uzytkowania.

Zadanie powinno by¢ zrealizowane kompleksowo i w sposob kompletny z punktu widzenia
celu, ktoremu ma shluzyé, wraz z dokonaniem niezbgdnych odbioréw i przekazanie
Zamawiajagcemu w stanie gotowym do uzytku.

Prace projektowe, adaptacyjne, montazowo-instalacyjne i rozruchowe musza by¢ wykonane
w spos6b pozwalajacy na stworzenie warunkow dla prawidlowej pracy Miejskiego Klubu
Sportowego ,,PUSZCZA”.

Roboty okre$lone w przedmiocie zamowienia nalezy wykonaé¢ silami wilasnymi lub
podwykonawcami, w systemie ,generalnego wykonawstwa", zgodnie z opracowanag
1 zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa, obowigzujgcymi przepisami,
normami i sztukg budowlang. Wykonawca odpowiada za dzialania podwykonawcow jak za
wlasne.

Wszystkie materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.
Zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne,
certyfikaty i atesty, wymagane przepisami prawa. Wszystkie materialy przed wbudowaniem

wymagaja zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Przedstawione w PFU opracowania sg tylko materialem wyjsciowym i pomocniczym dla
Wykonawcy do sporzadzenia wlasnych opracowan wykonania zadain wchodzacych w sktad
umowy. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagan pod
warunkiem akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez

Wykonawee wszelkich niezbgdnych uzgodnien z podmiotami trzecimi.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych wymagan, poprzez wykonanie
wlasnych obliczen technologicznych, instalacyjnych i konstrukcyjnych oraz bilansow mediow

dla zadan wchodzacych w sktad umowy.

Oferta dostarczona przez oferentow musi obejmowaé caly zakres niezbednych do

przygotowania inwestycji jej wykonania oraz odbioru robot.



Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania calego zakresu zamowienia i poniesienia

wszelkich kosztéw z tym zwigzanych.

2.2. Charakterystyczne parametry okreslajagce zakres wykonania przedmiotu

zaméwienia.

Planowana inwestycja znajduje si¢ w Niepotomicach przy ulicy Kusocinskiego 2.

Obejmuje ona dzialki: dz.nr 2348/6, 2348/7 obreb Niepotomice M.

Teren jest uzytkowany przez Miejski Klub Sportowy ,,Puszcza” w Niepotomicach. W jego
obrebie znajduje si¢ boisko sportowe o wymiarach 65mx105m. W zwiazku z planowang
realizacja zadania boisko zostanie powigkszone do wymiardw: placu gry 66,5m x 105m,
catkowita ogrzewana powierzchnia wynosi 68m x 109m = 7412m>.

Obiekt posiada istniejgcg stacje transformatorowa o mocy 630 kVA, umiejscowiong

w pomieszczeniu nie podlegajacemu rozbudowie. Nowa stacja transformatorowa

z istniejgcym 1 nowym transformatorem musi by¢ umiejscowiona w nowym kontenerze.
Obecnie zasilanie o$wietlenia stadionu pitkarskiego MKS ,,PUSZCZA”, odbywa si¢ na bazie
stacji transformatorowej - 22994 630 kVA (wl. Gminy Niepotomice, pomiar po stronie SN),
oznaczenie PPE: PLTAUD 292018971876, nowe: 590322429201872721, Nr Licznika:
42253537, taryfa — B23, moc 485.

2.3. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Za prawidlowe wykonanie czgsci projektowej oraz budowlano —instalacyjnej odpowiedzialny
jest Wykonawca Robdt, ktdry podejmuje si¢ kompleksowej realizacji zadania w trybie
zaprojektuj i wybuduj w oparciu o zatwierdzony program funkcjonalno-uzytkowy.

Przed przystapieniem do prac instalacyjno —budowlanych Wykonawca zobowiazany jest
uzyskac zatwierdzenie projektu przez Inwestora.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robot, uwzgledniajgc warunki, w jakich wykonywane bedg roboty.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, a takze specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera -

Inspektora nadzoru.
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Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ 1 wspolrzedne punktéw gléwnych trasy kablowych, dziennik budowy, jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej oraz jeden komplet ST. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy

1 utrwali na wlasny koszt.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowg i ST.

Wszystkie  dokumenty  przekazane ~ Wykonawcy  stanowig  cze$¢  kontraktu,
a wymagania wyszczeg6lnione choc¢by w jednym z nich sg obowiazujgce dla Wykonawcy tak,
jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentow obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1). specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

2). dokumentacja projektowa

3). przedmiary robdt (naklady rzeczowe)

Wykonawca robdt musi wykaza¢ si¢ niezbgdnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia
robot instalacyjnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt specjalistycznych w zakresie
instalacji elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru. Dane okre§lone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej winny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub
pominig¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera (inspektora nadzoru, projektanta), ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedg w pelni zgodne z tymi dyspozycjami i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢, to takie

elementy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty poprawione na koszt Wykonawcy.
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Materialy

Podstawowe materialty do wykonania linii kablowych SN, nN, stacji transformatorowe;j,
ogrzewania boiska, okre$la dokumentacja projektowa.

Do budowy instalacji elektrycznych nalezy stosowaé wyroby budowlane posiadajace
certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci, oznakowanie znakiem CE, o$wiadczeniem
producentdéw  zgodnie z  wymaganiami Prawa Budowlanego oraz  Ustawy
o wyrobach budowlanych. Wszelkie atesty, certyfikaty itp. winny mie¢ potwierdzenie
akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Na kable grzejne wymaga si¢ min 20

letniej gwarancji.

Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzet winien mie¢ aktualne badania Urzedu Dozoru

Technicznego.

Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe]j i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt wszelkie —
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Wykonawca przystepujacy do budowy urzadzen powinien wykazywac si¢
mozliwoscia korzystania ze srodkéw transportu gwarantujgcych wiasciwg jakosé robdt. Na
$rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
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Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, projektem
organizacji robot oraz za jakos$é zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialno§¢ za  dokladne wytyczenie w  terenie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach formutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba

zatrzymania robot, Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

2.4. Budowa stacji transformatorowej kontenerowe;j.

Stacj¢ transformatorowg nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
obowigzujacymi przepisami i zasadami budowy urzadzen elektroenergetycznych a takze

odpowiednimi dla danej stacji typowymi albumami.

Dostarczona stacja musi by¢ wyposazona w rozdzielnice SN i nn, mosty kablowe iaczgce
rozdzielnice SN 1 nN z transformatorem, dostosowane do przepustéw kablowych. Budynek
stacji powinien by¢ wykonany z Zzelbetonu min. B 30. Wszystkie elementy zbrojenia oraz
elementy metalowe nie bedace pod napigciem powinny by¢ podiaczone do wspdlnej szyny
wyréwnawczej potencjalu, ktora ma mie¢ polgczenie z uziemieniem zewnetrznym stacji.
Fundament prefabrykowany powinien by¢ wykonany w technologii jednolitego odlewu,
z wyodrebniong misg olejowa, zapewniajaca pelng wodo- i olejoszczelno$¢ w obu kierunkach.

Nalezy wykona¢ TRAFO zywiczne. Drzwi do stacji powinny by¢ z blachy aluminiowej:
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malowane proszkowo do rozdzielni SN i nN z kratkami wentylacyjnymi, do transformatorow
z kratkami wentylacyjnymi. Do przeprowadzenia kabli SN, nN i uziemienia powinny by¢

zastosowane przepusty kablowe — uszczelniacze fabryczne.
Stacja transformatorowa kontenerowa sktada si¢ z nastepujacych elementow:

¢ fundament betonowy prefabrykowany — kablownia,
e obudowa betonowa stacji wraz z komorami transformatorowymi,
e dach betonowy, przeciwpozarowy
e rozdzielnice SN (z pomiarem posrednim) i nN oraz transformatory.
Kable SN z zewnatrz nalezy wprowadzi¢ przez otwory przepustowe umieszczone w czesci

fundamentowej stacji stosujac do ich uszczelnienia uszcezelniacze fabryczne.
Wyposazenie stacji:
- rozdzielnica SN z ukladem pomiarowym posrednim,

- rozdzielnica nN min. 16 polowa, (w tym 5 pél rezerwowanych agregatem prgdotworczym —
niewchodzacym w zakres inwestycji), w tym nalezy uwzgledni¢ istniejace pola odptywowe

do celu oswietlenia boiska oraz wszelkie pola potrzeb wilasnych. Wymagana jest wizja

lokalna przed zlozeniem oferty. Ilos¢ pél odplywowych zweryfikowaé podczas wizji lokalnej

i ostatecznie ustali¢ z Inwestorem.

- transformatory 15/0,4 kV o mocach: 630kVA i 400 kVA — przystosowanych do pracy

réwnolegle;j.

Teren wokot stacji nalezy wybrukowaé — opaska.

2.5. Budowa ogrzewania plyty boiska.
2.5.1 Linie kablowe.

Do budowy energetycznej linii kablowej nN zasilajgcych poszczegdlne tablice T1 — T6

stosuje sig:

- kable miedziane typu YKXS o przekroju dobranym do obcigzenia wymagany spadek

napiecia < niz 0,5%.
- osprzet kablowy;
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- koncowki kablowe;

- oznaczniki kabla;

- rury ochronne;

Uklad pracy sieci rozdzielczej nN zasilanej ze stacji - TN-C.

Kable nN nalezy uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci 0,6 m i szerokosci dna 0,6 m na
warstwie piasku o grubosci 10 cm. Ulozone kable nalezy zasypaé drugg warstwg piasku o tej
samej grubosci, a nastgpnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 c¢cm i przykryé folig
kablowg PCV koloru niebieskiego. Odleglosé folii od kabla powinna wynosi¢ minimum
25 cm. Nastgpnie na foli¢ nasypac reszte ziemi z jej ubijaniem, nadmiar rozplantowaé po

terenie.

Kable w wykopie uklada¢ w linii falistej z 3-procentowym zapasem (w stosunku do dlugosci

wykopu) celem skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Na kablach w odstgpach 10 m nalezy umiesci¢ trwate opaski kablowe (grawerowane lub

wypalane laserowo z tworzywa sztucznego) z oznaczeniem:

- wlasciciela,

- napigcia roboczego,

- typu i przekroju,

- trasy, roku budowy.

Plan trasy linii nalezy przedstawi¢ w dokumentacji projektowe;j.
2.5.2 Kable grzejne.

Przewiduje si¢ dobdr 144 szt. kabli grzejnych o mocy 33-35W/mb, dhugosci 220m kazdy
(czedc grzewcza). Kable fabrycznie wyposazone w mufe tgczaca czgsé kabla grzejnego z
czescig kabla ,,zimnego”. Nie dopuszcza si¢ lgczenia kabli w murawie. Kable muszg spetniaé
warunek statorezystancyjnosci. Przekrdj kabla ,,zimnego” dobra¢ do obcigzenia. Kable
grzejne nalezy montowa¢ metodg weinania - bez koniecznos$ci wymiany istniejacej murawy
boiska. Metoda wcinania polega na precyzyjnym nacigciu darni przez przecinacz i
wprowadzeniu kabla w grunt za pomoca lemiesza kablowego. Gteboko$¢ utozenia kabli — nie

mniejsza niz 23 cm, rozstaw kabli — okoto 25¢m.
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2.5.3 Rozdzielnie elektryczne.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz
z urzadzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale oraz zgodnie

z projektem technicznym.

Tablice rozdzielcze ogrzewania boiska wolnostojgce, posadowione bezposrednio za

pitkochwytami.
Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

- polaczy¢ szyny zbiorcze, zainstalowaé aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu

i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokrgci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w polgczeniach elektrycznych

i mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

- zabezpieczenia obwodow nalezy opisaé w sposob czytelny.
2.6. Badania i pomiary pomontazowe.

1. Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych badan pomiaréw (prac
regulacyjno - pomiarowych ) i probnym uruchomieniem poszczegélnych przewodéw,

instalacji, urzadzen, maszyn itp.

2. Wyniki préb montazowych powinny byé ujgte w szczegdétowych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku rob6t ( budowy ), stanowia one m.in.
podstawe odbioru robot oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac

rozruchowych.
3. Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje :

a)pomiar rezystancji izolacji linii kablowej nn. Pomiary rezystancji izolacji dla kabli nN
nalezy wykona¢ zgodnie z Normg SEP N SEP-E-004 — , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne

linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

16



b)sprawdzenie cigglosci przewoddéw ochronnych
¢)sprawdzenie skutecznosci ochrony przez samoczynne wytgczenie zasilania

4. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

2.7. Koordynacja robdt elektrycznych z innymi robotami.

Koordynacja robdt budowlano - montazowych poszczegélnych rodzajéw powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania,
a skonczywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacjg nalezy objaé
rowniez projekty organizacji budowy i robot, ogdlne harmonogramy budowy oraz fazg
realizacji (wykonawstwa ) inwestycji. Wykonywanie robot koordynowaé¢ na biezaco
z kierownikiem budowy — przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robot

poszczegdlnych rodzajow.

Ogodlny harmonogram budowy powinien okresla¢é zakres oraz terminy rozpoczgcia
i zakonczenia poszczegolnych rodzajow robot lub ich etapow i powinien by¢ tak uzgodniony,
aby zapewnial prawidlowy przebieg zasadniczych robot ogélnobudowlanych, a réwnoczesnie
umozliwial technicznie i ekonomicznie prawidiowe wykonawstwo robdt specjalistycznych
(w tym i elektrycznych). Ogodlny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do

opracowania szczegdtowych harmonograméw robot elektrycznych.

2.8.Kontrola jakoSci robot.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych prac.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materialow i realizowanych robdt z dokumentacja
projektowg. Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodnosé
z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia
bez badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera
o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie
wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera
o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktdrg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu

przez Inzyniera zaloZonej jakosci.
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2.9. Odbiér robét.
2.9.1. Odbior robét zanikajacych.

Do odbioru robdt zanikajgcych =zalicza si¢ odbiory elementow wykonanych robot
przewidzianych do zakrycia. Odbiorowi elementéw wykonanych robdt przewidzianych do
zakrycia podlega ulozenie 6 linii kablowych nn przed ich zasypaniem w wykopie. Robotami
zanikajacymi sa ewentualne prace zwiazane z linia SN. Jako prace zanikajace traktuje sie

rowniez utozenie kabli grzejnych w murawie.

Przed odbiorem koncowym nalezy przygotowac do odbioru przez operatora energetycznego

stacje TRAFO oraz uklad pomiarowy znajdujacy si¢ w stacji.
2.9.2. Odbior koncowy.

Do odbioru koncowego wykonanych robot wykonawca powinien przedtozy¢:
- aktualna dokumentacje powykonawczg,
- protokoty prob montazowych,

- o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét 1 gotowosci linii kablowych do eksploatac;i.

2.9.3. Podstawa platnosci.

Ptatnos¢ za km linii nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci uzytych

materialéw i wykonanych robét na podstawie wynikow pomiaréw 1 badan kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materialow,

— podiaczenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

2.9.4. Uwagi koncowe.

W trakcie budowy linii SN i nN nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjna.
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Prace zwigzane z podigczeniem linii kablowej 15 kV do ztacza kablowego SN wykonaé na

podstawie pisemnego polecenia gestora sieci i po wylaczeniu urzadzen spod napigcia.

3. SZCZEGOLOWE  WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE
DOTYCZACE ETAPU PROJEKTOWEGO.

3.1. Ogrzewanie plyty boiska.

Wewnetrzne linie zasilajace, rozdzielnice elektryczne.
Linie zasilajace tablice T1 — T6 zaprojektowac kablami typu YKXS o przekroju dobranym do

obcigzenia.
Rozdzielnie T1-T6 wykona¢ jako wolnostojace zgodnie z wytycznymi Projektanta.
Rozdzielnie T1-T6 — obudowy wolnostojace z tworzywa sztucznego.

W kazdej rozdzielnicy zaprojektowaé zabezpieczenia zwarciowe i roznicowo-pragdowe
poszczegolnych kabli grzejnych oraz uklady sterowania zataczeniem poszczegdlnych kabli,

a takze uklady logiczne nadzorujgce temperature, wilgotnos¢ poszczegolnych stref boiska.

Jako wytgczniki glowne w rozdzielnicach T1-T6 zastosowaé roztacznik obcigzenia 400A 3P
40kA. Przed pradami zwarciowymi poszczegdlne obwody grzejne chronione sg przez
zabezpieczenia wylacznikiem nadprgdowym. Kazdy wylacznik réznicowy oraz kazde
zabezpieczenie wyposazy¢ w styk pomocniczy. Styki te polgczy¢ szeregowo. Uktad
polaczenia ma pozwala¢ na uzyskanie na poczatku obwodu sterowania informacji o stanie
zalaczenia lub wylaczenia tych zabezpieczen, a tym samym o stanie pracy poszczegdlnego
obwodu grzejnego. Informacje te powinny by¢ przesylane za pomocg kabla sterowniczego do

tablicy synoptycznej umieszczonej wewnatrz pomieszczenia technicznego.

W kazdej rozdzielnicy T1-T6 wydzieli¢ po 2 podsekcje. Przyktadowy schemat rozdzielnicy

zawiera Zatgcznik nr 2.

Jako ukiad do kontroli temperatury i wilgotnosci plyty boiska zastosowaé sterownik
mikroprocesorowy. Sterownik ten podiaczy¢ z czujnikami wilgotnosci i temperatury na ptycie
boiska. Praca tego sterownika ma by¢ nadzorowana przez dodatkowe sterowniki, ktore

zalgcza poszezegolne styczniki sekcji.
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3.2. Ogdlny opis systemu elektrycznego podgrzewania murawy boiska sportowego.

Wykorzystanie zjawiska propagacji ciepla do zastosowania w systemie podgrzewania

naturalnego gruntu.

Przyjeto zalozenia wynikajace z whasciwosci dostgpnych kabli grzewezych jako zrédia ciepta

dla o$rodka termicznego czyli naturalnego gruntu.

Kabel grzewczy o mocy 33-35 W/mb osigga maksymalng temperature w czasie 40 minut
w warunkach pracy jak dla osrodka gruntowego. Wymagang temperature osrodka w strefie
ukorzenienia przyjeto na nieprzekraczalng 15°C. Odstep miedzy kablami C-C dla zalozonej
mocy grzewcze] 140 — 150 W/m2 wynosi 23-25 cm, a powierzchnia chroniona dla kazdej
czesci dhugosci kabla grzewczego to 25,3 m2 - 27,5 m2 . Przy wyliczonym wspoétczynniku
dyfuzyjnosci termicznej 0,2523 cm2/s i T zdolno$¢ przewodzenia ciepta dla tego typu
osrodka to ok. 8-4 m* K/s. Grunt w strefie pomiaru, przy temperaturze otoczenia réwnej
wymaganej temperaturze osrodka, bedzie chroniony w czasie 725 sekund czyli ok. 15 minut
od osiagnigcia maksymalnych parametréow kabla grzewczego. Wynika z tego, zZe
przygotowanie instalacji do ochrony przeciwzamarzaniowej gruntu nie przekracza w praktyce

12 godzin. Czas oddawania ciepla jest wartoscig zmienna i zalezy od temperatury otoczenia.

Gleboko$¢ przemarzania jest rozna w poszczegédlnych rejonach naszego kraju. Wieksza jest

w Polsce polnocnej, najptycej przemarza grunt w wojewddztwach zachodnich.

3.3. Zadania elektrycznej instalacji podgrzewania murawy boiska pilkarskiego.

Najwazniejsze zadania zastosowania podgrzewanej murawy boiska sportowego to:
- wydluzenie czasu wykorzystania boiska pitkarskiego w ciggu roku,

- zwigkszenie bezpieczenstwa zawodnikow przed urazami spowodowanymi upadkami na

$liskiej i zmrozonej nawierzchni,
- zabezpieczenie instalacji podziemnych przed zamarznigciem,
- niedopuszczenie do zalegania $niegu w czasie rozgrywania meczu,

- wyeliminowanie uszkodzen ptyty boiska zwigzanych z uzywaniem sprzetu mechanicznego
oraz $rodkéw chemicznych przy usuwaniu lodu 1 zamarzlin,
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- poprawienie stanu murawy poprzez wydluzenie okresu wegetacji trawy,

- szybsze wysuszanie po obfitych, dlugotrwatych opadach.

3.4.Podstawowe zalozenia wykonania elektrycznej instalacji grzewczej.

Do wykonania instalacji uzy¢ elektrycznych kabli grzejnych. Powierzchnia boiska
przed przystapieniem do montazu kabli grzejnych musi zosta¢ wyposazona w skutecznie
dzialajgcy system drenazowy oraz zosta¢ wyprofilowana. Kable grzejne, dodatkowo
wyposazone w kabel zimny YKY o przekroju dobranym do obcigzenia i dlugosci
odpowiadajgcej odleglosci do szaf przypisanych do danego zestawu. Odlegltos¢ pomiedzy
kablami grzejnymi wynika z dlugosci kabli grzejnych i ich ilosci w stosunku do dtugosci
boiska (powierzchni chronionej) i od wymaganej mocy grzewczej przypadajgcej na metr
kwadratowy i1 wynosi ok. 25 c¢cm. Kable grzejne ulozy¢ na glebokosci 23-25 c¢cm - taka
glebokos¢  zabezpiecza kabel grzewczy przed uszkodzeniami mechanicznymi

spowodowanymi np. pracg urzadzen do wertykulacji, areacji.

3.5.System elektrycznego podgrzewania murawy boiska pilkarskiego.

1. Wymagana moc— 1045,4 - 1111,8 kW.

2. Dostawa ciepta do strefy ukorzenienia — max. 15°C.

3. Sterowanie dwupoziomowe przy uzyciu jednostki centralnej (nadrzednej) i jednostek
zasadniczych lub bezposrednio z podziatem na 12 stref (po 2 w kazdej sekcji) z

wykorzystaniem termostatow z opcjg prezentacji temperatury w strefie pomiaru.

3.6. Wyliczenie zapotrzebowania mocy i dobér kabli dla podgrzewania murawy boiska.

Do wyliczenia zapotrzebowania mocy grzewczej przyjeto dane ze Sredniej temperatury
otoczenia dla Polski centralnej z 10 ostatnich lat, czas trwania warunkow sprzyjajacych
powstawaniu oblodzenia i zamarzaniu gleby oraz zalecenia producentéw trawy naturalnej
dotyczace odpornosci mieszanki traw na temperature podloza i cykl wegetacyjny roslin.

W doborze mocy grzewczej kierowano si¢ rowniez do$wiadczeniami 1 wynikami ze
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zrealizowanych inwestycji. W wyniku w/w czynnikéw przyjeto moc grzewcza systemu
ochrony przeciwzamarzaniowej boiska pitkarskiego na 140 — 150W/m kW. Catkowite
wymiary placu gry 66,5mx105m, catkowita ogrzewana powierzchnia wynosi = 68m x 109m =

7412m?2. Catkowite wyliczone zapotrzebowanie mocy wynosi 1045,4 — 1111,8 kW.

Do wykonania systemu zastosowa¢ kable grzejne o dlugosci poszczegdlnych
odcinkéw 220mb. Po skonfrontowaniu wyliczen zapotrzebowania mocy i mozliwosci
zainstalowania przewoddw grzewczych o okreslonej mocy z zapewnieniem, prawidlowej
pracy systemu z zastosowaniem rozwigzan umozliwiajagcych ograniczenie kosztow

eksploatacji a moc zapotrzebowana przewodow grzewczych na 1045,4 — 1111.8 kW.

3.7.Metoda wcinania kabli grzejnych.

Metoda wcinania kabli grzejnych zostala opracowana, aby mozliwie bez inwazyjnie
umiesci¢ je na odpowiedniej glebokosci 1 w odpowiednim rozstawie bez koniecznosci

wymiany istniejacej murawy boiska.

Precyzyjnie nacia¢ darn przez przecinacz i wprowadzi¢ kable grzejne w grunt za pomoca

lemiesza kablowego.

Gleboko$¢ utozenia kabli grzejnych musi w przysztosci zapewnia¢ mozliwosé swobodnych
prac zwigzanych z pielggnacja boiska np. aeracjg czy wertykulacjg — kable grzejne uktadac na

glebokosci nie mniejszej niz 23cm.

Zapewni¢ réwnomierne pokrycie boiska kablami grzejnymi, rozstaw kabli grzejnych wynika

z ilosci zastosowanych jednostek i nie moze by¢ wigkszy niz 25¢m.

W zwigzku z faktem, iz murawa boiska jest w dobrej kondycji, niezbedne jest uzycie

specjalistycznych urzadzen, ktore zapewnig minimalng ingerencje w warstwe wegetacyjng.

Zamawiajacy nie przewiduje wymiany nawierzchni trawiastej — wykonawca
przeprowadzi prace naprawcze po nacinaniu murawy i doprowadzi boisko do stanu

pierwotnego.
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3.8.Sterowanie praca systemu i monitorowanie pracy instalacji podgrzewania boiska.

Zadaniem instalacji podgrzewania murawy boiska piltkarskiego jest utrzymanie w strefie
ukorzenienia trawy temperatury max. 15 ° C, a jednoczesnie zapewnic¢ takg ilos¢ ciepta
w systemie drenazowym i warstwach konstrukcyjnych plyty boiska aby byly one w peini
przepuszczalne i drozne. Zapewnia to sterowanie pracg instalacji przy pomocy termostatéw
elektronicznych, opcjonalnie wspomaganych dodatkowymi urzgdzeniami z zastosowaniem
czujnikow wilgotnosci powietrza i gruntu. Termostat przy pomocy czujnika dokonuje
pomiaru temperatury w strefie ukorzenienia traw i wylagcza uklad (sekcje) gdy temperatura
przekroczy 15°C. Rozwigzanie to umozliwia szybka reakcje systemu na zmieniajgce sie
warunki atmosferyczne i przez to powoduje oszczednosei w zuzyciu energii elektrycznej. Dla
lepsze] kontroli w poszczegdlnych sektorach boisko nalezy podzieli¢ na 12 podsekcji

grzewczych.

3.9.Umiejscowienie kabli grzejnych i czujnikéw,

Przewody grzewcze umiesci¢ pomiedzy gruntem pod zabudowe a warstwg zazebienia
mieszajgcego, czyli na glebokosci 23-25 em pod murawa. Takie umiejscowienie wplywa nie
tylko na zabezpieczenie przed przemarzaniem murawy i zaleganiu $niegu, lecz rOwniez na
zabezpieczeniu innych instalacji podziemnych (sgczki drenazowe, instalacja nawadniajaca).
Umozliwi to precyzyjne dobranie odstgpu miedzy kablami i uniemozliwia przemieszczanie
si¢ kabli w czasie innych prac ziemnych. Czujniki PT lub réwnowazne rozmiesci¢ zgodnie z
podzialem sekcyjnym boiska pitkarskiego na glebokosci 12-15 cm w linii ukorzenienia trawy
w warstwie nosnej trawy. Dla zachowania bezpieczenstwa czujnika w czasie prac
pielegnacyjnych wszystkie czujniki musza by¢ oddalone w réwnej odlegtosei od linii boiska
a ich wspdlrzgdne oznakowane. Opcjonalnie czujniki pomiaru wilgotnosci i temperatury dla

sterownika nadrzednego umiesci¢ w bocznej strefie boiska poza polem gry.
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3.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa urzadzen elektrycznych zasilajacych plyte boiska zrealizowaé

poprzez szybkie wylgczenie w uktadzie sieci TNC-S.

Dla rozdzielnic elektrycznych T1-T6 przyja¢ ochrone jako TN-C, natomiast dla
poszczegolnych kabli grzewczych jako TN-S.

W celu zrealizowania szybkiego wylaczenia dla rozdzielnic zastosowa¢ na liniach
zasilajacych zabezpieczenie typu rozlgcznik bezpiecznikowy 315A o charakterystyce gG,
natomiast poszczegdlne kable grzewcze w celu szybkiego wylaczenia zasilania ochronié

wylacznikami réznicowopragdowymi o pradzie réznicowym 30mA.

Zabezpieczenia kabli zasilajgcych umiesci¢ w rozdzielni gtéwnej, natomiast wyltgczniki

réznicowopragdowe w poszczegdlnych rozdzielnicach T1-T6.

Wszystkie wyliczenia dokona¢ dla warunkow srodowiskowych 2 (wilgot. Wzgledna > 75%,

oporno$¢ ciata czlowieka < 1000 ). Dopuszczalny czas wylgczenia 0.2 sek.

3.11. Ochrona przepieciowa

Przed przepieciem laczeniowym na linii zasilajacej uktady sterowania plyty boiska
zainstalowanymi w poszczegdlnych rozdzielnicach TI1-T6 przewidzie¢ ochronnik
przepigciowy klasy B+C. Ochronnik ten zainstalowaé w rozdzielni gtéwnej na obwodzie

sterowniczym.

Projektowanie ochrony od bezposredniego uderzenia pioruna dla pozostatych urzadzen takich
jak: rozdzielnice, kable grzewcze, kable zasilajace, jest zbgdne, poniewaz cata ptyta boiska

znajduje si¢ w strefie chronionej, utworzonej przez wieze o$wietleniowe.

3.12. Wymagania projektowe — uwagi dodatkowe.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
opublikowanymi normami, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem
zasady nalezytej starannosci Wykonawcy.
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Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego okreslone
w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym oraz przekazane przez Zamawiajgcego
w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego

Urzadzenia, technologie i materialy powinny by¢ opisane i scharakteryzowane w sposdb
jednoznaczny 1 wyczerpujace.

Wykonawca projektu we wilasnym zakresie i na wlhasny koszt uzyska wszelkie materiaty
niezbedne do celow projektowych.

Kazde opracowanie wchodzace w sklad dokumentacji projektowej nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu w 2 egz. wydrukowanych w formie uniemozliwiajgcej jej przypadkowe
zdekompletowanie —arkusze (kartki) powinny by¢ ponumerowane oraz zszyte, zbindowane
lub polgczone w jedna calo$¢ inng technika. Wykonawca powinien réwniez przekazaé
Zamawiajacemu wersje elektroniczng dokumentacji projektowej w formacie PDF na nos$niku
CD w ilosei 1 sztuk.

Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania 1 przekazania Zamawiajagcemu
stanowiskowe] instrukcji obstugi, instrukcji eksploatacji i konserwacji oraz do
przeprowadzenia szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkie skutki bledéw projektowych.

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

4.1. Ogélne warunki wykonania i odbioru roboét

Zamawiajacy wymaga, aby prace objete projektem byly wykonane w sposéb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu Miejskiego Klubu Sportowego ,,PUSZCZA™
w Niepotomicach.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- zabezpieczenia interesOw 0s06b trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkdw bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem o0séb trzecich.
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Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania prac majg spelniaé wymagania
polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych prac. Kontroli zamawiajgcego
bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, w aspekcie ich zgodnosci
z obowigzujacymi przepisami , szczegolowym opisem przedmiotu zaméwienia, warunkami
umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w dokumentacji

technicznej,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg, za jako$é
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsa, programem funkcjonalno - uzytkowym, harmonogramem robot oraz poleceniami
Inspektora. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu w robotach, spowodowanego przez
Wykonawce zostang przez niego poprawione na wlasny koszt. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
prac oraz dokonywania odbiorow zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ ustanowienie osoby
upowaznione] do weryfikacji dokumentacji, przebiegu robot montazowych i1 innych

postanowien umowy.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:
- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku prac elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami techniczna,

- jakos$¢ wykonania robot,

Wykonawca przekaze zamawiajagcemu dokumentacje techniczng oraz kosztorys
powykonawczy 1 przedmiar.
Zamawiajacy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajace z ustawy

Prawo zamowien publicznych.
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4.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w warunkach umowy, przekaze Wykonawcy plac
budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong wykonanych prac oraz
przekazanych obszaréw 1 materialow, do chwili odbioru koncowego. Uszkodzone lub
zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, itp. Wykonawca naprawi, odtworzy 1 utrwali na

wiasny koszt.

4.3. Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystgpienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem,
zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony
z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony rob6t, pracownikow, spolecznosci
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig,

ze jest wlaczony w wynagrodzenie ryczattowe.

4.4. Szkolenie, rozruch, gwarancje , przejecie robét od Wykonawecy.

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi rozruch urzadzen (przy
wielokrotny rozruch), Proby Eksploatacyjne i eksploatacje probng, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego. Wykona takze inne zobowiazania konieczne do Przejecia Robdt od
Wykonawcy i1 przekazania terenu objetego zakresem opracowania do eksploatacji, w tym
wyposazy ww. teren w urzadzenia i narzedzia eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy wg standardu wynikajacego z zastosowanej technologii i rozwigzan materialowych.
Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie obiektow, urzgdzen, stref i innych
elementéw instalacji wymagajacych oznakowania. Wykonawca zapewni wielokrotng

regulacje urzadzen i ich rozruch, w razie potrzeb wynikajacych z uzytkowania.
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4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie przepisdéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwoscei dla osob lub
wlasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc si¢ do tych wymogow, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty fatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem, wywolanym sposobem realizacji rob6t lub przez personel Wykonawcy.

4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty,
ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakorficzeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organow

administracji panstwowe;j.

4.8. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektdéw, instalacji, urzadzen znajdujgcych sie na

powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca
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uzyska od jednostek bedacych ich wiascicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie
trwania budowy, przy obecnosci wilasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwlocznie powiadomi
Zamawiacego oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej
do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spelniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan

bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sa uwzglednione w wynagrodzeniu ryczaltowym.

4.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét, za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt, od daty rozpoczecia robot do chwili sporzadzenia protokotu odbioru
koncowego robot. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie
ich elementy, byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas prowadzenia robdt, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Zamawiajacego roboty budowlane moga zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz 24 godziny po otrzymaniu

polecenia od zamawiajacego.
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4.11. Stosowanie si¢ do przepisow prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod. Ponadto w sposob ciggly
bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen

i inne odnosne dokumenty.

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO.

1. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Oswiadczam, ze Gmina Niepolomice posiada prawo do gruntéw, budynkow i budowli, na
ktorych bedzie realizowane zadanie, ktére jest przedmiotem niniejszego programu

funkcjonalno-uzytkowego.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

1) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2) Ustawa — Prawo budowlane,

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego.
4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

5) Ustawa Prawo zaméwien publicznych,

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym,

7) Ustawa o finansach publicznych,

8) Ustawa Kodeks Cywilny,

9) Normy Polskie i ISO.
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3. Dodatkowe informacje i dokumenty.

Zamawiajacy upowazni wykonawce do pozyskania i uzgadniania dokumentéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania i budowy, a w szczegodlnosci:

a) aktualnej mapy do celow projektowych w skali 1:500 (jesli bedzie wymagana)

b) uzgodnienia jesli wymagane

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko

dla ktérych wymagane jest obligatoryjnie opracowanie “Raportu Wptywu na Srodowisko *.
4. Zalaczniki:

a) zatgcznik nr 1

b) zatacznik nr 2
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Zalacznik nr 1
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