[image: image2.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
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Sygnatura: KC-zp.272-129 /21                                          Kraków dnia: 2021-04-22
WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach  SWZ 2
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”wykonywanie konserwacji i napraw bieżących instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji na terenie Uczelni, Al. Mickiewicza 30 w Krakowie AGH - KC-zp.272-129/21” – znak sprawy KC-zp.272-129/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:
W załączniku nr 4 do SWZ – wzór umowy: 
1) W komparycji umowy:

z zapisu: 

„na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego (…)”

na zapis:

„na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (…)”.

2) w § 3 ust. 4 z zapisu:
„4. Za wykonane naprawy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości określonej w zaakceptowanym przez Zleceniodawcę kosztorysie. Należności za wykonane naprawy będą  każdorazowo regulowane przez Zleceniodawcę każdorazowo po wystawieniu faktury na zasadach określonych w § 5.”

na zapis:

„4. Za wykonane naprawy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości określonej w zaakceptowanym przez Zleceniodawcę kosztorysie. Należności za wykonane naprawy (również te wynikające z awarii), będą  każdorazowo regulowane przez Zleceniodawcę każdorazowo po wystawieniu faktury na zasadach określonych w § 5.”

3) w § 7 ust. 2 z zapisu:
„2. W przypadku awarii wymagającej natychmiastowego usunięcia Zamawiający może zlecić Wykonawcy bezzwłoczne jej usunięcie. W tym wypadku nie będzie stosowana procedura opisana w pkt VI.1 SWZ. Materiały oraz urządzenia, niezbędne do usunięcia awarii dostarczy Wykonawca. Ceny za materiały, urządzenia nie mogą być wyższe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania prac dla rejonu Małopolski. W takim przypadku rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym.

Na zapis:

„2. W przypadku awarii wymagającej natychmiastowego usunięcia Zamawiający może zlecić Wykonawcy bezzwłoczne jej usunięcie. W tym wypadku nie będzie stosowana procedura opisana w pkt VI.1 SWZ. Materiały oraz urządzenia, niezbędne do usunięcia awarii dostarczy Wykonawca. Ceny za materiały, urządzenia nie ujęte w kosztorysie zał. 1B nie mogą być wyższe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania prac dla rejonu Małopolski. W takim przypadku rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym.
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