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A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-05-11
KC-zp.272-141/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Poprawa sprawności energetycznej (termomodernizacja) wraz z remontem strefy wejściowej budynku D-13 AGH przy ul. Gramatyka 8a w Krakowie - KC-zp.272-141/21” – znak sprawy KC-zp.275-141/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów obligatoryjnych przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń zgodnie z wytycznymi ich producentów.
Odp.: Zgodnie z zapisami oświadczenia gwarancyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca-Gwarant zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów obligatoryjnych przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń zgodnie z wytycznymi ich producentów.

2. Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów wymiany materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wynika z naturalnego ich zużycia a nie z istnienia ich wad).
Odp.: Zgodnie z zapisami ust.14 oświadczenia gwarancyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy: koszty materiałów, robocizny, urządzeń, elementów, części itp.) ponosi Wykonawca-Gwarant, a Zamawiający wyłącznie koszty materiałów eksploatacyjnych wynikających z dokumentacji urządzenia.

3. Dotyczy Roboty budowlane. Poz.1.1.1. Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, konstrukcja elewacji systemowej 24,975 t. W podstawie wyceny brak suchej konstrukcji stalowej. Czy należy wycenić w tej pozycji? Prosimy o wyjaśnienie.

Odp.: Należy ująć w cenie oferty dostawę i montaż niezbędnej konstrukcji stalowej. Zamawiający na etapie składania ofert nie wymaga złożenia kosztorysów.

Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne.

4. Poz.2.3.13. Uzupełnienia ścianek G-K ,ścianek murowanych okładzin z gresu, tynków, sufitów podwieszanych, posadzek z PCV, na styku z wymienianą elewacją w pomieszczeniach, uzupełnienie malowania dla całego budynku – 1 kpl. Zwracamy się z zapytaniem jaką ilość uzupełnień:

· ścianek GK

· ścianek murowanych

· okładzin z gresu

· tynków

· sufitów podniesionych

· oraz jaki rodzaj:

· posadzek z PCV

· malowania ścian i sufitów (czy należy uwzględnić malowanie całego Domu Studenckiego czy tylko w obrębie prowadzonych robót. Prosimy o podanie powierzchni malowania ścian i sufitów)

Należy wycenić w tej pozycji dla całego zakresu robót. Podanie ilości robót umożliwi prawidłową wycenę przez wszystkich potencjalnych wykonawców startujących w przetargu.

Odp.: Wykonawca winien ująć w cenie oferty uzupełnienia ścianek G-K, ścianek murowanych okładzin z gresu, tynków, sufitów podwieszanych, posadzek z PCV, na styku z wymienianą elewacją w pomieszczeniach, uzupełnienie malowania dla całego budynku na styku z wymienianą elewacją w niezbędnej ilości (pas, który zniweluje uszkodzenia na tym styku) wynikającej z demontażu starej ściany osłonowej i montażu nowej ściany osłonowej.

Ponadto informujemy, że budynek D-13 nie jest domem studenckim lecz budynkiem dydaktyczno-naukowym AGH.

5. Poz.2.3.34. Podokiennki wewnętrzne z konglomeratu – 596,9m. Jaką grubość przyjąć do wyceny. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp.: Należy przyjąć do wyceny grubość 3 cm.

6. Poz.2.3.35. Podokiennki zewnętrzne aluminiowe – 596,9m. Jaką szerokość, grubość i kolor należy wycenić?

Odp.: Należy przyjąć do wyceny szer. 30 cm grubość 0,7 mm, kolor
grafitowy RAL 7024 (jak kolor elementów aluminiowych ścian
osłonowych).

7. Poz.2.4.2. Rozebranie starych warstw dachowych – 930,12m2. Prosimy o podanie jakie warstwy dachowe należy wycenić w tej pozycji.

Odp.: W pozycji należy wycenić, począwszy od warstw zewnętrznych na dachu: 3 x papa zgrzewana, styropian 10 cm, 8 warstw papy na lepiku, 4 cm wylewki cementowej .

8. Dotyczy Remont strefy wejściowej do pawilonu D-13. Poz.1.7. Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą – 16,05m2. Brak krotności. Jaką krotność należy wycenić w tej pozycji?

Odp.: Należy przyjąć krotność zgodną z projektem wykonawczym - branża Konstrukcja. Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne.

9. Dotyczy Remont strefy wejściowej do pawilonu D-13. Poz.1.9. Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą. Brak krotności. Jaką krotność należy wycenić w tej pozycji? 
Odp.: Należy przyjąć krotność zgodną z projektem wykonawczym - branża Konstrukcja. Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne.

10. Dotyczy Remont strefy wejściowej do pawilonu D-13. Poz.1.11. Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą. Brak krotności. Jaką krotność należy wycenić w tej pozycji?
Odp.: Należy przyjąć krotność zgodną z projektem wykonawczym - branża Konstrukcja. Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne.

11. Dotyczy Remont strefy wejściowej do pawilonu D-13. Poz.2.8. Schody żelbetowe, belki podestowe, beton podawany pompą. Brak krotności. Jaką krotność należy wycenić w tej pozycji?
Odp.: Należy przyjąć krotność zgodną z projektem wykonawczym - branża Konstrukcja. Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne.

12. Dotyczy Remont strefy wejściowej do pawilonu D-13. Poz.4.12. Okładziny schodów zewnętrznych, prefabrykowane lub kamienne, impregnowane scalone z podstopnicami. Jaki rodzaj okładziny schodów należy wycenić w tej pozycji?

Odp.: Remontowane schody zewnętrzne przy elewacji zachodniej o konstrukcji żelbetowej należy wycenić jako płytowe oparte na belkach żelbetowych. Okładziny prefabrykowane kątowe, proste z betonu szlachetnego, impregnowane, scalone z podstopnicami z antypoślizgowym zabezpieczeniem krawędzi. Ostateczny kolor do ustalenia w ramach nadzoru autorskiego.

- boki schodów, spód płyty schodowej oraz jej konstrukcja żelbetowa - tynkowane i malowane na kolor biały.

13. Dotyczy Remont strefy wejściowej do pawilonu D-13. Poz.5.5. Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km. Brak krotności. Jaką krotność należy wycenić w tej pozycji? To samo dotyczy pozycji 5.2 i poz. 5.7. oraz 5.10. Prosimy o podanie krotności.
Odp.: Do wywozu gruzu należy przyjąć krotność odpowiednia do miejsca składowania lub utylizacji odpadów np. 17 km (odległość AGH – Barycz). Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne.
14. Zwracamy się z pytaniem czy obudowa szybu windowego wykonania jest płyt azbestowych. Prosimy o wyjaśnienie. Jaką dodatkową powierzchnię utylizacji płyt azbestowych należy przyjąć do wyceny.

Odp.: Szyb windowy dobudowany w późniejszym okresie. Ściany zewnętrzne szybu dźwigowego żelbetowe, ocieplone. Nie występują na niej płyty azbestowe – nie ma więc dodatkowej powierzchni (ilości) azbestu do utylizacji.

15. W załączonych przedmiarach brak zabezpieczenia przeciwpożarowego elementów stalowych w postaci malowania farbą pęczniejącą ogniochronną. Jaką powierzchnię malowania p/poż konstrukcji stalowej należy przyjąć do wyceny. Do jakiej klasy odporności ogniowej należy zabezpieczyć konstrukcję stalową fasady. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp.: Projekt i ekspertyza techniczna (ppoż.) nie zakładają zabezpieczenia przeciwpożarowego elementów stalowych w tym konstrukcja fasady.

16. Czy istnieje na elewacji klimatyzatory zostaną zdemontowane i ponownie zamontowane na nowej fasadzie. Czy należy przewidzieć wymianę klimatyzatorów. Jaką ilość klimatyzatorów należy przyjąć do wyceny. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp.: Klimatyzatory na elewacji zostaną zdemontowane przez Zamawiającego. Nie będą one ponownie montowane na elewacji.

17. Zwracamy się z zapytaniem czy po demontażu instalacji elektrycznych i teletechnicznych związanych z wymianą elewacji kondygnacji nadziemnej należy wykonać nową instalację, czy tylko przełożenie starej. Jaką ilość demontażu i montażu instalacji należy przyjąć do wyceny. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp.: Należy przewidzieć demontaż i powtórny montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych zamocowanych w pomieszczeniach do wymienianych elewacji. Do wyceny należy przyjąć demontaż i montaż 120mb instalacji w korytkach kablowych.

18. Prosimy o podanie jakie urządzenia zlokalizowane na dachu, konstrukcje wsporcze należy podnieść w związku z wymianą ocieplenia i pokrycia dachu. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp.: Zakresem prac objęte jest podniesienie wszystkich urządzeń i elementów instalacji na dachu (za wyjątkiem centrali wentylacyjnej i jej konstrukcji wsporczej, której wysokość nie wymaga korekty).

Zamawiający pod poniższymi adresami internetowym udostępnia zdjęcia z bezzałogowego statku powietrznego (drona):

https://youtu.be/OsXEJtyUM2k 

https://youtu.be/FwfDxDhQ5YQ 

Zdjęcia przedstawiają wszystkie urządzenia i elementy znajdujące się na dachu budynku D-13.

19. Czy istniejące krzewy i drzewa ozdobne przy elewacji które kolidować będą z robotami ziemnymi przy ociepleniu ścian piwnic należy wykopać i ponownie obsadzić po wykonaniu robót ziemnych czy należy wykonać nowe obsady. Prosimy o wyjaśnienie jaki zakres robót należy przyjąć do wyceny.

Odp.: Usunięciem, przesadzeniem i nasadzeniem zieleni (krzewy i drzewa) zajmie się Zamawiający – nie należy wyceniać tych prac.

20. Kosztorys budowlany poz.1.2.3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych. Ceownik C80 przyjęto 20 szt. belek powinno być 27szt zgodnie z rysunkiem KW19. Prosimy o poprawienie obmiaru według obliczeń powinna wynosić 1,4x2x27=75,6m

Odp.: Według oceny Zamawiającego przyjęte w przedmiarze robót ilości są prawidłowe. Przypominamy, że przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne.
21.  Poz.1.2.5. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych, do I NP 100˙mm. Powinno być (4+27+1)=32 szt. Prosimy o poprawienie jednostki i ilości robót w przedmiarach.

Odp.: Według oceny Zamawiającego przyjęte w przedmiarze robót jednostki i ilości są prawidłowe. I100 jest tylko nadproże N/-1/33. Przypominamy, że przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne.

22. Poz.1.2.6. Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciągi i wieńce. Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciągi, wieńce 0,11 m3 powinno być około 2,20m3 pominięto wypełnienie betonem w belkach stalowych Prosimy o poprawienie przedmiaru robót

Odp.: Obmurowanie jest podane w mb, a nie m3 i ilość jest prawidłowa.

23. Pozycja 2.2.12. Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie. M2 500. Prosimy o potwierdzenie że w piwnicach należy pomalować ściany i sufity w ilości 500m2 lub podanie rzeczywistego zakresu robót malarskich w poziomie piwnic. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że do wyceny należy przyjąć malowanie ścian i sufitów w piwnicy w ilości 500 m2.

24. W przedmiarach robót w elemencie ściany piwnic pominięto rozebranie izolacji 2x papa na lepiki na ścianach zewnętrznych piwnic w ilości około 530m2 z wywozem i utylizacją papy. Czy należy doliczyć brakujący zakres robót? Prosimy o wyjaśnienie. 






 
Odp.: Powyższy zakres jest zakresem prac do wykonania. Należy go wycenić.

25. W przedmiarach robót w elemencie ściany piwnic pominięto wywozy i utylizację gruzu po skuciu tynków i nadmiaru ziemi po wykonaniu izolacji pionowej piwnic z płyt polistyrenu ekstrudowanego w ilości (530x0,02=10,6m3 + 530x0,2=106,0m3 w sumie 116,6m3) Czy należy doliczyć brakujący zakres robót?

Odp.: Powyższy zakres jest zakresem prac do wykonania. Należy go wycenić.
26. Prosimy o udostępnienie detalu przekroju przez fasadę pasa nadokiennego w rejonie stropów. W załącznikach są tylko ścianki pod parapetowe.

Odp.: Detal przekroju przez fasadę pasa nadokiennego pokazano na rysunku W.31.
27. Prosimy o informację, jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie.

Odp.: Zamawiający informuje, iż zgodnie z art 222 ust. 4 ustawy Pzp, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

28. W przedmiotowym postępowaniu nie zostały do tej pory udzielone odpowiedzi. Dokumentacja projektowa i udostępnione przedmiary wymagają szczególnej uwagi i dokładnych kalkulacji dla przygotowania ofert przetargowych. Zwracamy uwagę iż aktualnie obowiązujące PZP w Art. 99 ust. 1 Pzp (Dz. U. z 2019, poz. 2019 zpz) w sposób jasny opisuje obowiązek Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja wraz z przedmiarami nie spełnia wymagań aktualnego Prawa Zamówień Publicznych. Udostępnione przedmiary posiadają niedoskonałości. Dla zadania przewidziany został ryczałtowy sposób rozliczenia. Zrzuca to na Wykonawcę obowiązek dokładnej kalkulacji. Sprawdzenie przedmiarów w oparciu o dokumentację techniczną jest niezbędne dla dokładnego obliczenia ceny i przedstawienia rzetelnej oferty. W przeciwnym wypadku komplikacje na etapie wykonania mogą spowodować niewłaściwe wykonanie umowy lub jej brak, na czym nie zależy żadnej ze stron.

Dodatkowo obecna sytuacja epidemiczna w kraju powoduje ograniczenia kadrowe ze względu na przebywanie pracowników na kwarantannie oraz urlopach opiekuńczych. Dodatkowo konieczność stosowania hybrydowego trybu zatrudnienia i pracy zdalnej ze względu na profilaktykę znacznie ogranicza zdolności przerobowe. Dotyczy to zarówno Wykonawców jak i firm przygotowujących wyceny dla przedmiotowego postępowania.

Podsumowując zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 18.05.2021r. Zmiana terminu pozwali na dokładniejsze przygotowanie ofert co będzie miało pozytywny wpływ na realizację robót.

Odp.: W ocenie Zamawiającego dokumentacja spełnia wszelkie wymagania Ustawy Pzp. Wszelkie nieścisłości i pytania oferentów zostały wyjaśnione w niniejszym dokumencie. Zamawiający dokona zmiany terminu odrębnym pismem.
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