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A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,
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Sygnatura: KC-zp.272-119 /21                                          Kraków dnia: 2021-05-14
WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach SWZ 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ” specjalistyczne usługi sprzątania Basenu AGH - KC-zp.272-119/21” – znak sprawy KC-zp.272-119/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:
1. W. pkt 4.1. podrozdział VII SWZ odpowiednio z zapisu:
„Gwarantowany zakres umowy na poziomie 60% ceny oferty”
na zapis o treści:

„Gwarantowany zakres umowy na poziomie 80% ceny netto oferty”

2. w załączniku nr 3 do SWZ – wzór umowy 

2.1 w §3 ust. 2 z zapisu:
„2. Strony umowy zgodnie postawiają, że wynagrodzenie w przypadku przestoju w funkcjonowaniu całości lub części Basenu AGH z przyczyny niezawinionej przez zamawiającego lub na skutek działania siły wyższej, zostanie proporcjonalnie pomniejszone o faktyczny czas przestoju oraz o powierzchnię wyłączoną z realizacji przedmiotu umowy”.
na zapis o treści:
„2. Strony umowy zgodnie postawiają, że w przypadku wystąpienia siły wyższej nastąpi czasowe zawieszenie wykonania umowy lub jej części na wniosek strony. 

a) Termin „Siła wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:

· o charakterze niezależnym od Stron,

· którego Strony nie mogły pr
zewidzieć przed zawarciem Umowy,

· którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

b) Strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – zawieszenie wykonania umowy lub jej części jest konieczne. 

c) Po ustaniu okoliczności uzasadniających zawieszenie wykonania umowy lub jej części termin realizacji umowy zostanie przedłużony o czas trwania jej zawieszenia do czasu wyczerpania całkowitej wartości umowy”.

2.2 w §3 ust. 4 z zapisu:


„4. Gwarantowany zakres umowy………..”

na zapis o treści:

„4. Gwarantowany zakres umowy to 80% ceny netto oferty”.
2.3 w §10 ust. 3 lit. a) tiret pierwsze odpowiednio z zapisu:


„- epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym,”

na zapis o treści:


„- okolicznościami określonymi w § 3 ust. 2”.
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