Ogtoszenie nr 2021/BZP 00119205/01 z dnia 2021-07-19

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Wymiana urzadzen grzewczych wraz termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w
Gzowie oraz montaz instalacji fotowoltaicznej

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajgcego: Gmina Pokrzywnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378367
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Pawia Il 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Pokrzywnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-121

1.5.4.) Wojewodztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 236918721

1.5.8.) Numer faksu: 236918555

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@pokrzywnica.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.pokrzywnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
bip.pokrzywnica.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamodwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
Wymiana urzadzen grzewczych wraz termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej w
Gzowie oraz montaz instalacji fotowoltaicznej

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-151a2de4-a97f-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00119205/01
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2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2021-07-19 12:45

2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00000224/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Gzowie wraz z montazem kotta na
gaz ptynny i instalacjg fotowoltaiczng

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamowienie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 O$ Priorytetowa |V Przejscie na gospodarke
niskoemisyjng Dziatanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczen powietrza poddziatanie 4.3.1
Ograniczanie zanieczyszczen powietrza i rozwoj mobilnosci miejskie;.

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00045101/02

| SEKCJA lIl - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: R1.271.1.3.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 477210,97 PLN
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1 Zamowienie dotyczy projektu - Termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Gzowie
adres: Gzowo 5 06-114 Pokrzywnica wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej. Szczegétowy
opis przedmiotu zamdwienia i sposobu wykonania zadania znajduje sie w Programie
funkcjonalno-uzytkowy (PFU) w formacie PDF (dalej: PFU) — stanowigcy zatgcznik nr 1 do SWZ.
2 Zamowienie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Os Priorytetowa IV Przejscie na gospodarke
niskoemisyjng Dziatanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczen powietrza poddziatanie 4.3.1
Ograniczanie zanieczyszczen powietrza i rozwoj mobilnosci miejskie;.

3 Zamowienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz
wykonanie nizej wymienionych robdt w zakresie:

a) Modernizacji instalacji centralnego ogrzewania: wymiana istniejacego zrodta ciepta na kociot
gazowy kondensacyjny na gaz ptynny wraz z oprzyrzgdowaniem i instalacjg gazowg (z
przytaczem i zbiornikiem na gaz ptynny).
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b) Modernizaciji instalacji cieptej wody uzytkowej: wymiane istniejgcego zrédta ciepta
(podgrzewaczy elektrycznych) na gazowy kociot kondensacyjny.

c) Ocieplenia stropodachu niewentylowanego budynku szkoty (z wytaczeniem stropodachu
kottowni i $wietlicy) warstwag izolacji, np. styropapg o grubosci 22 cm, o wspdétczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,040 W/mK.

d) Ocieplenia stropodachu niewentylowanego kottowni warstwg izolacji, np. styropapg o grubosci
14 cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,040 W/mK.

e) Ocieplenia $cian zewnetrznych budynku oraz w pasie przylegajacym do gruntu, z
wytgczeniem Scian kottowni warstwg izolacji, np. styropianu o grubosci 15 cm, o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,036 W/mK.

f) Ocieplenia $cian zewnetrznych kottowni budynku oraz w pasie przylegajacym do gruntu
warstwg izolacji, np. styropianu o grubosci 12 cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta A =
0,036 W/mK.

g) Wymiany starych drzwi zewnetrznych na nowe o wspétczynniku przenikania ciepta U = 1,3
W/m2K.

h) Montazu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby wtasne budynku.

4 Wykonawca takze wykona w ramach zaméwienia (o ile wymagane) nastepujace prace:

a) Opracowanie dokumentaciji projektowej dla zadania obejmujgcej projekty budowlane z branzy
sanitarnej w zakresie modernizaciji instalacji grzewczych i cwu wraz z wymiang zrodet ciepta,
projekty budowlane w zakresie prac termomodernizacyjnych, projekty z branzy
elektroenergetycznej w zakresie montazu instalacji PV wraz z wymagang dokumentacjg
wykonawcza.

b) Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych
przepisami szczegolnymi, niezbednych do prowadzenia prac budowlanych

c) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robat.

d) Wykonanie niezbednych robot towarzyszacych (np. zorganizowanie placu budowy, zaplecza
budowy, uporzagdkowania terenu po pracach itp.).

e) Wykonanie montazu kondensacyjnego kotta gazowego na gaz ptynny, modernizacji instalaciji
co i cwu, robot termomodernizacyjnych, montazu instalacji ogniw fotowoltaicznych.

f) Realizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego.

g) Zakup niezbednych materiatoéw i zrealizowaniu ich dostawy.

h) Wykonanie petnego zakresu robét ujetych w projektach.

i) Wykonanie i dostarczeniu dokumentacji powykonawczej niezbednej do prawidtowego
uzytkowania instalacji przez uzytkownikow,

j) Wykonanie szczegdtowego planu testéw i rozruchu systemu.

k) Uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie kottowni, rurociggdw i sieci cieplnych
do eksploatacji.

I) Dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika.

m) Ustugi serwisowe w okresie gwarancyjnym.

n) Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych
przepisami szczegolnymi, niezbednych do uzyskania zgody na uzytkowanie i eksploatacje
urzadzen grzewczych.

0) Wykonanie instrukcji obstugi zmodernizowanej kottowni, sieci i rozdzielni cieplnych oraz
projektéw powykonawczych.

5 Wykonawca udzieli gwarancji na peten zakres zamowienia na okres minimum 5 lat od oddania
inwestycji do eksploatacji, a czas reakcji Wykonawcy na zgtoszenie awarii instalacji w okresie
gwarancji nie moze by¢ dtuzszy niz 72 godzin. Przez czas reakcji rozumie sie czas od momentu
zgtoszenia do momentu rozpoczecia usuwania zgtoszonej awarii.

6 Wszystkie elementy instalacji, bedace przedmiotem dostawy, muszg by¢ fabrycznie nowe.

7 Zamawiajacy wymaga, zeby panele fotowoltaiczne dostarczone na miejsce montazu miaty
date produkgciji nie starszg niz 1 rok od daty dostawy.

8 Opisujac przedmiot zaméwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikaciji
technicznych i systemow referenciji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz
ust. 3 PZP, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne z opisywanymi.
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9 Zamawiajgcy nie moze odrzucic oferty tylko dlatego, ze oferowane dostawy nie sg zgodne z
normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji
technicznych, do ktérych opis przedmiotu zamowienia sie odnosi, pod warunkiem ze
Wykonawca udowodni w ofercie, w szczegdlnosci za pomocg przedmiotowych srodkéw
dowodowych, o ktérych mowa w art. 104-107 PZP, Zze proponowane rozwigzania w
rownowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09120000-6 - Paliwa gazowe

09133000-0 - Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

09331000-8 - Baterie stoneczne

09331200-0 - Stoneczne moduty fotoelektryczne

44612000-3 - Pojemniki na gaz skroplony

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 - Instalowanie urzadzenh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331110-0 - Instalowanie kottow

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
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71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 694950,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1496256,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 694950,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: P.H.U BUDOMUR Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 5681596998

7.3.3) Ulica: ul. Ogrodowa 5

7.3.4) Miejscowos¢: Puttusk

7.3.5) Kod pocztowy: 06-100

7.3.6.) Wojewoddztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska
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7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?:
Nie
| SEKCJA Vil UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-14
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 694950,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce
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