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1. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w postaci wykonania
dokumentacji projektowe;j, jej realizacji oraz kompletacji wyposazenia statego, wbudowanego trwale w
obiekt (np. sanitariaty) zgodnie z projektem aranzacyjnym — ,.Piekarnia Sztuki - Miejsce Oddane
Niepetnosprawnym - modernizacja wpisanego do rejestru zabytkow ,,Domu na Kazimierzu” pod
funkcje aktywizacji, integracji i samozatrudnienia osob niepetnosprawnych. Inwestycja ma by¢
nowoczesnym, bezpiecznym i funkcjonalnym obiektem turystyczno — konferencyjnym
odpowiadajacym migdzynarodowym standardom. Realizacja obiektu rozumiana jest jako wykonanie
wszelkich niezbednych prac projektowych, wykonanie robot budowlanych stanu surowego i
wykonczeniowego, doprowadzenie niezb¢dnych mediow, wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz
wyposazenie obiektu we wszelkie urzadzenia, sprzg¢t, meble, oprogramowanie i zabezpieczenia
niezbedne do jego funkcjonowania, a takze zagospodarowanie terenu.

"

Rysunek 1- Wizualizacja inwestycji przebudowy obiektu na ,, Piekarnie Sztuki” wedftug projektu koncepcyjnego
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Rysunek 2- Wizualizacja inwestycji przebudowy obiektu na ,, Piekarnie Sztuki” wedftug projektu koncepcyjnego

Rysunek 3- Wizualizacja inwestycji przebudowy obiektu na ,, Piekarnie Sztuki” wedtug projektu koncepcyjnego
Opis budynku dawnej piekarni — stan istniejacy

Obiekt budowlany stuzyl jako zorganizowany zaktad produkcji piekarniczej zaopatrujac do
wczesnych lat osiemdziesiatych w pieczywo cala gming Niepotomice. Budynek bylej piekarni sktada
si¢ z trzech czgéci: frontowej, tacznika i hali produkeyjnej. Czes$¢ frontowa budynku (tzw. ,,Dom na
Kazimierzu”) o trudnej do ustalenia dacie budowy jest objety obecnie nadzorem przez konserwatora
zabytkéw. Dom potaczony jest komunikacyjnie z tacznikiem i hala produkcyjna, wybudowana w latach
60-tych XX wieku w ramach adaptacji budynku historycznego dla dziatalnosci piekarni. Cato$¢ opisana
na planie zblizonym do litery T w osi poinoc-potudnie. Budynek o rzucie o ksztalcie zblizonym do
dwoch potaczonych prostopadle prostokatow. Czes¢ frontowa podpiwniczona przykryta dachem
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wiclospadowym o potaciach symetrycznych i kacie nachylenia okoto 43 stopnie. Poddasze
nieuzytkowe. Lacznik i hala produkcyjna dwukondygnacyjna catkowicie podpiwniczona, przykryte

stropodachem, uktad konstrukcyjny stropu parteru i poddasza podtuzny. Budynek w technologii
tradycyjnej, murowanej, tynkowany.
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Rysunek 5 Fragment obszaru z mapy do celow projektowych, na ktorym zlokalizowany jest budynek dawnej
piekarni.
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1.2.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Powierzchnia inwestycji 2.268 m?

Powierzchnia zabudowy istniejgca 427,11 m?

Powierzchnia zabudowy projektowana 524,97 m?

Powierzchnia utwardzona 1.191 m?

Powierzchnia zielona 552,93 m?

1.2.1.

Zakres opracowania dokumentacji budowlanej

W ramach zadania przewiduje sie:

wykonanie badan, w tym geotechnicznych (wykonawca zrealizuje badania geotechniczne do
celow realizacji inwestycji oraz inne badania narzucone na etapie uzgodnien oraz opiniowania
projektu),

wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla obiektu zabytkowego wynikajacej z
obowigzujacych przepisow — zgodnie z rozp. z 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r., poz. 463)
wykonanie ekspertyzy technicznej okreslajagcej mozliwosci rozbudowy, nadbudowy,
przebudowy oraz zamiany sposobu uzytkowania budynku, wynikajacej z obowigzujacych
przepisOw — zgodnie z rozp. z 7 czerwca 2019 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r., poz. 1065)

wykonanie ekspertyzy mykologicznej okreslajacej stopien porazenia biologicznego
istniejgcych $cian i innych elementow budynku (dawnej piekarni) oraz Sposoby usuniecia
biokorozji, wynikajacej z obowigzujacych przepiséw — zgodnie z rozp. z 7 czerwca 2019 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2019r., poz. 1065)

wykonanie ekspertyzy chiropterologicznej w celu okreslenia rodzaju i ilosci nietoperzy
wystepujacych w budynku i na terenie inwestycji, wynikajacej z obowigzujacych przepisow —
zgodnie z ust. z 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2014r., poz. 1348);
rozp. z 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2014r., poz.
1348),

wykonanie ekspertyzy akustycznej dla pomieszczen piwnicznych budynku pod planowane
przyszte studio nagran w celu okreslenia rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych
poprawiajacych wlasciwosci akustyczne projektowanych pomieszczen

uzyskanie uzgodnienia konserwatorskiego z WUOZ Krakow
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1.2.2.

sporzadzenie dokumentacji w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe oraz
uzyskanie wszelkich niezbednych: uzgodnien, opinii, pozwolen i zgdéd wynikajacych z
obowigzujacych przepiséw — zgodnie z ustawg z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
sporzadzenie dokumentacji projektowej budowlanej obejmujacej projekt budynku, przytaczy,
wyposazenia instalacyjnego budynku, projektu zagospodarowania terenu w zakresie
niezbednym do poprawnego funkcjonowania nowego obiektu i calego terenu,

sporzadzenie projektow wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot wedlug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

uzyskanie wynikajacych z przepisow wymaganych opinii, zgdd, uzgodnien, pozwolen i
odstepstw od obowigzujacych przepisow, wraz z pozwoleniem na budoweg wlasciwego
miejscowo organu administracji architektoniczno — budowlanej i nadzoru budowlanego,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej zawierajacej dokumenty zwigzane z oddaniem
obiektu do uzytkowania

sporzadzenie Swiadectwa Charakterystyki Energetycznej w celu okreslenia ilosci oraz kosztow

energii potrzebnej na ogrzanie przebudowanego budynku

Zakres wykonania robéot budowlanych

W ramach zadania przewiduje sie¢ :

nowe nawierzchnie utwardzone

przebudowa chodnikéw wzdtuz ulicy Spoétdzielczej oraz Kazimierza Wielkiego - poprawa
funkcjonalnos$ci ruchu w obszarze objetym opracowaniem oraz zwigkszenie dostepnos¢ do tego
obszaru

nowo urzadzone powierzchnie zielone

urzadzenie trawnika wokot obiektu z wykorzystaniem trawy z rolki

wykonanie nowych nasadzen

budowa muru oporowego od strony zamieszkatej dziatki

oczyszczenie terenu z krzewow, usunigcie 3 drzew, frezowanie pni po wycietych drzewach
montaz elementdéw matej architektury (tawki, kosze, latarnie, elementy azurowe do
zamocowania np. hamaka, hustawki ) - ozywienie obszaru poddawanego rewitalizacji za sprawa
zwigkszenia liczby osob korzystajacych z odnowionej przestrzeni

budowa taraséw ( miejsce wypoczynku )



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA:
»Piekarnia Sztuki — Miejsce Oddane Niepelnosprawnym”

budowa placu centralnego z nawierzchni o réznej wysokosci (mozliwos¢ jezdzenia na np. na
rolkach, deskorolkach)

remont ogrodzenia od strony wschodniej

budowa/remont o§wietlenia, zakup i instalacja systemow monitoringu

(przyczynia sie do zwigkszenia poczucia bezpieczenstwa osoOb przebywajacych w
projektowanej przestrzeni oraz przyczyniag si¢ do zapobiegania wystepowania zjawiska
przestepczosci)

budowa windy od strony wschodniej obiektu ( dostosowanie obiektu dla potrzeb oséb
niepetosprawnych)

rozbudowa obiektu o klatke schodowa oraz holl wejsciowy

nadbudowa obiektu o czg$¢ wystawienniczg oraz zagospodarowanie dachu w czesci poéinocne;j
obiektu wg opracowania graficznego

dostosowanie obiektu do potrzeb oséb niepelnosprawnych

nadbudowa, rozbudowa, przebudowa obiektu oraz adaptacja na cele spoteczne - przyczynia si¢
do uporzadkowania zdegradowanej przestrzeni miejskiej oraz ozywienia najblizszego

otoczenia,

W zmodernizowanym obiekcie zapewnione zostana:

sale warsztatowe dla zajec¢ artystycznych,
zajecia warsztatowe dla uczestnikow Srodowiskowego Domu Samopomocy,

centrum wolontariatu;

W zakresie rozbiérek przewidzie¢ nalezy:

Rozebranie catego pokrycia dachowego w czg$ci budynku przy ul. Spotdzielczej
Rozebranie catej wigzby dachowej w czesci budynku przy ul. Spétdzielczej

Rozebranie istniejagcych schodoéw od ul. Spotdzielczej, od strony wschodniej i zachodniej
Wyburzenie $cian w piwnicy — zbiornik na wodg

Wyburzenie otwordéw drzwiowych do piwnic

Wyburzenie $ciany pomiedzy pomieszczeniami 1.16 1 1.15

Wyburzenie $ciany pomigdzy pomieszczeniami 1.17 1 1.14

Wyburzenie $cian w pomieszczeniach 1.07, 1.06, 1.05

Wyburzenie fragmentu $ciany zewngtrznej od strony zachodniej

Wyburzenie $cian pomieszczenia 1.12

Demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych z wyjatkiem drzwi dwuskrzydlowych w pom. 1.01
Demontaz catej stolarki okiennej

Demontaz catej stolarki drzwiowej

Zamurowanie istniejgcych otworow drzwiowych (wedlug opracowania graficznego)
Demontaz elementéw sanitariatow oraz zlewow, umywalek w pom. 1.09

W zakresie robot budowlanych przewidzie¢ nalezy:
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1.3.

1.3.1.

Wykonanie nowej wigzby dachowej nad cz¢sciag budynku od ul. Spotdzielczej, jezeli oryginalna
wiezba bedzie niemozliwa do uratowania poprzez zabiegi konserwatorskie

Wykonanie nowego pokrycia dachu na projektowanej wiezbie

Wykonanie konstrukcji przeszklonej od strony zachodniej

Wykonanie $cian murowanych przy windzie oraz przy projektowanej przeszklonej czesci
budynku

Zamurowanie otworow okiennych od strony potnocnej ze wzglgdu na zblizenie si¢ do granicy
z dziatka nr 2504, wg czgsci graficznej opracowania

Wykonanie $cianki attykowej od strony wschodniej

Nadbudowa pomieszczenia na stropodachu

Wykonanie nowych warstw stropodachu w czgéci dachu ptaskiego
Wykonanie rynien i rur spustowych z blachy

Uzupetnienie i konserwacja tynkow elewacji

Wykonanie §cian wewngtrznych : - cegla pelna 12,0 cm - $ciany dzialowe
Wykonanie nowej klatki schodowej na taras

Wykonanie klatki schodowej wewnetrznej do piwnicy

Wykonanie klatki schodowej zewnetrznej do piwnicy

Wykonanie klatki schodowej zewnetrznej do budynku

Wykonanie przewodow instalacyjnych wg projektu branzowego
Wykonanie elementdéw instalacji wg. projektow branzowych

Wykonanie warstw podtodg na gruncie w piwnicy oraz czgéci rozbudowy pom. 1.01
Wykonanie wylewek samopoziomujacych

Stolarke drzwiowa zewnetrzng wykona¢ na zamowienie indywidualne, drewniane - w stylu i
charakterze jak istniejaca

Stolarka wewnetrzna typowa

Montaz drzwi wewngtrznych i zewngtrznych

Montaz stolarki okiennej

Wykonanie parapetow wewnetrznych drewnianych

Wykonanie tynkéw cem.-wap. uzupetniajacych,

Obtozenie schodow glownej klatki schodowej deskami drewnianymi
Wykonanie balustrady wewnetrznej

Wykonanie balustrady zewnetrznej

Malowanie §cian farbg emulsyjng

Doprowadzenie nowych punktéw wodnych tj. umywalki, miski ustgpowe
Renowacja elewacji

Budowa windy od strony zachodniej

Wykonanie wentylacji mechanicznej

Budowa pieca do ceramiki

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z uchwata nr XV1/200/20 Rady Miejskiej w Niepotomicach z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepotomice dla

centralnej czesci miasta Niepotomice, opublikowanego w Dz. U. Woj. Matopolskiego poz. 2218 z dnia
13.03.2020r.
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Dzialtki nr 2506/4, 2507, 1645/9 potozone w Niepotomicach znajdujg si¢ w cato$ci w terenach
ustug publicznych objetych nadzorem konserwatorskim, oznaczonych na rysunku planu symbolem
3PUz.

Ponadto budynek znajdujacy si¢ na dz. nr 2506/4 —tzw. Dom ,,Na Kazimierzu”, potozony przy

ul. Spoétdzielczej 7 w Niepotomicach ujety jest w rejestrze zabytkéw pod numerem rejestrowym A-

Rysunek 6- Fragment rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej czesci miasta
Niepolomice, obejmujqcy przedmiotowej nieruchomosci

Zgodnie z tekstem planu:
1. Wyznacza si¢ tereny ustug publicznych objetych nadzorem konserwatorskim, oznaczone na
rysunku planu symbolami 1-3UPz z podstawowym przeznaczeniem pod zabudoweg ushugowa 0
charakterze publicznym oraz towarzyszaca zielen urzadzona.
2. Dla terenéw oznaczonych symbolami UPz w ramach przeznaczenia uzupetniajacego dopuszcza
si¢ lokalizacje:
1) funkcji ustug komercyjnych realizowanej jako wbudowang lub formie wolnostojacych obiektow
ushlugowych;
2) whbudowanej funkcji mieszkalnej o powierzchni nie wigkszej niz 30% powierzchni catkowitej
budynku ustugowego i maksymalnie 2 odrgbnych lokalach mieszkalnych;
3) terenowych urzadzen sportowo-rekreacyjnych w terenie oznaczonym symbolem 3UPz;
4) parkingow;
5) dojazdow, w tym dojazdow nie wydzielonych;
6) nieoznaczonych na rysunku planu dojs¢ pieszych, ciggéw pieszych, tras rowerowych;
7) zieleni towarzyszacej w tym izolacyjnej;
8) obiektow matej architektury;
9) sieci, obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej (w tym zbiornikow retencyjno—
odparowujacych), za wyjatkiem stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN i wigkszych.

3. Ustala si¢ zasade¢ braku ucigzliwosci prowadzonego programu ustugowego dla mieszkalnictwa,
tj. realizacj¢ wylacznie ustug nieucigzliwych w rozumieniu definicji zawartej w § 3 ust. 1 pkt 21.
4. W granicach terenéw oznaczonych symbolem UPz, z zastrzezeniem ust. 5, ustala sie
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nastepujace zasady zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy:
1) wskaznik powierzchni zabudowy:
a) maksymalnie 60% w terenach 1UPz i 2UPz,
b) maksymalnie 70% w terenie 3UPz;
2) wskaznik terenu biologicznie czynnego —
a) minimum 25% w terenach 1UPz i 2UPz,
b) minimum 15% w terenie 3UPz;
3) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,01;
4) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,8;
5) wysoko$¢ zabudowy:

a) dla zabudowy ustugowej: maksymalnie 12m,

b) dla budynkéw garazowych — maksymalnie 7 m; w przypadku realizacji zadaszenia w formie
tarasu wysoko$¢ maksymalng nalezy dostosowa¢ do poziomu posadzki nad pierwsza
kondygnacja nadziemna budynku ustugowego;

6) geometria dachow:

a) ustala si¢ dachy dwu- lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu gléwnych potaci
dachowych od 30 o do 45° z dopuszczeniem przykrycia lukarn dachem ptaskim; w terenach
oznaczonych symbolami: 3UPz, dopuszcza si¢ takze realizacj¢ dachow ptaskich z nakazem
stosowania $cian attykowych,

b) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ przedtuzenia czesci lub catosei jednej z potaci,

c) dopuszcza si¢ do§wietlenie dachow lukarnami oraz oknami potaciowymi, przy czym taczna
dtugos¢ lukarn nie moze przekraczaé potowy dtugosci kalenicy;

7) kolorystyka i rozwigzania materialowe obiektow:

a) w materialach wykonczeniowych ustala si¢ stosowanie barw naturalnych w tym odcieni bieli,
brazu, szaroSci, oraz kolorystyki charakterystycznej dla naturalnych materiatow
wykonczeniowych, zakazuje si¢ stosowania oktadzin elewacyjnych typu siding winylowy,

b) ustala si¢ zasade aby dachy strome obiektow posiadaty kolory tozsame lub ciemniejsze niz ich
$ciany,

C) nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow o nawierzchni odblaskowej i jaskrawej kolorystyce,

d) dopuszcza si¢ ksztaltowanie elewacji budynkéw w formie zieleni na $cianach lub

wertykalnych ogrodow.
5. Dziatania dotyczace przeksztalcen obiektu wpisanego do rejestru zabytkow prowadzi¢ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami odrebnymi.
6. Obowigzuje urzadzenie ogolnodostepnej czgsci dzialki z zastosowaniem zieleni urzadzonej oraz

elementow malej architektury, nawierzchni, oswietlenia o wysokich walorach estetycznych i
funkcjonalnych oraz jednorodnej formie plastycznej, z zastrzezeniem zapisow § 9.

1.3.2. Wstepna opinia WUOZ w Krakowie dotyczaca przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego:

WUOZ w Krakowie w pismie z dnia 10.05.2018 dotyczacym wydania wytycznych
konserwatorskich dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa: ,,Piekarnia sztuki — miejsce oddane
niepelnosprawnym — modernizacja wpisanego do rejestru zabytkow ,,Dom na Kazimierzu” pod funkcje
aktywizacji, integracji samozatrudnienia oséb niepetnosprawnych” polegajacego na przebudowie
budynku bylej piekarni, zlokalizowanego na dzialce nr 2506/1, 2507, 1645/9, 1645/10 przy ul.
Spotdzielczej 7 w Niepotomicach informuje, ze pozytywne zaopiniowanie ww. zamierzenia
inwestycyjnego warunkuje spelnieniem nastepujgcych wymagan:

1) Prace przy elewacji oraz wngtrzach budynku bytej piekarni ,,Dom na Kazimierzu” wymagaja
opracowania programu prac konserwatorskich przez uprawnionego konserwatora dziet sztuki.

Dodatkowo nalezy przedtozy¢ peten zakres prac konserwatorsko-budowlanych dla
przedmiotowego obiektu wraz z zestawieniem elementéw zabytkowych.
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2) Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne wymaga uzyskania wyprzedzajagcego pozwolenia
konserwatorskiego. Na wniosku o0 wydanie pozwolenia konserwatorskiego MWKZ
(dostgpnego na stronie http://wuoz.malopolska.pl) sa wyszczegdlnione niezbedne
dokumenty/zataczniki potrzebne do zlozenia wraz z projektem budowlanym opracowanym
zgodnie z ww. wytycznymi.

3) Projekt zieleni wraz z wycinka nalezy przedtozy¢ w tutejszym Urzedzie odrgbnym wnioskiem.

4) Wymaga si¢ zapewnienia przez Inwestora nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia
prac ziemnych zwigzanych z inwestycja. Na prowadzenia nadzoru nalezy uzyska¢ odrebne
pozwolenie konserwatorskie.

14. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu

Realizacja obiektu powinna uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania energooszczedne $rodki
techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddzialywania na srodowisko (emisji spalin,
hatasu, odpadéw ), zardbwno na etapie budowy jak i uzytkowania.

Obiekt, wszystkie jego elementy wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami i wyposazeniem
nalezy zaprojektowa¢ i zbudowal¢ w sposob zapewniajacy spelnienie wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, warunkéw sanitarno — higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed halasem i drganiami, oszczgdno$ci energii,
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej i akustycznej przegrdéd oraz warunkow uzytkowych zgodnych z
przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz,
odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplna, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow
(kottownia na paliwo gazowe, energia stoneczna, rekuperacja) oraz usuwania $ciekow, wody opadowe;j
i odpadoéw, mozliwosci utrzymania wlasciwego stanu technicznego, odpowiednich warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy, jak rowniez niezbgedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w szczegdlnosSci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich. Obiekt nalezy
przystosowa¢ dla 0sob niepetnosprawnych m.in. w nastgpujacy sposob:

a) zapewni¢ odpowiednig ilo§¢ miejsc parkingowych wydzielonych dla oséb
niepetnosprawnych,
b) wprowadzi¢ windy przystosowane dla 0sob niepetnosprawnych,

€) wprowadzi¢ sanitariaty przystosowane dla 0sob niepelnosprawnych.

15. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Normg PN-1SO
9836:1997 ,,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych”

Wartosci wskaznikéw powierzchniowo-kubaturowych zostaly podane orientacyjnie.

1) Powierzchnia zabudowy -ok. 524,97 m2
2) Powierzchnia uzytkowa -ok. 747,08 m2
3) Kubatura -ok. 2.924,80 m3
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA

NR POMIESZCZENIE Pow. przyblizona [m?]
0.01 | sala do zaje¢¢ z perkusji 35,56
0.02 | toaleta 2,75
0.03 | magazyn 1 17,49
0.04 | komunikacja 16,72
0.05 | magazyn 2 9,62
0.06 | magazyn 3 16,29
0.07 | magazyn 4 10,00
0.08 | magazyn 5 13,13
0.09 | komunikacja 11,20
0.10 | magazyn 6 26,73
0.11 | komunikacja 15,91
0.12 | pomieszczenie porzadkowe 6,06
0.13 | toaleta 3,30
0.14*| studio nagran 31,90
0.15*| studio nagran 33,71
RAZEM 253,84

* - pomieszczenie zlokalizowane w budynku pod nadzorem konserwatorskim

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

NR POMIESZCZENIE Pow. przyblizona [m?]
1.01 komunikacja 108,68

1.02 wielofunkcyjna sala 129,21

1.03 kuchnia 22,94

1.04 toaleta dla personelu 3,26

1.05 pomieszczenie porzadkowe 3,90

1.06* [toaleta dla me¢zczyzn 10,34
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1.07* [toaleta dla kobiet i os. niepelnosprawnych 4,75
1.08*  |pracownia multimedialna 35,40
1.09*  |pomieszczenie 2 17,63
1.10* pracownia ceramiki i witrazu 12,92
1.11* komunikacja 6,17
1.12*  |pracownia sztuk plastycznych 38,40
RAZEM 393,06
* - pomieszczenie zlokalizowane w budynku pod nadzorem konserwatorskim

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO

NR POMIESZCZENIE Pow. przyblizona [m?]
2.01 antresola 90,12
2.02 pomieszczenie socjalne 10,06
2.03 taras 63,10
RAZEM 163,28

Dopuszcza sie przekroczenie powierzchni projektowanych pomieszczen o +/-10% w ramach

jednej funkcji, w odniesieniu do catego budynku o +/- 5%. Mozliwe jest rOwniez faczenie powierzchni
magazynowych i piwnic.

1.6. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia w zakresie
cech obiektu dotyczacych rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

1.6.1. Wymagany zakres i forma dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa obejmuje w szczegdlnosci projekt budowlano — wykonawczy, w

tym:

1. Projekt zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami.
a) plan sytuacyjny

b) projekt elementow matej architektury,

c) projekt uzbrojenia terenu, wynikajace z potrzeb (np. przylacza infrastruktury techniczne;j,

drenaz opaskowy, o$wietlenie terenu, odwodnienie ciggow pieszych i jezdnych)

d) projekt przytaczy wod.-kan.
e) projekt zasilania energetycznego
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2. Projekt architektoniczno-budowlany (projekty budowlane i wykonawcze). W tym:
a) projekt architektoniczny
b) projekt aranzacji wnetrz
c) projekt zieleni
d) projekt konstrukcyjny
e) wewnetrznych instalacji sanitarnych, w tym:
e projekt kanalizacji sanitarnej
e projekt wewnetrznych instalacji wody cieptej i zimnej
e projekt instalacji grzewczej
e projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
f) instalacji elektrycznych, w tym:
e projekt wewngtrznej instalacji oswietleniowej i gniazda wtykowe
e instalacja systemu alarmowego
e instalacja systemu sygnalizacji pozarowej
e instalacja sieci teleinformatycznej
e instalacja systemu naglo$nienia
e  projekt instalacji odgromowej 1 ochrony od porazen

e  projekt o§wietlenia terenu

Wszelkie projekty dotyczace wyposazenia technologicznego obiektu, powinny by¢
dostarczone wraz ze specyfikacjami technicznymi wybranych do montazu maszyn i urzadzen.

3. Program prac konserwatorskich.

4, Opracowanie projektowe zwigzane z akustyka pomieszczen

5. Swiadectwo energetyczne obiektu

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

7. Przedmiar robot budowlanych.

8. Wszelkie niezbedne do realizacji przedsigwzigcia pozwolenia, uzgodnienia, opinie

wynikajace z obowigzujacych przepisow prawa, w tym przede wszystkim pozwolenie na
budowe oraz pozwolenie konserwatorskie
1.6.2. Przygotowanie terenu budowy

Planowana inwestycja wymaga przeprowadzenia szeregu ekspertyz wymienionych w pkt.
1.2.1 PFU okreslajacych mozliwosci przebudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz
wskazujagcych na rozwigzania materialowo-konstrukcyjne pozwalajace na przeprowadzenie
inwestycji.

1.6.3. Trwalo$¢ elementow
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1.6.4.

1.6.5.

Minimalna wymagana zapewniona trwatos$¢ poszczegolnych elementéw budynku:

elementy konstrukeji i wydzieleni pomieszczen w tym m.in. §cian - 50 lat
e clementy elewacji i pokry¢ dachowych - 30 lat

drzwi, okna itp. - 15 lat

orurowanie i oprzewodowanie instalacji — 30 lat

e urzadzenia i osprzgt instalacyjny — 15 lat

Parametry izolacyjne

Wymagane jest uzyskanie parametréow izolacyjnych (termicznych) przegrod budowlanych
zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, o wartosciach obowiazujacych od dnia
1.01.2021r. ktore beda potwierdzone Swiadectwem charakterystyki energetycznej obiektu.
Wymagane jest uzyskanie parametrow izolacji akustycznej pomig¢dzy salami zajg¢ oraz holami
glownymi, kuchnig - jak dla oddzielen lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych.

Architektura

1.6.5.1.  Sciany
We wszystkich pomieszczeniach $ciany do 2,00m wysokosci powinny by¢ wykonczone
materiatami umozliwiajgcymi ich mycie i dezynfekcje. Powyzej ptytek w tazience projektuje
si¢ pomalowanie $cian. W studiu nagran i sali prob zastosowa¢ oktadziny $cian i stropow z

ptyt dzwigkochtonnych.

1.6.5.2.  Posadzki
Podlogi powinny spetnia¢ warunki funkcjonalne i estetyczne, tworzac klimat przyjemnego i
klimatycznego wnetrza.
W przedsionkach wykonaé systemowg wycieraczke zagltebiong w posadzce. Wycieraczka z
naprzemiennie gumowych i szczotkowych wktadek w profilach aluminiowych, wys. min.
22mm, w ramie z katownika aluminiowego, wpuszczonej w grubos¢ posadzki.
Posadzke¢ na stropie pomigdzy przyziemiem a parterem nalezy wykona¢ z warstwg izolacji
akustycznej. Strop powinien spetnia¢ wymogi jakie okresla art. 326 rozp. z 7 czerwca 2019 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 2 2019r., poz. 1065) w zakresie izolacyjnosci akustycznej przegrod budowlanych.

1.6.5.3.  Sufity
W czgsci zabytkowej obiektu zaprojektowac pomieszczenia stylizowane, nadajace charakter

wystroju wnetrza adekwatny do stylu zabytku.

1.6.5.4. Stolarka drzwiowa
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Drzwi zewnetrzne dla czgéci budynku objetej nadzorem konserwatorskim (Rys. nr Al2)
nalezy wykona¢ wedlug wytycznych konserwatorskich. Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe w
komunikacji (Rys. nr A13) wymieni¢ na nowe zachowujac przy tym ten sam rodzaj materiatu
1 wzoér wykonczenia.

Wszystkie drzwi w obiekcie powinny posiada¢ izolacyjnos¢ akustyczna min. 42 dB.

1.6.5.5.  Stolarka okienna
Dla czeSci zabytkowe] przewiduje si¢ wymiang okien na okna drewniane skrzynkowe,
wykonane na zasadzie odtworzenia istniejacej stolarki. Dla budynku w cze¢sci tacznika i hali
produkcyjnej nalezy wykona¢ okna z stolarki aluminiowe;j.
Szyby zespolone o ilo$ci komoér dostosowanej do obecnych wymogdéw prawnych w zakresie
izolacyjnos$ci cieplnej okien, szklo szyb selektywne. Skrzydta otwieralne, rozwierne lub

uchylne do wewnatrz.

1.6.5.6. Witryny wewnetrzne

Witryny wewnetrzne na bazie profili aluminiowych do zastosowan wewngtrznych — bez
przektadki termicznej. Pozostale wymagania analogicznie jak dla witryn zewnetrznych.
Wszystkie widoczne przeszklenia poza drzwiami — state. Szklenie zestawem szyb zespolonych
min. 4/12/6 obustronnie hartowanych, szkto bezpieczne bezbarwne, przeziernych. Mocowanie
szyb zawsze od strony pomieszczenia.

1.6.5.7.  Schody

Projektowane schody zelbetowe wykonczone deskami drewnianymi.

1.6.5.8. Punkty wodne
Do wszystkich punktow czerpalnych doprowadzi¢ zimng i ciepta wodg. W tazienkach
zaprojektowano umywalki z bateriami cieptej i zimnej wody oraz miski ustgpowe ze

spluczkami z funkcjg oszczedzania wody.

1.6.5.9. Elewacje
o (Cze$¢ zabytkowa

Obrobki blacharskie, rynny 1 rury spustowe dla czgséci zabytkowej budynku nalezy wymienié¢
na miedziane. Istniejaca podmuréwke obiektu (tzw. ,,Dom na Kazimierzu) wykonczy¢ w
czesci dolnej z ptyt kamiennych naturalnych gr. 2cm, jezeli wytyczne konserwatorskie nie
stanowig inaczej. Zwienczenie podmuréwki nalezy wykonac z parapetu kamiennego.

W przypadku wystapienia ubytkéw na elewacji nalezy wykona¢ wypetnienie w technologii tej
samej lub zblizonej jaka wystepuje w istniejacym obiekcie zabytkowym.

Calos¢ utrzymana w stonowanej kolorystyce nie kontrastujacej z otoczeniem i nie

powodujacej dysharmonii w krajobrazie.
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Na elewacji budynku nalezy w sposob trwaty wbudowa¢ szyld reklamowy z nazwa nowo
powstatego miejsca Piekarni Sztuki. Konstrukcje szyldu reklamowego, jak réwniez jego
wyglad, tes¢ i lokalizacje nalezy przed wykonaniem uzgodni¢ z Zamawiajacym. Forma szyldu
reklamowego powinna by¢ tak zaprojektowana, aby nie naruszata wytycznych zawartych w

opracowaniu konserwatorskim.

1.6.5.10. Malowanie $cian i sufitow
Nalezy stosowa¢ wylacznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi. Wszystkie widoczne elementy sufitow tynkowanych (np.
podciagi, wypetnienia i obudowy z g/k) malowane farba emulsyjng do wnetrz, o

podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych. Wymagania techniczne:

- lepkos¢ Brookfield: minimum 6000,

- zawarto$¢ cze$ci statych: min. 46% wagi

Wszystkie $ciany ponad glazurg oraz w pomieszczeniach bez innego wykonczenia $cian,
malowa¢ farbg silikatowa do wnetrz. W kolorze malowaé cale Sciany tacznie z glifami i
nadprozami drzwi i okien, wnekami pod kaloryfery itp., do wysokos$ci sufitow podwieszanych.
Wymagania techniczne farby:

- odpornos$¢ na szorowanie: minimum Klasa 2,

1.6.5.11. Wpykonczenie posadzek — plytki ceramiczne
Posadzki wytozy¢ ptytkami ceramicznymi, o wymiarach 60x60cm lub zblizonych. Wymagane
parametry techniczne:
- grubo$¢ min. 8,5mm
- odporno$¢ na plamienie
- nasigkliwos¢ < 10%
- odporno$¢ na $cieranie — maks. 130mma3
- odporno$¢ na poslizg — min. R10:
Ptytki uktadane na klej zgodny z systemem izolacji wodnej, odpowiedni do ptytek
ceramicznych o duzych rozmiarach. Wymagane jest catkowite wypetnienie klejem przestrzeni
pod ptytka.
Wymagane parametry techniczne kleju:
- klasa przyczepnosci i elastycznosei S1
- przyczepnos¢ > 1,0 MPa
Spoinowaé¢ fugg na zaprawie cementowo-epoksydowej o podwyzszonych parametrach
wytrzymalosciowych. Szerokos$¢ fugi maks. 2,0mm. Kolor zblizony do koloru ptytek. W
narozach $cian i posadzek stosowac¢ fuge elastyczng. Na schodach stosowa¢ odmienny kolor

na stopniach i spocznikach. Na $cianach niewykonczonych glazurg stosowac¢ cokoty wys.
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ok.10cm z ptytek tej samej serii co posadzka. Stosowac gotowe ksztattki cokotowe.

1.6.5.12. Posadzki betonowe
W pomieszczeniach technicznych nalezy zastosowaé posadzke betonowa impregnowana.
Posadzke wyrowna¢ wylewka samopoziomujacg grub. ok. 3mm. Stosowaé gotowsg zaprawe
samopoziomujaca lub samorozlewng, cienkowarstwows, wodoodporng, dostosowang do
wewnetrznych posadzek silnie obcigzonych.
Wymagane parametry:
- wytrzymatos$¢ na $ciskanie min. C35,
- skurcz maks. — 1,0mm/m,
Powierzchnia utwardzana =z zastosowaniem impregnatow krzemianowo-litowych,

polerowana.

1.6.5.13. Dach
Nowa konstrukcja dachu powinna zachowac¢ forme, ksztatt i gabaryty dachu bez zmian
wzgledem stanu istniejacego. Rodzaj pokrycia dachowego nalezy uzgodni¢ z konserwatorem
zabytkow. Odnowi¢ wykonczenie istniejacych komindw poprzez usunigcie starej zniszczonej

warstwy wykonczeniowej i wykonanie nowe;.

1.6.5.14. Balustrady
Pochwyt balustrady ze stali nierdzewnej.
Rozwiagzanie materialowo-konstrukcyjne balustrad w obiekcie nalezy dobra¢ w oparciu 0

wytyczne zawarte w uzgodnieniu konserwatorskim.

1.6.5.15. Dzwig osobowy
Winda (dzwig) osobowa przystosowana dla osob niepetnosprawnych z mozliwoscig
przewozenia min. 4 osob w kabinie. Kabina przelotowa, panoramiczna, 3 przystanki.
Wykonczenie:
* Drzwi przystankowe i portale: stal powlekana lub malowana proszkowo
* Posadzka kabiny: guma ttoczona
« Sciany kabiny: stal powlekana lub malowana proszkowo, szkto bezpieczne, przezierne.
* Sufit: systemowy stalowy ze zintegrowanym o$wietleniem, malowany proszkowo.
Wyposazenie kabiny: porgcz na catej dlugosci bocznej sciany — rura prosta ze stali
nierdzewnej. Wyswietlacze pigtrowe ze strzatkg kierunku ruchu i pigtrowskazywaczem.
Kabina wyposazona w wentylator mechaniczny. Winda z zabezpieczeniem przed samowolna

obstuga przez dzieci.
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Rysunek 7 - Zdjecie przyktadowej windy panoramicznej zewnetrznej

1.6.5.16. Parapety zewnetrzne
Dla czesci frontowej budynku ,,Dom na Kazimierzu” sugeruje si¢, jezeli wytyczne
konserwatorskie nie stanowig inaczej, wykonanie parapetow zewnetrznych z ptyty z kamienia

naturalnego o grubosci min. 3 cm.

1.6.5.17. Wyposazenie obiektu w urzadzenia i meble.
Obiekt nalezy wyposazy¢ we wszystkie niezbgdne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
i prawidlowe funkcjonowanie urzadzenia, wbudowane w sposob trwaly w obiekt (np.

sanitariaty).

Wyposazenie toalet i lazienek

Wszystkie miski ustepowe wiszgce, mocowane na stelazach, ceramiczne. Spluczka
wbudowana min. 51 z mozliwo$cia wymiany korka i ptywaka przez otwoér przycisku. Przycisk
bezdotykowy z wbudowanym czujnikiem ruchu. Deska twarda, na zawiasach stalowych,
nierdzewnych. Umywalki wiszgce S$rednicy. min. 50cm, mocowane do S$ciany 2z
potpostumentem, z otworem i przelewem, ceramiczne, wyposazone W korek pneumatyczny.
Syfon butelkowy. Baterie umywalkowe, sztorcowe, bezdotykowa z wbudowanym czujnikiem
ruchu. Ponadto kazda tazienka wyposazona w min.:

Szafki na materiaty higieniczne z wieszakami na reczniki (ilos¢ dostosowana do liczby
uzytkownikow) mocowane do $ciany pomieszczenia.

Wieszaki (haczyki) na ubranie i recznik w kabinie prysznicowej.

Lustra nad umywalkami. Lustra state klejone do $ciany. Lustra mocowaé w grubosci ptytek
$ciennych, pomigdzy ptytkami, bez docinania ptytek. Lustra wykonywane na wymiar po
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1.6.6.

utozeniu ptytek.
Podajniki do mydta w plynie i systemowy podajnik na papier mocowane do $ciany (przy
kazdej umywalce).

Zamawiajacy wymaga w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na poziomie piwnic
zaprojektowanie dwoch kabin prysznicowych.

Wyposazenie toalety dla niepelnosprawnych

Wyposazenie jak innych toalet, a dodatkowo:

umywalka i miska ustepowa dla niepetnosprawnych

porecz $cienna tukowa uchylna 85cm, mocowana od strony wolnej przestrzeni do $ciany
murowanej poza obrysem obudowy stelazu ustepu

porecz $cienna tukowa narozna — uchwyt na kule

lazienka wyposazona w instalacj¢ przyzywowa.

Konstrukcja

Warunki przystapienia do prac projektowych

Na podstawie wykonanych otworéw geotechnicznych, badan terenowych i laboratoryjnych
W opinii nalezy zawrze¢ informacje o wtasciwosciach fizyczno — mechanicznych gruntow,
o warunkach hydrogeologicznych oraz o warunkach geologiczno — inzynierskich.
Ekspertyze techniczng istniejgcego budynku poddanego nadbudowie i przebudowie. W
ekspertyzie nalezy oceni¢ stan wszystkich elementéw konstrukcyjnych na podstawie
odkrywek i badan w ilosci niezbednej do wykonania ekspertyzy technicznej. W ekspertyzie
nalezy zawrze¢ informacje oraz podja¢ decyzje co do ewentualnego wykorzystania badz
rozbiorki elementow konstrukcyjnych przy planowanej nadbudowie i przebudowie.

Uzyska¢ uzgodnienie konserwatorskie z WUOZ Krakow.

1.6.6.1. Konstrukcja dachu
W przypadku wskazania w ekspertyzie technicznej dotyczacej czesci zabytkowej obiektu
koniecznos¢ wymiany konstrukcji dachu, nalezy projektowa¢ nowg konstrukcje dachu jako
ciesielsko-drewniang z drewna sosnowego w klasie min. C24, sezonowanego o wilgotnosci
ponizej 18%. Drewno konstrukcyjne musi by¢ certyfikowane znakiem CE potwierdzajacym
parametry ogélne nabywanego drewna z tartaku wg. normy PN-EN 14081-1+A1:2011.
Drewno przeznaczone na elementy wi¢zby powinno zgodnie z obowigzujagcymi normami
posiada¢ uktad wldkien skierowany mozliwie rownolegle do krawedzi elementu i matg liczbe
sekow. Niedopuszczalne jest, aby elementy drewniane posiadaty znamiona wystgpowania
zgnilizny, chodnikow owadzich i rdzeni. Drewno do wigzby dachowej musi by¢

impregnowane.

1.6.6.2.  Sciany

Sciany nalezy projektowaé z pustakéw ceramicznych o klasie min. 10MPa. Grubo$é $cian
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1.6.7.

zewnetrznych min. 25 cm, $cian dziatlowe wewngtrzne powinny posiadac¢ grubos¢ min. 12 cm.

1.6.6.3. Fundamenty
Fundamenty zelbetowe nalezy projektowa¢ w oparciu o wytyczne opinii geotechnicznej i
ekspertyzy technicznej. W przypadku stwierdzenia niedostatecznego stanu technicznego
fundamentu istniejacego nalezy zaprojektowaé jego wzmocnienie lub zaprojektowaé nowy

fundament z betonu min. klasy B25 i wodoszczelnosci W-8.

Nalezy wykona¢ nowa hydroizolacje pionowa i pozioma $cian fundamentowych, ktora
zabezpieczy piwnice budynku przed destrukcyjnym dziataniem wilgoci 1 wod gruntowych.
Sciany piwnicy przygotowaé, wykonujac skucie zniszczonej wierzchniej warstwy i natozenie
warstwy tynku w celu wyréwnani podtoza pod warstwe bitumiczng. Hydroizolacje wykonad
przy uzyciu grubowarstwowej, dwusktadniowej izolacji bitumicznej, ktora nalezy naktadac na

przygotowane podtoze.

Oprocz hydroizolacji niezb¢dne bgdzie wykonanie drenazu opaskowego wokot fundamentow
budynku w celu obnizenia lokalnego poziomu zwierciadta wod gruntowych. W zalezno$ci od
wystepowania gruntu przepuszczalnego lub nieprzepuszczalnego wode¢ opadowa nalezy
zastosowac warstwe filtracyjna przy $cianie piwnicy, rure drenarska z PVC utozy¢ w obsypce
filtrujacej wykonanej z pisakdéw i zwiré6w o srednicy od 0,7 mm do 31,5mm, zabezpieczonej
geowltokning. Uklad drenarski wyposazy¢ w studzienki zlokalizowane w narozach budynku,
ktore umozliwig okresowa kontrolg i czyszczenie, i podtaczy¢ do instalacji z zastosowaniem

systemu retencjonujacego wody opadowe.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy projektowac¢ w oparciu o obowiazujace przepisy i

normy budowlane.

Instalacje sanitarne

1.6.7.1. Instalacja wody zimnej

Wewngtrzna instalacja wody zimnej ma zapewni¢ dostawg wody na potrzeby bytowe,
higieniczno — sanitarne, technologiczne oraz na potrzeby przeciwpozarowe.

Instalacja wewnetrzna wodociggowa na potrzeby bytowe 1 technologiczne musi spetniaé
wymagania okre$lone w przepisach techniczno — budowlanych.

Instalacje wykona¢ z rur tworzywowych, wielowarstwowych, prowadzonych w przegrodach
budowlanych. Alternatywnie dopuszcza si¢, po akceptacji przez Zamawiajacego,

zastosowanie innych materialdéw oraz prowadzenie instalacji w przestrzeniach otwartych
Instalacje wyposazy¢ w izolacj¢ termiczng, przeciwroszeniowa.
Instalacje wyposazy¢ w niezbedng armature zabezpieczajacg i odcinajaca.

Wewngtrzng instalacje wodociagowa nalezy opomiarowa¢ w celu mozliwosci rozliczenia
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zuzycia wody przez Piekarni¢ Sztuki. Nalezy zapewni¢ ochron¢ sieci wodociagowej przez
zanieczyszczeniem wstecznym.

W piwnicy nalezy wymieni¢ calo$¢ instalacji wody zimnej poprzez odwzorowanie stanu
istniejgcego. Instalacje wykonaé w technologii obecnie zastosowanej na obiekcie lub nowszej,
w uzgodnieniu z Inwestorem. Calo$¢ instalacji zaizolowa¢ termicznie.

Projektowany budynek wyposazy¢é w instalacje hydrantowa. Instalacje hydrantowa nalezy
wykona¢ z rur stalowych, izolowanych termicznie. Rodzaj hydrantéow oraz ich ilos¢,
wydajno$¢ i lokalizacje okres$li¢ wg wymagan technicznych i przeciwpozarowych. Rodzaj
szafki hydrantowej uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie projektu budowlanego.

Nalezy zapewni¢ odpowiednia wymagang wydajnosc¢ instalacji hydrantowej oraz wymagane
ci$nienie na pradownicy.

Na etapie projektowym uzgodni¢ wiaczenie instalacji hydrantowej do istniejacej w budynku
instalacji zasilania

1.6.7.2. Instalacja wody cieplej, uzytkowe;j.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie, w istniejacym zrodle ciepta.
Zamawiajacy wskaze na etapie projektowym miejsce poboru c¢.w.u. do istniejgcej instalacji.
Instalacje c.w.u. nalezy wyposazy¢ w podinstalacje cyrkulacji.

Nalezy zapewni¢ doprowadzenie wody cieptej na potrzeby bytowe, higieniczno — sanitarne
oraz technologiczne do wymaganych punkéw poboru. Woda musi spelnia¢ wymagania
przeznaczenia jak dla wody pitnej. Aby nie dopusci¢ do nadmierne;j straty ciepla c.w.u. nalezy
zastosowa¢ cyrkulacje wody. Zar6wno instalacje c.w.u., jak i cyrkulacji wykona¢ w
technologii rur tworzywowych, wielowarstwowych. Prowadzenie analogiczne, jak dla wody
zimnej.

Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatlow oraz prowadzenie instalacji w
przestrzeniach otwartych, ale po akceptacji Zamawiajacego, na etapie projektowym.

Zapewni¢ wyposazenie w armature regulacyjng, zabezpieczajaca oraz odcinajacg. Przewody
rurowe oraz wymagang armatur¢ nalezy zaizolowac termicznie ze spelnieniem wymagan
okres$lonych w przepisach techniczno — budowlanych.

Wewnetrzng instalacje c.w.u. nalezy opomiarowa¢ w celu mozliwosci rozliczenia zuzycia

wody przez Piekarni¢ Sztuki.

W piwnicy nalezy wymieni¢ calo$¢ instalacji c.w.u. poprzez odwzorowanie stanu istniejacego.
Instalacje wykona¢ w technologii obecnie zastosowanej na obiekcie lub nowszej, w

uzgodnieniu z Inwestorem. Cato$¢ instalacji zaizolowac termicznie

1.6.7.3. Instalacja kanalizacji bytowej

Nalezy wykona¢ wewngtrzng grawitacyjng instalacje kanalizacji, rozumiang jako uktad
potaczonych przewodow z urzadzeniami sanitarnymi i wpustami, umozliwiajacy

odprowadzenie §ciekow w nawigzaniu do istniejacej w budynku instalacji.

Instalacj¢ kanalizacji wewnetrznej wykonaé zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 oraz
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PN-92/B-01707 z rur PP lub PVC przeznaczonych do wewnetrznych instalacji
kanalizacyjnych.

W piwnicy nalezy wymieni¢ cato$¢ instalacji kanalizacji. Instalacje wykona¢ w technologii
NoOWSszej niz jest obecnie zainstalowana w obiekcie, w uzgodnieniu z Inwestorem.

1.6.7.4. Instalacja centralnego ogrzewania

W  projektowanym budynku nalezy zapewni¢ ogrzewanie, w okresie zimowym, z
zapewnieniem obliczeniowych temperatur wewnetrznych, okreslonych w przepisach
techniczno — budowlanych. Ogrzewanie budynku zapewnia instalacja centralnego
ogrzewania, wodna, niskoparametrowa. Instalacj¢, w przestrzeni przebudowy, wykonac jako
dwururows, pompowa, zamknieta. W zakresie prac nalezy wymieni¢ istniejaca instalacje
grzewcza budynku na nowa.

Zastosowa¢ przewody tworzywowe, wielowarstwowe, stabilizowane. Instalacje rurowe
prowadzi¢ w przegrodach budowlanych ($ciany, stropy). Dopuszcza si¢ inne rozwigzania
materialowe i1 prowadzenia instalacji, po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Instalacje rurowe zaizolowac termicznie, zgodnie z wymaganiami techniczno - budowlanymi.
Zapewni¢ pelne zrownowazenie hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania. Instalacje

wyposazy¢ w uktady odpowietrzenia, odwodnienia.

Jako wymienniki ciepta stosowaé konwektorowe grzejniki kanatowe. Zaleca si¢ umieszczac
grzejniki wzdhuiz zewngtrznych przegréd przeszklonych. Rodzaj materialu z jakiego bedzie
wykonana kratka zakrywajaca kanal podtogowy grzejnika uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Grzejniki wyposazy¢ w niezbedna armature przylaczeniowa.

Wszystkie elementy instalacji, a wigc przewody rurowe, armatura, odbiorniki ciepta musza
by¢ dostosowane na maksymalng temperature robocza + 95°C i maksymalne ci§nienie robocze
PN10.

Instalacje wykona¢ w technologii nowszej niz jest obecnie zainstalowana w obiekcie, w
uzgodnieniu z Inwestorem.

1.6.7.5. Instalacja wody lodowej

Zaprojektowa¢ i wykonaé instalacje wody lodowej dla celow klimatyzacji pomieszczen
Piekarni Sztuki. Instalacj¢ zaprojektowaé w systemie dwururowym zamknigtym. W budynku

nalezy wyr6zni¢ 2 obiegi systemy instalacji wody lodowe;.

Pierwszy obieg zapewnia dostarczenie chtodu od agregatu wody lodowej do chtodnic
powietrza zlokalizowanych w centrali klimatyzacyjnej. Jako medium zastosowaé glikol
etylenowy 35% o parametrach 6/12°C. Drugi obieg zapewnia dostarczenie chtodu od agregatu
wody lodowej do poszczegdlnych klimakonwektorow. Jako medium zastosowaé glikol
etylenowy 35% o parametrach 6/12°C. Ruch czynnika o statym przeplywie realizowany za
pomoca pompy obiegowej. Sprzegto hydrauliczne oraz pompa zlokalizowana w ogrzewanym
pomieszczeniu. W piwnicy nalezy przewidzie¢ zbiornik na spuszczenie ztadu instalacji
glikolowej. Instalacja musi by¢ zabezpieczona przed wzrostem ci$nienia przeponowym

naczyniem zbiorczym i zaworem bezpieczenstwa.
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Rurociagi (orurowanie) taczace ze soba podstawowe urzadzenia i uklady nalezy wykonac z
rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-74244 (opis norm w zatgczniku), taczonych
przez spawanie; Instalacje wody lodowej laczyé przez spawanie za pomoca gotowych
elementow instalacji wg. KER (Katalogu Elementéw Rurociagowych). Gtowne przewody
rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3-5 %o w kierunku przeptywu i podwiesza¢ §rednio
co 1,2-2m za pomoca uchwytéw, w najnizszych punktach instalacji nalezy przewidzie¢
odwodnienia, a w najwyzszych odpowietrzenia; Armatura: Potaczenia z armatura gwintowane
lub spawane. Armatura odcinajgca - zawory kulowe gwintowane/spawane. W celu mozliwosci
pomiaru i regulacji przeplywu zastosowa¢ odpowiednie zawory. W najwyzszych punktach
instalacji zainstalowa¢ automatyczne odpowietrzniki. Instalacje nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie oraz zaizolowac¢ termicznie. Izolacje na przewodach prowadzonych po dachu
zabezpieczyC¢ przed szkodliwymi czynnikami zewnetrznymi ptaszczem z blachy ocynkowanej
lub wykonac¢ izolacj¢ z otuliny z kauczuku syntetycznego z oktadzing zewnetrzng z tkaniny z
wiokien szklanych.

Agregat na potrzeby centrali wentylacyjnej musi zosta¢ wyposazony w wewnetrzny modut
komunikacyjny. Dzigki takiemu podlaczeniu, centrala wentylacyjna bedzie S$cisle
wspotpracowac z agregatem chiodniczym. Aby uzyska¢ bezposrednia komunikacje miedzy
tymi urzadzeniami, nalezy sterownik centrali podtaczy¢ jednym przewodem do sterownika
agregatu chtodniczego.

Urzadzenie przeznaczone do zamontowania na podtodze na zewnatrz i zamocowania do
podtoza. Podtoze pod urzadzenie musi by¢ idealnie poziome i moze udzwignaé petny cigzar.
Nalezy umiesci¢ ptyte gumy pomiedzy podstawa urzadzenia, a podlozem (by zredukowac
hatas i drgania). Powinny by¢ uzyte specjalne podstawy wibroizolacyjne. Wlasciwe
umieszczenie urzadzenia ma zasadnicze znaczenie dla optymalnej pracy urzadzenia. Kazda
przeszkoda blokujaca przeplyw powietrza, utrudnienia w cyrkulacji powietrza, liscie lub inne
przedmioty, ktore mogg blokowaé¢ wymiennik, zrodta ciepta (wyloty goragcego powietrza itp.),
niedostateczny przeptyw powietrza, silne wiatry ostabiajace lub nadmiernie przyspieszajace
przeptywy powietrza, zjawisko stratyfikacji (rozwarstwienia) lub recyrkulacji powietrza itp.
mogg by¢ przyczynami niewlasciwego dziatania lub awaryjnego wylaczenia urzadzenia.

1.6.7.6. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

1) Zalozenia ogélne

a) W przebudowywanej czg¢éci budynku nalezy zapewni¢ wentylacj¢ mechaniczng, nawiewno —

b)

wywiewna zrownowazong. Wentylacja mechaniczna musi by¢ dostosowana do przeznaczenia
poszczegblnych przestrzeni i pomieszczen. Wymiana powietrza musi uwzglednia¢ specyfike i
funkcje wentylowanych obszaréw. Nie dopuszcza si¢ tgczenia do wspélnych uktadow
wentylacyjnych przestrzeni i pomieszczen o réznym przeznaczeniu higieniczno — sanitarnym i
funkcjonalnym.

Nalezy dazy¢ do stosowanie w catlym budynku wentylacji zapewniajacej odzysk ciepla z
powietrza wywiewanego 1 zwigzane z tym ograniczenie zuzycia ciepta. Urzadzenia

wentylacyjne muszg spetnia¢ wymagania okreslone w Dyrektywie KE tzw. ,,Ekodesign”.

€) W pomieszczeniach przebywania ludzi nalezy zapewni¢ wentylacje o wydajnosci minimum 30
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d)

9)

h)

2)

3)

m3/h na jedng osobe oraz krotno$¢ nie mniej niz dwie wymiany powietrza na godzing.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych (ubikacje, umywalnie, itd.) oraz bytowych
(szatnie, jadalnie, itp.) nalezy zapewni¢ strumien powietrza wywiewanego, zgodnie 2z
wymaganiami przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Stosowane centrale nawiewne i wywiewne wyposazy¢ w filtry klasy min. F5. Urzadzenia w
wykonaniu zewnetrznym. Stosowaé urzadzenia wentylacyjne, ktdre zapewnia spelnienie
wymagan okre$lonych przez Komisje Europejska oraz przepisy techniczno — budowlane (takze
w zakresie sprawnosci odzysku ciepta z powietrza wywiewanego oraz wskaznika SFP).
Wentylatory w centralach wentylacyjnych wyposazy¢ w ptynng regulacje wydajnosci.
Urzadzenia wentylacyjne wyposazy¢ w kompletny uklad automatyki, zapewniajacy
optymalizacje pracy urzadzen oraz uzyskanie okreslonych parametrow wydajnosciowych oraz
temperaturowych. Nie zaklada si¢ stosowania centralnego nawilzania powietrza.

Emisje hatasu ograniczy¢ poprzez stosowanie thumikoéw akustycznych o tlumieniu
dostosowanym do widma emitowanego przez urzadzenia hatasu).

Zapewni¢ droge dojscia oraz powierzchnie serwisowa na potrzeby biezacej obstugi urzadzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Sposodb zamocowania central wentylacyjnych powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem
drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentoéw, ptyt amortyzacyjnych,
amortyzatorow sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez
stosowanie tgcznikoéw elastycznych.

Koncepcja rozwigzania

Instalacja wentylacji ma zapewni¢ wymiang powietrza w budynku. W catym budynku nalezy

zastosowa¢ wentylacje mechaniczng pomieszczen.

W pomieszczeniach Piekarni Sztuki nalezy zainstalowa¢ klimakonwektory zasilane z uktady
centralnego wody lodowej. Zadaniem zainstalowanych urzadzen jest zapewnienie wlasciwej
temperatury pomieszczen. Dobdor mocy i typu klimakonwektoréw po stronie Wykonawcy.

Sterowanie klimakonwektorami nalezy wpia¢ do ukfadu systemu BMS.

Doktadna liczba systemow chtodzacych i urzgdzen gtownych, wynikajaca z pogrupowania
pomieszczen o podobnych funkcjach, ich orientacji wzgledem stron $wiata i innych wzgledow
zostanie okre$lona na etapie projektu wykonawczego.

Dla pomieszczen, w ktorych wymagane sg specjalne wlasciwosci, nalezy przewidzie¢ peina
regulacje temperatury 1 wilgotnosci (osuszanie i nawilzanie powietrza). Zadawanie

parametréw powietrza z poziomu BMS Obiektu jak i lokalnie z sterownikoéw $ciennych.

Wytyczne materialowe i wykonania

Instalacje wentylacji wykona¢ z rur stalowych, ocynkowanych, prostokatnych lub okraglych.
Klasa szczelnosci instalacji — min. ,,B” zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w polskich
normach. Instalacje wentylacji wyposazy¢é w kompletng armatur¢ wentylacyjng, a wigc
migdzy innymi w: przepustnice regulacyjne, anemostaty, nawiewniki, wywiewniki, regulatory
przeplywu, otwory rewizyjne, klapy przeciwpozarowe odcinajace, przewody elastyczne, itd.
Calos¢ instalacji zaizolowac¢ termicznie welng mineralng lub syntetyczng pianka kauczukowsg
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4)

spetniajacag wymagania klasy palnosci. Grubos$¢ izolacji dostosowa¢ do wymagan przepisow
oraz do zapewnienia poprawnego dziatania uktadu. Kanaly prowadzone na zewnatrz budynku
nalezy zabezpieczy¢ zewngtrznym plaszczem stalowym lub aluminiowym. Przewody
prowadzone po elewacji wymagac bedg obudowy w kolorystyce tynkow zewnetrznych.

Instalacje rurowe systemu VRV (VRF) wykona¢ jako miedziane, przeznaczone do
chlodnictwa. Cato$¢ instalacji zaizolowaé termicznie syntetyczna pianka kauczukows.

Stosowac systemy energooszczedne o minimalnych wskaznikach: EER/SEER > 3,5/5,6 oraz
COP/SCOP > 3.,8/3.3. Systemy kompletne w jednostki wewngtrzne, zewnetrzne, armature
przewodowa, automatyke i sterowanie. Zapewni¢ prace catoroczng, w okresie zimowym w
systemie grzania, a w okresie letnim w systemie chtodzenia.

Zapewni¢ stosowanie jednostek wewnetrznych i zewnetrznych o niskiej emisji hatasu. Poziom
emisji halasu przez jednostki zewnetrzne sprezarkowo — skraplajace nie moze przekraczac 65
dB(A) w odleglosci 1 m od urzadzenia. Jednostki wewnetrzne musza zapewnié spelnienie
wymagan poziomow akustycznych okre§lonych dla pomieszczen przebywania ludzi.
Zapewni¢ mozliwo$¢ regulacji indywidualnej temperatury w  poszczegodlnych
pomieszczeniach.

Klimatyzatory oraz agregaty chlodnicze

Urzadzenia do chtodzenia powietrza. Jednostka wewngtrzna sktada si¢ z obudowy, w ktorej
umieszczono wentylator, silnik, chlodnice lub nagrzewnice i sterowanie urzadzeniem.
Jednostka zewnetrzna wyposazona jest w sprezarke, skraplacz, armatur¢ regulujaca i
zabezpieczajaca. Najczesciej spotykanym czynnikiem roboczym jest R 407, R 410.

e (Cechy, jakimi powinny charakteryzowac si¢ zastosowane urzadzenia:

e Energooszczedna sprezarka rotacyjna o niskim poziomie hatasu i drgan,

o Elektronicznie sterowane osuszanie, eliminujgce wilgo¢ bez obnizania temperatury,
o Inteligentny system sterowania wrazliwy na zmiany temperatury,

e Fabrycznie wbudowany ,auto-restart” pozwalajacy na utrzymanie zadanych

parametrow po zaniku napigcia zasilajacego urzadzenie,
e Filtr oczyszczajacy powietrze skutecznie usuwajgcy zanieczyszczenia,

e Funkcja falowania pomagajaca szybko schtodzi¢ pomieszczenie, zapewniajac
wigksza sprawno$¢ energetyczna,

e Automatyczne ustawianie strumienia powietrza tak aby oczekiwana temperatura
uzyskiwana byta w krotkim czasie,

e Programator czasowy umozliwiajacy zaprogramowanie pracy urzadzenia na calg

dobe.

1.6.7.7. Instalacja ciepla technologicznego

Instalacje wykona¢ jako dwururowa, pompowsa, Stosowa¢ rury stalowe, laczone przez
spawanie. Armatur¢ (odcinajaca, regulacyjng taczy¢ poprzez spawanie, kotnierzowo lub z
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wykKorzystaniem taczen gwintowanych. Dostosowac instalacje¢ i armature do cisnienia PN 10.
Catos¢ przewodow nalezy zaizolowaé termicznie z wykorzystaniem izolacji termicznej,
spetniajgcej wymagania przepisow techniczno — budowlanych, a szczegélnie zatacznikow nr
2 i 3. Dodatkowo przewody wraz z izolacja termiczng prowadzone na zewnatrz, zabezpieczy¢
przed dziataniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ptaszczem =z blachy
aluminiowej.

Trase¢ prowadzenia instalacji uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Dopuszcza si¢ zastosowanie alternatywnych zrddet zasilania nagrzewnic powietrza (np.:
agregatow sprezarkowo — skraplajacych), przy czym rozwigzania musza by¢ przynajmniej
rowne lub lepsze pod wzgledem technicznym i ekonomicznym.

1.6.7.1. Instalacja centralnego odkurzania

Kompletny system centralnego odkurzania zawiera:

e jednostke centralng wlaczang zdalnie, dlatego tez wzdtuz catej instalacji nalezy
zastosowaé instalacje sterujgca niskiego napigcia taczaca szeregowo wszystkie
gniazda ssawne z jednostka centralna.

e automatyczne szufelki, przy kazdym wejsciu z zewnatrz do budynku ktore petnig role
szczelinowych gniazd ssawnych montowanych przy powierzchni podiogi, ktére
pozwalaja na wmiatanie zwykla miotlg zanieczyszczen wprost do dziatajacej
instalacji.

e sie¢ przewodow ukrytag w $cianach oraz gniazda ssawne zamontowane w $cianach

pomieszczen

e 3 zestawy do sprzatania, sktadajace si¢ z weza gietkiego, o dlugosci standardowej 9

metrow. kompletu szczotek

Lokalizacja jednostki centralnej musi uwzglednia¢ konieczno$¢ poprowadzenia przewodu
wydechowego na zewnatrz budynku. Poniewaz powietrze wydmuchiwane z jednostki
centralnej brudzi elewacje budynku nie nalezy wydechu wyprowadza¢ na elewacji frontowe;j
budynku. Powinien on by¢ zamontowany na elewacji bocznej nie wyzej niz 30 cm od poziomu
terenu. Dopuszcza si¢ wyprowadzenie wydechu dedykowanym pionowym przewodem
wentylacyjnym powyzej dachu.

Gniazda ssawne musza by¢ rozmieszczone w sposob umozliwiajacy prawidtowe i wygodne
uzytkowanie odkurzacza centralnego. Waz gietki musi mie¢ mozliwos$¢ dotarcia do kazdego
zakamarka budynku omijajac meble i inne przeszkody. Musi dotrze¢ rowniez do zaston,
pomieszczen sanitarnych i katow sufitu. Idealne miejsca na umieszczenie gniazd ssawnych to
lokalizacje centralne takie jak korytarze.

Sie¢ przewodow instalacyjnych taczacych gniazda ssawne i automatyczne szufelki z jednostkg
centralng nalezy wykona¢ z klejonych przewodow rurowych i ztgczek instalacyjnych. Rury
nalezy prowadzi¢ wzdluz linii prostych stosujgc si¢ do zasady: Im mniej opordw
hydraulicznych tym lepiej. Nalezy unika¢ tzw. spadkow grawitacyjnych, ktore powoduja, ze
pod wplywem sily grawitacji odgalezienie znajdujace si¢ bezposrednio pod glownym
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1.6.8.

przewodem bedzie gromadzito cigzsze zanieczyszczenia. Przewod gtowny, oraz odgalezienia
laczace najdalsze gniazdo z jednostka centralng, nalezy wykonac z rur instalacyjnych 27, czyli
ok. 50 mm. W celu uniknigcia spadkéw grawitacyjnych nalezy podtaczenie do przewodu
magistralnego wykona¢ w ptaszczyznie poziome;j.

Wzdhuz rur nalezy doprowadzi¢ do kazdego gniazda przewdd elektryczny, ktéry bedzie
doprowadzat prad sterujacy wlaczeniem i wytaczeniem jednostki centralnej. Nalezy stosowac
przewody o przekroju min. 0,75 mm2, (prad sterujacy generowany przez jednostke centralng
- 24 V). Poziome przewody instalacyjne zaleca si¢ wykona¢ w posadzkach podtogi. Najlepiej
w warstwie izolacyjnej. Przewody pionowe w wykutych bruzdach lub szachtach
instalacyjnych.

1.6.7.2. Demontaze i inne prace
W ramach realizacji prac nalezy przewidzie¢ takze demontaze:

e istniejagcej centrali wentylacyjnej oraz towarzyszacej jej instalacji;

e obecne instalacje c.0., wody cieptej i zimnej oraz kanalizacji w przestrzeni
przewidzianej do przebudowy;

e demontaz pieca chlebowego

1.6.7.3. Uwagi koncowe dotyczace instalacji sanitarnych

a) W projekcie i na etapie realizacji nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania
komisyjnego przegladu catej struktury budowlanej i instalacyjnej z naciskiem

na sprawdzenie szczelnosci przejs¢ instalacyjnych przez przegrody pomieszczen czystych
(warunek utrzymania wymaganych rozktadow cisnienia w budynku).

b)  Nalezy zapewni¢ zrodto zasilania energig elektryczng na potrzeby urzadzen
wentylacyjnych/klimatyzacyjnych.

€¢) Nalezy skoordynowa¢ w ramach oferty, a nastepnie projektu, wszystkie branze.
Szczegodlng uwage nalezy zwrocic na taczenie poszczegodlnych zakresow (np.: klimatyzacja z
zasilaniem w ciepto technologiczne central; ogrzewanie i chlodzenie pomieszczen,
posadowienie urzadzen, zasilanie elektryczne, BMS, SSP itd.).

d)  Nalezy wzig¢ pod uwage zachowanie minimalnej wysokosci pomieszczen.

e) Do pomieszczen higieniczno — sanitarnych nalezy zapewni¢ naptyw powietrza przez
otwory transferowe (np.: kratki transferowe w drzwiach, §cianach, itd.).

f) W ramach realizacji obiektu nalezy wykonac:

. Dokumentacj¢ powykonawcza;

. Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen, czytelne dla obstugi budynku;

-b_ y Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen z przeznaczeniem dla dzialu technicznego
oblekKtu.

Instalacje elektryczne

1.6.8.1. Zrédla zasilania

Rozdzielnicge RO1 nalezy zaprojektowac i wykonac jako wnekowag w typowej obudowie
posiadajacej atesty i dopuszczenia. Rozdzielnica ta powinna by¢ w systemie TN-S. Z
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rozdzielni RO1 nalezy zasili¢ wszystkie odbiory w budynku z wyjatkiem gniazd zasilajacych
komputery. W szafce nalezy wydzieli¢ odbiory o§wietleniowe oraz pozostale, a kazda z czesci
powinna posiadac¢ osobny wylacznik gtowny.

W budynku nalezy zaprojektowac i wbudowac urzadzenie do kompensacji wytwarzanej mocy
biernej urzadzen elektrycznych.

1.6.8.2.  Wewnetrzne linie zasilajgce

Wewnetrzne linie zasilajace zaprojektowa¢ i wykona¢ nalezy za pomoca przewodow, kabli
oraz (jesli bedzie taka potrzeba) kabli ognioodpornych EI90 z Zylami miedzianymi w systemie
TN-S. Kable prowadzi¢ w poziomie na drabinkach/korytkach instalacyjnych nad sufitami
podwieszonymi oraz zamknigtymi przestrzeniami technicznymi. W przypadku linii
kablowych ognioodpornych nalezy zastosowaé system koryt ognioodpornych EI90 wraz z
odpowiednim systemem mocowan.

Wewnetrzne linie zasilajace wykonac nalezy za pomoca kabli zwyktych i ognioodpornych EI
90 z zylami miedzianymi w systemie TN-S. Dla linii kablowych ognioodpornych nalezy
zastosowacé system koryt ognioodpornych EI90 wraz z odpowiednim do tego systemem
mocowan.

1.6.8.3. Instalacja o$wietlenia ogélnego

Instalacje ta zaprojektowacé i wykona¢ przewodami na napigcie izolacji 750V. Przewody
uktada¢ w komunikacji na korytkach kablowych w przestrzeni nad stropem podwieszonym,
a w pomieszczeniach w tynku. Gtéwne puszki rozgatezne lokalizowaé na korytarzu.

Oprawy os$wietleniowe winny si¢ cechowaé¢ odpowiednia wydajnoscia $wietlng, mata
intensywnoscia brudzenia i tatwoS$cia utrzymania w czystosci.

Instalacje ta zaproponowac w oparciu o nastgpujace oprawy:
e LED min. IP44 —w pomieszczeniach wilgotnych
e LED IP20 — korytarze

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym wykonanym z paneli lub ptyt gipsowych
zastosowac oprawy wyposazone w elementy mocujace i maskujace odpowiednie dla tego typu
sufitow.

Oprawy o$wietleniowe muszg posiadaé zastosowane w projekcie wzornictwo, parametry
sprawnosci i IP. Konstrukcja lamp, materiat obudowy oraz kloszy musi odpowiada¢ typom
zastosowanym w projekcie. Zamiana opraw jest mozliwa tylko w konsultacji z architektem,
Inwestorem i projektantem instalacji elektrycznej, gdzie wykonawca zobowigzany jest
przedstawic: obliczenia natezen o§wietlenia zamienne, karty katalogowe szczegdtowe opraw
zamienianych i zamiennych, fizyczng oprawe zamieniang i zamienng w celu pordéwnania ich
wyposazenia, zrodel i1 solidno$ci konstrukcji i materiatu konstrukcyjnego. Oprawy
ewakuacyjne 1 awaryjne wyposazone w inwerter powinny posiada¢ funkcje autotestu oraz
swiadectwo CNOBP.

Zastosowany osprzet powinien cechowaé si¢ dobrymi parametrami technicznymi. Materiaty
zastosowane musza posiada¢ atesty i dopuszczenia w budownictwie.
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1.6.8.4. Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Dla oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego zaprojektowacé instalacje na dedykowanych
oprawach, w ktérych zabudowano inwertery. Ponadto oprawy os$wietlenia awaryjno-
ewakuacyjnego posiadaja funkcje autotestu, czas pracy po zaniku napigcia 1 godzina.
Natezenie oswietlenie awaryjnego-ewakuacyjnego powinno wynosi¢ 1 1x, a przy sprzgcie
ppoz. jesli nie znajduje si¢ przy drodze ewakuacyjnej 5 1x. Oprawy awaryjne-ewakuacyjne
musza posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie ppoz. CNBOP.

1.6.8.5. Oswietlenie nocne

W komunikacji wydzieli¢ 30% o$wietlenia sterowanego osobnymi wyltacznikami, ktore
spetnia¢ bedzie role o§wietlenia nocnego.

1.6.8.6. Instalacja zasilania gniazd ogolnych.
Instalacja tg zaprojektowa¢ i wykonac¢ jako miedziana, 3-zytowa w systemie TN-S (L1, N, PE)
wyprowadzong z rozdzielnicy RO1. Przewody powinny posiada¢ izolacj¢ na napigcie 750V.
Przewody uktada¢ w komunikacji na korytkach kablowych w przestrzeni nad stropem
podwieszonym, a w pomieszczeniach w tynku. Wszystkie gniazda nalezy trwale opisac.
Zastosowac gniazda wtykowe 16A z bolcami (stykami) ochronnymi.

Zastosowany osprzet powinien cechowac si¢ dobrymi parametrami technicznymi, jednakowa
linig wzornicza nie gorsze niz firmy Berker. Dla komputeréw stosowa¢ gniazda dedykowane
koloru czerwonego typu DATA. Materialy zastosowane musza posiada¢ atesty i dopuszczenia
w budownictwie.

1.6.8.7. Instalacja zasilania gniazd komputerowych.
Instalacja tg zaprojektowa¢ i wykona¢ jako miedziang, 3-zytlowa w systemie TN-S (L1, N, PE)
wyprowadzona zostanie z rozdzielnicy. Przewody powinny posiada¢ izolacj¢ na napigcie
750V. Przewody uktada¢ w komunikacji na korytkach kablowych w przestrzeni nad stropem
podwieszonym, a w pomieszczeniach w tynku. Wszystkie gniazda nalezy trwale opisac.

1.6.8.8.  Wentylacja i klimatyzacja.

Urzadzenia wentylacyjno klimatyzacyjne zasili¢ z rozdzielnic. Zasilanie nalezy doprowadzi¢
do szafek zasilajgco-sterujagcych urzadzeniami wentylacyjnymi. W realizacji sterowania
instalacji wentylacyjno klimatyzacyjnej powinna bra¢ udziat branza AKPiA.

1.6.8.9. Ekwipotencjalizacja.

W pomieszczeniu rozdzielni S39 zaprojektowa¢ i wykona¢ natynkowa, miedziang szyne
potaczen wyréwnawczych. Szyn¢ nalezy przylaczy¢ do najblizszego uziomu budynku linkg
z0lto-zielong o odpowiednim  przekroju  poprzez zlacze  pomiarowo-kontrolne.
Wyprowadzenie linki z budynku nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Sprawdzi¢ warto$é
uziemienia, a w przypadku nie osiggnigcia wymaganej warto$ci nalezy wzmocni¢ uziom
poprzez dolaczenie dodatkowych uziomoéw szpilowych, ktore nalezy przytaczyé do
istniejgcego uziomu. Do nowej szyny GSU nalezy przylaczy¢ wszystkie rozdzielnice.

W zaktadzie przewiduje si¢ system potaczen wyrownawczych ogélnych przy zastosowaniu

32



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA:
»Piekarnia Sztuki — Miejsce Oddane Niepelnosprawnym”

lokalnej szyny uziemiajacej LSU zlokalizowanej w jednej z wnegk rozdzielczych.

Do zacisku uziemiajacego szyny LSU nalezy przylaczy¢ system potaczen wyréwnawczych
miejscowych przewodem CC (gtéwna magistrala na budynek) :

e szyny PE rozdzielnic
e metalowe elementy instalacji wodnych , kanalizacyjnych i c.o.
e metalowe elementy instalacje wentylacyjng szczeg6lnie kratki wentylacyjne

e inne urzadzenia przewodzace obce jak: korytka instalacyjne, konstrukcje stropow
podwieszanych, metalowe konstrukcje $cian dziatowych itd.

¢ metalowe instalacje i urzadzenia sanitarne
e inne urzadzenia metalowe np. konstrukcje drzwi i okien

Szyng LSU nalezy przylaczy¢ do istniejacego systemu potaczen wyréwnawczych catego
obiektu.

Potaczenia wyro6wnawcze wykona¢ bednarka i przewodami typu LY lub LgY. Materiaty

zastosowane muszg posiadac atesty i dopuszczenia w budownictwie.

1.6.8.10. Ochrona przeciwpozarowa budynku.

Ochrong przeciwpozarowa zaprojektowac¢ i wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
prawem budowlanym, przepisami ppoz., Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.6.8.11. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrong przeciwporazeniowa zaprojektowa¢ i wykona¢ w oparciu o wytyczne z normy
zgodnie z PN-HD 60364-4-41.

Jako podstawowy system ochrony przeciwporazeniowej nalezy zastosowac:
a) powszechne $rodki ochrony:

e izolowanie czesci czynnych,

e przegrody lub obudowy,
b) $rodki ochrony stosowane tylko dla osob wykwalifikowanych:

e przeszkody,

e umieszczenie poza zasiggiem reki.
Jako ochrong przy uszkodzeniu:
a) powszechne $rodki ochrony:

e samoczynne wylaczanie zasilania,
e izolacja podwdjna lub wzmocniona,
e separacja elektryczna do zasilania jednego odbiornika

b) s$rodki ochrony stosowane tylko dla 0osob wykwalifikowanych:
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izolowanie stanowisk,
separacja elektryczna dla wigcej niz jednego odbiornika,

nieuziemione polaczenia wyrownawcze.

Dodatkowo, gdy to mozliwe stosowac ochrone poprzez zastosowanie bardzo niskiego napiecia
w obwodach SELV i PELV.

Jako ochrone uzupetniajaca nalezy stosowac:

wyltaczniki roznicowopradowe o pradzie uptywu nie przekraczajacym 30mA,

dodatkowe potaczenia wyré6wnawcze.

Wymagane czasy wytaczanie obwodow przy uszkodzeniu w sieci TN-S to:

0,4s — dla obwoddéw odbiorczych,

5s — dla obwodow rozdzielczych.

1.6.8.12. Ochrona odgromowa.

W obiekcie przewiduje si¢ przystosowanie instalacji odgromowej do nowych urzadzen
zamontowanych na dachu. Instalacja odgromowa na zmienianym fragmencie dachu powinna
zosta¢ wykonana w tym samym poziomie ochrony odgromowej, co reszta budynku.

Zmieniang instalacj¢ odgromowa nalezy przytaczy¢ do istniejacej instalacji.

W celu wykonania instalacji odgromowej nalezy wykorzysta¢ nast¢pujace elementy:

zwody poziome niskie nieizolowane na dachu przy zastosowaniu drutu stalowego
ocynkowanego ®=8mm

zwodow pionowych wysokich w postaci masztéw systemowych izolowanych nie
dopuszczajacych do wytadowan bezposrednich w urzadzenia instalowane na dachu
oraz nie dopuszczajacych do perforacji dachu, wysokos¢ masztow podana na rzucie
instalacji odgromowej

Wszystkie polaczenia zabezpieczyé przed korozja. Wszystkie metalowe cze$ci obiektu

znajdujace si¢ na dachu nalezy potaczy¢ ze zwodami poziomymi niskimi, za wyjatkiem

urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Urzadzenia te chronione bedg iglicami

odgromowymi o wysokosci dostosowanej do wymiaréw urzadzen.

W obiekcie w celu zmiany instalacji odgromowej nalezy stosowac¢ tylko materialy posiadajace
atesty i dopuszczenia w budownictwie.

1.6.8.13. Uwagi koncowe.

a)

b)

Przed przystgpieniem do wykonania robot elektrycznych, wykonawca winien

zapoznac¢ si¢ z dokumentacjami branzowymi.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem technicznym oraz z obowigzujacymi

normami, przepisami i zarzadzeniami.

Przed oddaniem instalacji elektroenergetycznej do eksploatacji nalezy wykonaé
odpowiednie pomiary potwierdzajace prawidlowos¢ ich wykonania i sporzadzi¢
protokoty badan.
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1.6.9.

d) Przejscia w $cianach, stropach pomigdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ pianka

ognioodporna o odpornosci odpowiadajacej danej Scianie, danego stropu.

Wymagania dotyczace instalacji teletechnicznych

1.6.9.1.  Siec teleinformatyczna - przewodowa

Sie¢ teleinformatyczna musi by¢ okablowaniem strukturalnym wykonanym w systemie
PowerCat 7.

Lokalna sie¢ komputerowa winna realizowa¢ standard 10 Gigabit Ethernet.

Konieczne jest spelnienie wymogu certyfikacji sieci komputerowej oraz 25-letniego okresu
gwarancji na wykonang sie¢ w ramach obecnej gwarancji oraz obecnego certyfikatu na cala
sie¢. Wykonawca przed odbiorem prac zobowigzany jest do dostarczenia certyfikatu
producenta potwierdzajacego objecie wykonanego obszaru sieci strukturalnej gwarancja
producenta.

Konieczne jest wykonanie pomiarow dynamicznych okablowania strukturalnego S/FTP.

Wymagany jest Projekt i Dokumentacja powykonawcza w postaci papierowej i elektronicznej
(pomiary oraz rzuty kondygnacyjne wraz z naniesionymi trasami kablowymi i
rozmieszczeniem gniazdek).

Dla potrzeb realizacji sieci komputerowej zaprojektowac sie¢ strukturalng, ktora obejmuje
podwdjne gniazda modutowe RJ-45 zlokalizowane w kazdym pomieszczeniu. Kazde gniazdo
sieci strukturalnej zostanie przytaczone kablem S/FTP kat. 7 do patchpanelu zainstalowanego
w szafie rack w serwerowni. Zaprojektowa¢ urzadzenia aktywne: routery, switche itp. Do
szafy rack w serwerowni zewnetrzng sygnat od dostawcy Internetu.

1.6.9.2. Zasilanie gwarantowane
W budynku nalezy zapewni¢ awaryjne zasilanie komputerow oraz innych urzadzen majacych
wpltyw na bezpieczenstwo elektronicznie przetwarzanych danych poprzez podiaczenie do
gwarantowanej sieci elektryczne;j.

1.6.9.3. Wytyczne dotyczace instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru

Do ochrony pomieszczen nalezy zastosowac elementy:

e optyczne czujki dymu,

e wskazniki zadzialania czujek,

e reczne ostrzegacze pozarowe,

e celementy Kkontrolno-sterujace - sterowanie klapami pozarowymi, centralami
wentylacyjnymi, drzwiami objetymi KD itp.

Wszystkie zastosowane w systemie przewody powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz
wymagang przepisami odporno$¢ ogniowa. W instalacji nalezy stosowac nastgpujace typy
kabli i przewodow:

e YnTKSYekw 1x2x0,8 - prowadzenie petli dozorowych;
e HDGs PH90 — okablowanie urzadzen wykonawczych systemu.
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Kable ogniotrwate nalezy mocowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta i certyfikatami tak by
zachowaly przewidywana odpornos¢ ogniowa np. wg dokumentow firmy Technokabel mozna
zastosowa¢ uchwyty firmy OBO Bettermann, typu 1015 montowane do §ciany przy uzyciu
dowolnych tulejek rozporowych stalowych M6 oraz dowolnych wkretow stalowych do metalu
M6 w odstepach, co 30 cm. Giebokos¢ zakotwienia w podlozu betonowym nie mniejsza niz
40 mm.

Okablowanie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i zasadami
branzowymi. Nalezy utrzymywa¢ okre§lone odlegtosci rownolegte od instalacji
elektrycznych, wodnych. Dopuszczalne sg przej$cia krzyzowe z instalacja elektryczna (pod
katem 90 stopni). Przy takich przejsciach kable instalacji systemu SSP nalezy jednak
zabezpieczy¢ dodatkowo rurami PCV lub peszlem o odpowiedniej srednicy.

W przypadku przej$cia z okablowaniem systemu SSP lub innymi obwodami sterowania
urzadzen wykonawczych przez oddzielenia (granice) stref pozarowych nalezy bezwzglednie
po wykonaniu instalacji zabezpieczy¢ wykonane przepusty i ciagi kablowe masami
plastycznymi o odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci $cian lub stropow, przez,
ktore wykonano dane przejscie kablowe (posiadajace odpowiednie i aktualne certyfikaty).

Kable potaczy¢ z istniejagcymi tylko w czujkach Iub innych elementach systemu. Nie nalezy
Taczy¢ kabli bezposrednio.

Gniazda czujek montowa¢ do stropéw. Przy montazu czujek nalezy uwzgledniac
rozmieszczenie kratek nawiewno — wywiewnych, opraw o$wietleniowych oraz podciggow

zachowa¢ odleglo$¢ minimum 0,5m od niniejszych elementow.

Czujki nalezy zamontowaé rowniez w przestrzeni migedzy-sufitowej. Czujki zamontowane w
przestrzeni migdzy sufitowej wyposazy¢ we wskazniki zadziatania.

Przycisk ROP nalezy montowac¢ natynkowo jesli to mozliwe w poblizu urzadzen gas$niczych
(okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w rurach). Wysoko$¢ montazu: 1,40 — 1,60m (powyzej
wylacznikoéw sieciowych, aby unikna¢ ich przypadkowego uzycia).

Modutu kontrolno-sterujace instalowa¢ przy urzadzeniach wykonawczych (klapy na ciggach
wentylacyjnych, sterowanie wentylacja itp.).

Dla drzwi objetych kontrola dostgpu, w obwody elektrozaczepow nalezy wiaczy¢é moduly
przekaznikowe systemu sygnalizacji pozaru, pozwalajace na otwarcie drzwi po wykryciu
zagrozenia pozarem.

Wyroby stuzace do ochrony przeciwpozarowej powinny posiada¢ aprobaty techniczne i
stosowne certyfikaty zgodnosci, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia MSWiA z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).

1.6.94. Instalacje kontroli dostepu oraz monitoringu wizyjnego.

W wybranych pomieszczeniach nalezy zaprojektowac i zainstalowac system kontroli dostepu.
System ma by¢ systemem zintegrowanym z systemem ogdélnobudynkowym, obstugiwanym

przez zamawiajacego. Kontrole ruchu osobowego jednostronng i dwustronng nalezy
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zrealizowaC poprzez urzadzenie elektromechanicznych sterowane za posrednictwem kart

dostepu.

W szczegolnosci oprogramowanie systemu kontroli dostepu musi umozliwiac:

wprowadzanie stopniowania zakresu uprawnien poszczegdlnych uzytkownikoéw
systemu;

wprowadzanie/usuwanie kart dla systemu wraz z nadawaniem uprawnien dostepu;
przydzielanie uprawnien poprzez nadawanie praw dostgpu do pojedynczych obszaréw
dostepu dla pojedynczych kart jak rowniez dla grup kart;

wprowadzanie harmonograméw dostgpu do poszczegolnych drzwi;

mozliwos$¢ recznego sterowania drzwiami;

pelny nadzér nad zdarzeniami zwigzanymi z uzyciem karty oraz usterkami
technicznymi systemu za pos$rednictwem rejestru zdarzen i okna alarmowego;

sygnalizacje stanu drzwi i alarméw zwigzanych z drzwiami.

W systemie nalezy instalowa¢ wylaczniki awaryjne umozliwiajace natychmiastowe

odblokowanie urzadzen kontroli dostepu na wypadek zagrozenia. System musi by¢

zintegrowany roéwniez z systemem sygnalizacji pozaru w taki sposob, ze wygenerowanie przez

system SAP alarmu pozarowego spowoduje odblokowanie wybranych drzwi. System

powinien spelnia¢ wymagania norm w zakresie systemow alarmowych - systemow kontroli

dostepu.

Do zasilania w energi¢ elektryczng urzadzen kontroli dostepu i telewizji CCTV powinny by¢

stosowane dwa niezalezne od siebie zrodta: podstawowe i rezerwowe. Przelgczanie pomiedzy

nimi powinno nastgpowal automatycznie i nie powodowaé zakldocen pracy systemow.

Urzadzenia zasilajace systemy nie moga by¢ wykorzystywane do zasilania innych urzadzen.

Wymagania dotyczace kamer

wymagane jest wykonanie instalacji monitoringu sktadajacego si¢ z min. 12 kamer

zewnetrznych i min. 15 kamer wewngtrznych
minimalna rozdzielczo$¢ matrycy 1920x1080 (tryb video 1080p),

wyposazonych w interfejs sieci lokalnej o przepustowosci minimum 100Mb/s i
umozliwiajagcych  realizacje  lgcznosci  przy  wykorzystaniu  protokotu
komunikacyjnego IP,

strumieniowa transmisja danych wizyjnych wg standardow MPEG4, H.264 (dane
cyfrowe) oraz sekwencji obrazéw JPEG, mozliwe uzyskanie dwoch niezaleznych
strumieni danych,

minimalna prgdkos¢ transmisji 30 klatek/s dla H.264, 20 klatek/s dla MPEG4 oraz 15
klatek/s dla JPEG przy zachowaniu rozdzielczosci 1920x1080,

obiektywy dobrane indywidualnie do wtasnos$ci pol obserwacji,

automatyczna przystona

Wymagania dotyczace urzadzen rejestrujacych
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Urzadzenie rejestrujace zapewnia:
e rownoczesny podglad do 120 klatek/s,
e przechowanie obrazu przez okres min. 21 dni
e szybki dostep do zapisu w oparciu o parametry czasowe oraz zdarzenia obejmowane
e inteligentna analizg obrazu kamer
e niezawodnosc i niezaprzeczalno$é zapisu z dostgpem do danych przez zewngetrzne IP.

e wydajnos¢ umozliwiajaca niezaklocone dziatanie w réznych warunkach, np. zapis
obrazu z wszystkich kamer o wymaganych parametrach z jednoczesnym odczytem
jednego archiwalnego strumienia wideo o wymaganych parametrach.

1.6.9.5. System Zarzadzania Budynkiem (BMS).

System Zarzadzania Budynkiem powinien obejmowac i integrowa¢ dziatanie co najmniej
nastepujacych elementow budynku.

e Ogrzewanie

e Wentylacje

e Klimatyzacje

e Sterowanie roletami i zaluzjami

e Sterowanie o$wietleniem wewnatrz budynku

e Sterowanie o$wietleniem na zewnatrz

e Zuzycie wody w poszczegolnych czesciach budynku.

e Sterowanie nagtosnieniem

e Sterowanie systemem kontroli dostepu

e System sygnalizacji pozaru

System BMS powinien by¢ wyposazony w dotykowy panel obstugi systemu BMS, ktory
zawiera intuicyjne graficzne menu oparte o wizualizacj¢ obiektu.

System musi opieraé si¢ na otwartym protokole komunikacyjnym umozliwiajagcym
podtaczenie urzadzen wielu producentdw (minimum 20 niezaleznych producentow) w celu
wyeliminowania monopolu cenowego jednego dostawcy.

Kazdy z elementow systemu powinien posiada¢ przynajmniej 3 inne odpowiedniki (r6znych

producentdéw) o tej samej lub lepszej funkcjonalnosci
System ma umozliwia¢ dalsza rozbudowe, o kolejne elementy
Obwody majg mie¢ mozliwo$¢ recznego sterowanie obwodami w przypadku awarii

W przypadku awarii komunikacji pomi¢dzy sterownikami, system musi przetgczy¢ si¢ w tryb
awaryjny umozliwiajacy bezproblemowe korzystanie z obiektu

BMS ma umozliwia¢ dostgp do wszystkich funkcji systemu poprzez komputer i urzadzenia
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mobilne logujac si¢ do systemu za pomoca witryny internetowe;.

System powinien dziala¢ na zasadzie zadanych scenariuszy, np. obnizanie temperatury wnetrz
na czas nocy, otwieranie latem w nocy niektorych okien w celu wychtodzenia budynku.

Na obiekcie nalezy zamontowac liczniki lub wykorzysta¢ istniejace tak aby archiwizowac i
wyswietla¢ na wykresie zuzycie danego medium w zakresach tygodniowym , miesigcznym i
rocznym.

W systemie majg si¢ znalez¢ informacje o:
- catosciowe zuzycie energii elektrycznej

- illo$¢ wyprodukowanej energii

- ilo$¢ zuzytej wody

- ilo$¢ zuzytej cieplej wody

1.6.9.6. Pozostale instalacje sygnalizacyjne i alarmowe

W ramach przeprowadzanego remontu nalezy réwniez wykonac:

e instalacje alarmowa w toalecie dla niepetnosprawnych,

1.6.9.7. Uwagi koncowe.
Dla wszystkich instalacji wymagany jest projekt i dokumentacja powykonawcza w postaci
papierowej i elektronicznej zawierajgca pomiary oraz rzuty kondygnacyjne wraz z
naniesionymi trasami kablowymi, rozmieszczeniem gniazd i innych elementow systemow
(czujki, kamery, sygnalizatory, przyciski ROP itp.)

1.6.10. Wykonczenie
ZESTAWIENIE WYKONCZENIA POMIESZCZEN
NAZWA ,
NR POSADZKA SUFIT SCIANY
POMIESZCZENIA
PIWNICA
Sciany betonowe obtozone
konstrukcja z profili
drewnianych i welny
0.01 | sala do zaje¢¢ z perkusji Deska trojwarstwowa Beton . . .
mineralnej. Projekt wymaga
aranzacji akustycznej
pomieszczenia.
0.02 | toaleta Plytki ceramiczne Sufit podwieszany z GK Plytki ceramiczne
Beton lub posadzka .
0.03 | magazyn 1 o Beton Tynk mineralny
Zywiczna
0.04 | komunikacja Beton lub posadzka Beton Tynk mineralny
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zywiczna
Beton lub posadzka .
0.05 | magazyn 2 o Beton Tynk mineralny
Zywiczna
Beton lub posadzka .
0.06 | magazyn 3 Beton Tynk mineralny
zywiczna
Beton lub posadzka .
0.07 | magazyn 4 o Beton Tynk mineralny
Zywiczna
Beton lub posadzka .
0.08 | magazyn5 Beton Tynk mineralny
zywiczna
o Beton lub posadzka .
0.09 | komunikacja o Beton Tynk mineralny
Zywiczna
Beton lub posadzka .
0.10 | magazyn 6 Beton Tynk mineralny
zywiczna
o Beton lub posadzka .
0.11 | komunikacja o Beton Tynk mineralny
Zywiczna
pomieszczenie Beton lub posadzka .
0.12 ) Beton Tynk mineralny
porzadkowe zywiczna
0.13 | toaleta Ptytki ceramiczne Sufit podwieszany z GK Ptytki ceramiczne
) ) Zachowane sklepienie
0.14* | studio nagran Deska trojwarstwowa Cegtla
ceglane
) ) Zachowane sklepienie
0.15* | studio nagran Deska trojwarstwowa Cegtla
ceglane
PARTER
1.01 | komunikacja Parkiet drewniany Beton Beton
wielofunkcyjna sala Podloga sprezynujaca Beton + panele akustyczne | Beton + panele akustyczne
Lo (taneczna) o wysokim zgodnie z projektem zgodnie z projektem
' stopniu amortyzacji aranzacji akustycznej aranzacji akustycznej
pomieszczenia pomieszczenia
1.03 | kuchnia Ptytki ceramiczne Beton Cegtla + beton
1.04 | toaleta dla personelu Ptytki ceramiczne Sufit podwieszany z GK Ptytki ceramiczne
105 pomieszczenie Beton lub posadzka z Tynk mineralny Tynk mineralny
' porzadkowe zywicy epoksydowej
1.06* | toaleta dla mezczyzn Ptytki ceramiczne Sufit podwieszany z GK Plytki ceramiczne
o toaleta dla kobiet i 0s6b Ptytki ceramiczne Sufit podwieszany z GK Pytki ceramiczne
' niepetn.
e pracownia Cegla Tynk mineralny Tynk mineralny + cegta
' multimedialna
1.09* | pomieszczenie 2 Cegla Tynk mineralny Tynk mineralny + beton
1.10* | pracownia ceramiki Cegla Tynk mineralny Tynk mineralny + cegta
1.11* | komunikacja Parkiet drewniany Tynk mineralny Tynk mineralny
o pracownia sztuk Cegta Tynk mineralny Tynk mineralny

plastycznych

ANTRESOLA
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2.01 | antresola Parkiet drewniany szkto + aluminium szkto + aluminium

2.02 | pomieszczenie socjalne Ptytki ceramiczne Tynk mineralny Beton/szkto
taras Plyty betonowe na podtozu

208 samopoziomujacym

* - pomieszczenie zlokalizowane w budynku pod nadzorem konserwatorskim

1.6.11. Zagospodarowanie terenu

Ciagi pieszo jezdne, zielen istniejgca, tarasy wypoczynkowe, nasadzenia o optymalnych
warunkach wegetacyjnych, klomby, iluminacja obiektu, tawki, kosze na §mieci, stojaki do parkowania
rOWerow.

Na zagospodarowanej dzialce obok budynku powinny znalez¢ si¢ dwa niezaleznie
zabezpieczone punkty dostawy energii elektrycznej wyposazone w dwa gniazda sitowe (16A i 32A)
oraz 4 gniazda 230V kazde.

1.6.11.1. Brama wjazdowa na teren dzialki

Brame¢ wjazdowa na teren utwardzony zlokalizowany w pn.-wsch. cze$ci dziatki nalezy
wykonac jako przesuwng ze skrzydlem chowajacym sig przy $cianie poinocnej elewacji czgsci frontowej
budynku. Brama automatyczna z napedem 0 konstrukcji skrzydta samono$nej, zespOt nosny
posadowiony na fundamencie za posrednictwem $rub fundamentowych. Skrzydlo porusza si¢ kilka

centymetrow nad podtozem.

1.6.11.2. Napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjne

Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca uzyskal wszystkie stosowne pozwolenia i wykonat
przeniesienie wszystkich napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych pod ziemie oraz
wykonat rozbiorke stupow linii napowietrznych, znajdujacych si¢ na dziatkach nr 1645/9, 2507, 2506/4.

1.6.11.3. Drewniany taras zewnetrzny

Elementy zewnetrznej matej architektury takie jak taras zewnetrzny nalezy wykona¢ z drewna
egzotycznego charakteryzujacego si¢ wysoka odpornoscig biologiczna i odpornos$cia na warunki

atmosferyczne. Drewno nalezy pomalowa¢ preparatem impregnacyjnym ochronno-dekoracyjnym.
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Rysunek 8 - Fragment projektu koncepcyjnego z zewnetrznym drewnianym tarasem.

1.6.11.4. Skatepark betonowy z bowlem i murkami

Rysunek 9 — Fragment wizualizacji inwestycji przebudowy obiektu na ,, Piekarnie Sztuki” wedlug projektu
koncepcyjnego z widocznym skateparkiem.

Skatepark nalezy zaprojektowac dla osob poruszajacych si¢ na deskorolce, rolkach lub
rowerze BMX. Skatepark moze by¢ wykonany w technologii betonu lanego (torkretowanie betonu na
podbudowie z kruszyw) lub technologii Light Concrete (torkretowanie betonu na konstrukcji
styropianowej). Podbudowa powinna sktadac¢ si¢ z warstw kruszywa tamanego o frakcjach, ktérych
rozmiar zmniejsza si¢ wraz z kolejna warstwg kruszywa. Gorna warstwa podbudowy stanowi podbeton.

Przed przystagpieniem do uktadania podbetonu, nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem
no$nosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze powinno by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton
powinien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzgdnych z projektu technicznego.

Plyte glowng powinna by¢ wykonana jako posadzka przemyslowa z
hydrotechnicznego W8, mrozoodpornos¢ F150. W ptycie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o

betonu
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wymiarach pola max. 5m x 5m lub naciecia przeciwskurczowe, ktore po przebiegu hydratacji cementu
nalezy wypemi¢. Ptyta musi posiada¢ spadki w przedziale 1-1,5%, jezeli geometria skateparku na to
pozwala powinny by¢ jednostronne. Nawierzchnia powinna by¢ rowna, gtadka (dla osob poruszajacych
si¢ na deskorolce lub rolkach z kotkami $rednicy 44-59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych
nieréwnos$ci w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia. W miejscach, gdzie wymaga tego
specyfika przeszkody nalezy wbetonowaé profil stalowy, ktory ma za zadanie chroni¢ krawedzie
betonowych przeszkod. Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktorych projekt nie
przewiduje zabezpieczenia ich zadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane. Poprawia to
trwato$¢ krawedzi elementow skateparku oraz zwigksza poziom bezpieczenstwa. Wszystkie elementy
tlukowe zaleca si¢ wykona¢ w technologii torkretowania na mokro — beton naktadany metods
natryskowg przy uzyciu mieszanki recepturowej. Wszystkie wzorniki, szalunki do elementow tukowych
musza by¢ wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych
gabarytow elementéw. Nie dopuszcza si¢ malowania powierzchni ptyty gtownej skateparku, ani
powierzchni jezdnej urzadzen, stanowi to zagrozenie dla uzytkownikow, poniewaz powierzchnia
pokryta g staje si¢ bardzo $liska i zwigksza ryzyko upadku i kontuzji.

Odwodnienie bowla nalezy wykona¢ poprzez wpust w dnie i1 projektowane przylacze do
instalacji kanalizacji deszczowej, rurg @160mm ze spadkiem podtuznym w przedziale 0,5-2,0%.

W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zostaé umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku. Dobor elementéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa,
a takze przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania. Wszystkie
urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na terenie objgtym
opracowaniem musza bezwzglednie spelnia¢ wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi normami: PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadzenia dla
uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

1.6.11.5. Trawnik

Trawnik na terenie dziatki wykonaé poprzez montaz trawy z rolki.

Trawnik wyposazy¢é w system nawadniajacy.

e Parametry trawy:

Trawa z rolki — darf odcinana; Wymiary jednej rolki: 50 cm x 180 ¢cm lub zblizone; Waga: 1m? — ok.
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25 kg; Trawa typu uniwersalnego.

e Przygotowanie podloza:

Trawg nalezy uktadaé na warstwie urodzajnej gleby tj. min. 8-10 cm grubosci. W wypadku
ubogiego podtoza teren nalezy uzyzni¢ dodajac substancje organiczne i wodne. W wypadku gleb
cigzkich nalezy doda¢ réwniez piasku zwickszajacego przepuszczalnosé.

Teren nalezy przekopaé, usuwajac kamienie i chwasty. Powierzchnia pod trawnik powinna
by¢ idealnie wyréwnana i ubita. Nalezy w tym celu wykona¢ Kilkakrotne grabienie ziemi, rozkruszy¢
grudki ziemi i wyréwnac grabiami, docisng¢ lekkim walcem ogrodowym 50-70 kg. W okresach suchych
teren nalezy nawilzy¢ dzien przed rozkladaniem darni.

e Montaz:

Zakupiong trawe¢ nalezy rozwinagé w mozliwie najkrotszym czasie na docelowym miejscu.
Uktadanie najlepiej rozpocza¢ od naturalnej linii prostej np. wzdluz budynku, kraweznika. Rolki
rozwing¢ jedng przy drugiej starajac si¢, aby kazdy nastepny rzad byl przesuniety wzgledem siebie o
potowe dlugosci odcinka (wzor cegly na murze). Odcinki powinny stykaé sie $cisle nie pozostawiajac
szczelin. Na stokach darh mocowa¢ koteczkami 1-3 na 1m2. Po rozwinigciu cato$¢ zwatowac i podlac.

Przez pierwsze 3 tygodnie podlewaé obficie wczesnie rano lub wieczorem przesaczajac
trawnik i podloze na 8 cm. W przypadku oznak podsychania (trawa robi si¢ ciemniejsza i traci
sprezystos¢, a po nadepnigciu $lad na trawie btyszczy sig i trawa si¢ nie podnosi), nalezy podla¢ nawet
w $rodku upalnego dnia.

Pierwsze koszenie wykona¢ po tygodniu. Gdy wysoko$¢ zdzbta osigga ok. 10cm, skroci¢
trawnik do 6 cm. W pdzniejszych koszeniach (Srednio raz w tygodniu) stopniowo obniza¢ wysokosc¢
kosiarki, jednak nie nizej niz 4cm.

Proces ukorzenienia trwa ok. 3 tygodni. W okresie przyjmowania si¢ trawnik jest staby i
wrazliwy na podsychanie, czasami moze wyglada¢ niekorzystnie. Po wytworzeniu korzeni, ktore
potacza go z podlozem, jest gotowy do uzytkowania. Niezaleznie od procesu ukorzenienia trawnik

mozna uzytkowac¢ umiarkowanie.

1.6.11.6. Drzewa
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Nasadzenia drzew wykona¢ z sadzonek klonu zwyczajnego Globosum. Nasadzenie wykonaé
wedtug projektu zieleni, ktory nalezy uzgodni¢ z WKZ i Zamawiajacym.

e Przygotowanie podloza pod nasadzenie drzew i krzewow

Teren przeznaczony do uprawy poprzedzajacej sadzenie nalezy oczysci¢. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podiozu nalezy je podda¢ szczegolowej analizie i
wymieni¢ w przypadku wystgpienia znacznych zanieczyszczen uniemozliwiajacych wzrost roslin.

Warstwa ziemi prochniczej zebrana podczas oczyszczania terenu powinna zosta¢ 0czyszczona
ze $mieci i wykorzystana do wykonania elementéw uksztaltowania terenu. Zanim zostanie ona
wykorzystana nalezy ja sktadowa¢ w pryzmach. Teren przeznaczony do uprawy poprzedzajacej
sadzenie roslin nalezy spryska¢ $rodkiem chwastobojczym na 5 dni przed rozpoczeciem prac
zwigzanych z uprawg gleby, chyba ze producent preparatu zaleca inaczej.

Decyzja o koniecznosci stosowania $rodkéw chwastobojczych powinna opiera¢ si¢ na
informacjach zawartych na etykiecie zarejestrowanego preparatu, wiedzy zawodowej i doswiadczeniu
wykonawcy w potaczeniu z konsultacjag Projektanta lub osoby nadzorujacej wykonanie nasadzen.
Nalezy ograniczy¢ do absolutnego minimum stosowanie tego typu preparatow na rzecz mechanicznego
lub recznego odchwaszczania.

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia drzewami i krzewami
powinna by¢ uprawiona na gtebokos¢ minimum 30 cm. Jesli to mozliwe, (i zalecane w przypadku
danego preparatu), rozwijajace si¢ chwasty nalezy zniszczy¢ po raz kolejny tym samym s$rodkiem, a
nastgpnie po 5 dniach nalezy wykonac bronowanie gleby i wyréwnac teren. Do obliczen nalezy przyjaé
grubos¢ 120 cm ziemi urodzajnej pod drzewa i 30 cm pod krzewy. Do uprawy nalezy uzywac ziemi
urodzajnej na bazie materialow organicznych (nalezy ograniczy¢ uzycie torfu, jako materiatu
organicznego, ze wzgledu koniecznos$¢ pozyskiwania go ze zrodet naturalnych, a takze tatwe podleganie
procesom mineralizacji w warunkach przesuszania, co jest bardzo prawdopodobne w przypadku
terenow zieleni miejskiej, ktore nie sg regularnie podlewane), dobrze przekompostowanej, o pH okoto
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7, chyba zZe rosliny zawarte w specyfikacji maja wyraznie odmienne wymagania glebowe lub
specyfikacja podaje bardziej szczegotowe instrukcje co do uprawy gleby. Wykonawca powinien usungé
z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wigksze niz 50 mm i1 80% kamieni mniejszych
niz 50 mm, niepozadane materialy oraz inne odpady.

Warstwa powierzchniowa o grubosci 5 cm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna
mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzgdnych terenu
zawartych w projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki).

Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony
odpowiedni drenaz), aby byta pewno$¢, ze nie bedzie na nich stagnowata woda.

W warunkach przyulicznych, na parkingach, przy ciagach pieszych istnieje ryzyko
nadmiernego zaggszczenia gleby. Stwarza to zte sSrodowisko dla wzrostu korzeni. Rozwigzaniem moze
by¢ stosowanie gleby strukturalnej. Jest to kompozycja utworzona przede wszystkim z thucznia oraz w
mniejszym stopniu z gliny i substancji organicznych. Puste przestrzenie migdzy czesciami klinca nie
zageszczaja si¢ — pozostawiajac odpowiednig zawarto$¢ powietrza w glebie.

Nalezy rozwazy¢ oszczedne stosowanie hydrozeli i ograniczy¢ je jedynie do miejsc, gdzie
zapewnione jest regularne podlewanie, aby nie dopusci¢ do nadmiernego przesuszenia gleby z
hydrozelem, gdyz moze to powodowa¢ mikrouszkodzenia korzeni wio$nikowych i prowadzi¢ do
pogorszenia stanu drzewa.

W przypadku, gdy rozwoj korzeni moze kolidowac z istniejaca infrastrukturg, nalezy wykona¢
ekran korzeniowy. Warto uzywaé¢ materialow karbowanych, ktére prowadzg korzenie w glab gleby,
zamiast na boki, dzigki czemu nie begda si¢ tworzy¢ korzenie pierscieniowe — tzn. korzenie nie beda sig

spiralnie owija¢ wokot pnia co ogranicza wzrost rosliny.
e Zasady doboru gatunkowego

Przed wyborem materiatu szkotkarskiego nalezy zapoznaé si¢ z warunkami siedliskowymi.
Najlepiej jest pobrac¢ probke gleby i przekaza¢ ja do stacji chemicznej. Badanie wykazuje uziarnienie,
zawartosci czesci organicznych, zasobno$¢ w sktadniki pokarmowe, odczyn. Okreslenie kwasowosci
podtoza i dobranie odpowiednich ro$lin zmniejsza koszty utrzymania zieleni — nie ma koniecznosci
zmiany kwasowosci podioza.

Bardzo waznym kryterium doboru rosliny jest jej docelowy rozmiar.

Drzewa powinny mie¢ wyksztatlcony whasciwy pokrdj, ich korona ma by¢ rownomiernie
rozwinigta, symetryczna, o prawidtlowym dla danego gatunku ksztalcie. Okazy te powinny by¢
dostarczone jako ro§liny z bryla korzeniowg. Po zewnetrznej stronie korony nie powinno by¢ widaé¢
przycigtych grubych pedow. Wszelkie drobne uszkodzenia powstate przed sadzeniem i w czasie
sadzenia powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi srodkami (fungicydami).

— dobor odpowiedniego drzewa do miejsca (m.in. nie wybiera¢ drzew, ktore trzeba bedzie

ogtowic lub skraca¢ przewodnik),

— wybiera¢ drzewa spelniajace normy jakosciowe,

— materiat szkotkarski niskiej jakosci, nawet odpowiednio pielegnowany, nie daje

oczekiwanych efektow, czesto jest zbednym kosztem (drzewo trzeba w kréotkim czasie

wymienic),

— nie wybiera¢ drzew z potamanymi gal¢ziami, porazonych, z niewtasciwie przebarwionymi

lis¢mi, z popgkang kora, ze starymi ranami na pniu i galeziach,
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—nie wybiera¢ drzew, ktorych bryla korzeniowa jest zbyt mata (Srednica bryt powinna by¢ 10-
12 razy wigksza od $rednicy pnia mierzonej 15 cm nad gruntem),

— nie wybiera¢ drzew, ktore zostaly niewlasciwie posadzone w pojemniku (np. zbyt gleboko
tak, ze nie wida¢ nasady pnia),

— nie wybiera¢ drzew, ktore majg korzenie pierscieniowe (czyli grube korzenie owijajace si¢
spiralnie wokot bryty korzeniowej), zbyt maty pojemnik (dobrze, jesli mozna wyja¢ rosling z
pojemnika i obejrze¢ jej system korzeniowy).

e Sadzenie drzew

Drzewa sadzi¢ nalezy na takg samg glebokos$¢, na jakiej rosty poprzednio, w szkolce. Poziom
posadowienia drzew nalezy dostosowaé do projektowanego wyprofilowania terenu. Kontenery i
elementy opakowania nalezy usung¢ przed sadzeniem, zostawiajac siatke, jute lub inne tkaniny
ulegajace biodegradacji, zabezpieczajace bryle korzeniowg przed rozsypaniem. Zlamane lub
uszkodzone korzenie nalezy ucigé. Jezeli Srednica cigcia jest wigksza niz 25 mm, ran¢ nalezy
zabezpieczy¢ fungicydem. Nalezy uzywac ziemi urodzajnej, na bazie materiatow organicznych, dobrze
przekompostowanej, o pH okoto 6,5-7. Drzewo posadowione na odpowiednim poziomie nalezy
nastgpnie zabezpieczy¢ 3 palikami, wbitymi w grunt poza obrysem bryly korzeniowej, w odlegtosci 30-
40 cm od niej. Do pnia i palikéw, na wysokosci 30 cm od gory palika, mocowane sg ta§my stabilizujace
drzewo. Nalezy upewni¢ si¢, czy system mocujacy jest wykonany poprawnie — nieprawidlowo
wykonany stwarza wigcej szkod niz pozytku. Nalezy starannie podla¢ drzewa natychmiast po
posadzeniu. Dodatkowe materialy do sadzenia drzew:

e Paliki drewniane — impregnowane ci$nieniowo, o $rednicy 6/8 cm stosowane po trzy przy

drzewie. Wysokos$¢ palika uzalezniona jest od wysokos$ci osadzenia korony. Palik musi by¢
zaglebiony w gruncie do glebokosci min. 1 m.
e Tadma stabilizujgca do zabezpieczenia drzew - drzewa powinny by¢ opasane specjalnie do

tego przeznaczonymi ta§mami, w kolorze czarnym lub ciemnozielonym, ktore przymocowuje
si¢ do palikoéw
¢ Rurka do nawadniania - powinno si¢ uzywac¢ plastikowej rurki drenarskiej do nawadniania, o

$rednicy minimum 50 mm, zakonczonej korkiem.

Dopuszczalne sg rowniez inne sposoby stabilizacji drzew m.in.: podziemny system
samoklinujacych si¢ kotew, ktore za pomocng specjalnych pasow podtrzymuja bryle korzeniowa. W
przypadku starszych drzew o obwodzie pow. 30 cm lub o szerokiej bryle korzeniowej, gdzie niemozliwe
jest palikowanie, mozna zalozy¢ 3 odciagi z liny stalowe;.

Kazdy wybrany system musi by¢ tak dobrany i zamocowany aby nie niszczyt nowosadzonego

materiatu szkotkarskiego. Nie moze powodowac obdar¢ kory, rozbicia bryly korzeniowej itp.

1.6.12. Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych obejmuje: dokumentacje projektowa zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programem
funkcjonalno — uzytkowym, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programem funkcjonalno — uzytkowym, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
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budowlanych, projekt aranzacji wnetrz.

Dokumentacja projektowa obejmuje w szczegolnosci:

e projekty przylaczy do obiektu sporzadzone w sposob zgodny z wymaganiami okreslonymi w
prawie budowlanym oraz innymi przepisami branzowymi, Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

e projekt budowlany

e projekty wykonawcze m.in.: projekty zagospodarowania terenu, infrastruktury, parkingdow oraz
organizacji ruchu (na czas budowy i docelowy), projekty czesci obiektu, rozwigzan budowlano
— konstrukcyjnych i materiatowych, wnetrz, detali architektonicznych oraz urzadzen
budowlanych, instalacji i wyposazenia technologicznego, projekty zagospodarowania terenu
budowy i organizacji robot.

e projekty aranzacji wnetrz,

e projekt zieleni

e program prac konserwatorskich

o wszelkie projekty dotyczace wyposazenia technologicznego obiektu, wraz ze specyfikacjami
technicznymi wszelkich maszyn i urzadzen,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

o przedmiar robdt budowlanych, wykonany na podstawie obowiazujacych przepiséw oraz
projektu wykonawczego i planowanych do wykonania robdt. Przedmiar nalezy wykona¢ w
rozbiciu:

a) oddzielnie dla wszystkich branz, z wydzieleniem robot budowlanych, wszystkich
niezbednych sieci i instalacji, zagospodarowania terenu zieleni, infrastruktury
uzupelniajgcej, itp. 1 pierwszego wyposazenia

Przedmiar robét nalezy wykonaé w wersji tekstowej (papierowej) w 4 egz. + formie
elektronicznej (pliki .pdf i edytowalne .ath).

Uwaga: Podawanie w przedmiarze robét tylko wyniku koncowego obliczen ilosci robot jest
nieprawidlowe i niedopuszczalne, gdyz uniemozliwia sprawdzenie prawidtowosci przedmiaru.

e opracowania projektowe zwigzane z akustykg pomieszczen pod studio nagran i itp. a w
szczegolnosci:

a) Wykonanie mapy akustycznej oddzialtywania inwestycji na $rodowisko, przy
najniekorzystniejszym przypadku wykorzystywania inwestycji (glosne wydarzenia we
wnetrzu sali tanca 1.03) oraz prace techniczne (np. roztadunek samochodow ze
sprzgtem) na dziedzincu,

b) Wykonanie operatu akustycznego dla izolacyjnosci akustycznej przegrod

wewngetrznych i1 zewnetrznych od dzwigkow powietrznych 1 uderzeniowych dla
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zapewnienie wysokich izolacyjnosci akustycznych, w szczegodlnosci dla wnetrz o
akustyce kwalifikowanej (minimum pomieszczenia 0.14, 0.15 oraz 1.03);

c) Wykonanie operatu akustycznego dla akustyki wngtrz dla pomieszczen o akustyce
kwalifikowanej w oparciu o modele komputerowe 3D w specjalistycznym
oprogramowaniu typu CATT, Ease, Odeon lub réwnowazne (minimum pomieszczenia
0.14, 0.15 oraz 1.03)

d) Oczekiwanego niskiego poziomu tla akustycznego w pomieszczeniach studia w
konteks$cie projektowanej wentylacji w przestrzeni studia

Wymagania dla akustyki pomieszczen o akustyce kwalifikowanej nalezy ustali¢ z

Operatorem, w oparciu o zalecenia literaturowe oraz wytyczne branzowe (np. Dolby, THX,

ITU, EBU itp).

o  Wszelkie niezbedne do realizacji przedsiewzigcia pozwolenia, uzgodnienia, opinie wynikajace
z obowiazujacych przepiséw prawa, w tym przede wszystkim pozwolenie na budowe oraz

pozwolenie konserwatorskie.

1.6.13. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiazujagcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, a w szczegdlnosci Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2.09.2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programem funkcjonalno — uzytkowym, zatwierdzona
przez Zamawiajacego koncepcja architektoniczng oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami.
Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem poprawnosci
opracowania , kompletnosci i zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi
Polskimi Normami, przez osobg(y) posiadajgca(e) uprawnienia budowlane bez ograniczen w
odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego.

W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwiazaniach
projektowych uwagi Zamawiajacego 1 jego zyczenia, o ile nie sg sprzeczne z obowiazujacymi

przepisami i normami, sztukg budowlang i programem funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumentacja projektowa zostanie sporzadzona w sze$ciu egzemplarzach wykonanych
technikg tradycyjng na nosniku papierowym, z czego dwa otrzyma Zamawiajacy, ktory otrzyma takze
jeden egzemplarz (kopia bezpieczenstwa) w formie elektronicznej na odpowiednim nosniku (CD).
Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz sktadajacych si¢ na nig opracowan oraz
pisemne oswiadczenie, iz jest on kompletny i wykonany z nalezytg starannoscia.

Poszczegdlne etapy prac projektowych oraz ujete w nich rozwigzania muszg zostac
zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Przekazywanie prac projektowych odbywaé si¢ bedzie na
podstawie protokotu przekazania. Zatwierdzenie poszczegélnych etapoéw prac projektowych jest

rownoznaczne z dokonaniem odbioru cze$ciowego. Zamawiajagcy zobowigzuje si¢ do sprawdzenia i
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whniesienia ewentualnych uwag w ciggu 7 dni od dnia otrzymania danego etapu prac projektowych.

W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru

autorskiego, w szczeg6lnosci do:

stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w projekcie, zgltoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiazek nanies¢

na dokumentacje budowy znajdujaca si¢ u kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy
Zamawiajacego lub w razie potrzeby wykona¢ dokumentacje projektowa zamienng.

1.7.

1.7.1.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
Wymagania ogolne

Wykonawca wykona obiekt z materialow wilasnych zgodnie z dokumentacja projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia na
budowe, Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamoéwienia, Programem funkcjonalno-

uzytkowym oraz koncepcja architektoniczng zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje, maszyny i urzadzenia niezbedne do
wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszace roboty, prace i czynnosci niezbedne

do wykonania obiektu.

Wykonawca uzyska zezwolenia na zajgcie chodnikéw i jezdni dla potrzeb budowy, zapewni
utrzymanie drég dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w nalezytym stanie
technicznym, a w przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji drog juz istniejacych
zapewni przez caty okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym niz przed

rozpoczeciem prac.

Ustala si¢ nastgpujace etapy robot:

wykonanie stanu ,,surowego zamknigtego” tj.: stanu ,,zerowego” konstrukcji nosnej wszystkich
kondygnacji wraz z klatkami schodowymi, stropami i dachem z pokryciem i odwodnieniem,
wykonanie stanu ,,wykonczeniowego” t.j: §cian wewnetrznych (podziaty wewnetrzne), podtog i
posadzek, robot tynkarskich, malarskich i oktadzinowych, wykonczenia schodow, okien i1 drzwi

wewngetrznych, przegrod przeciwpozarowych, izolacji termicznych i przeciwwilgociowych,
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instalacji wewngtrznych, elewacji, uzbrojenia terenu - instalacji zasilajgcych w granicach
inwestycji wraz z przytaczami, tarasu i balkonow,
dostawa i montaz urzadzen i elementéw wyposazenia wnetrz, zagospodarowanie terenu w tym

parkingi, tereny zielone i chodniki.

Wymagania dotyczace organizacji robot budowlanych

Obowiazek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na
Wykonawecy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperdw jak rowniez ich zabezpieczenie
do chwili odbioru robot spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposob zgodny z obowigzujacymi

przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowa w sposob zgodny z dokumentacja
projektowa i obowigzujacymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spelnienie warunkow przeciwpozarowych

okreslonych w obowigzujacych przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-
technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezb¢dne do jego funkcjonowania oraz

wyposazy w odpowiednie obiekty drogi montazowe.

Wykonaweca jest zobowigzany do doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda,

odprowadzenie Sciekdw, teletechnika itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidw energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych

przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren przed dostepem o0sOb nieupowaznionych przez wykonanie trwatego
ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy,

a po zakonczeniu rob6t usunigcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatow,
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a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot oraz terenow

przyleglych w stanie uporzadkowanym.

Wykonawca zapewni ochrong mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty

przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania,

Wykonawca wykona we wilasnym zakresie i na swdj koszt tablice informacyjne budowy,
zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbedne tablice ostrzegawcze
i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe beda utrzymywane

przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Teren budowy winien by¢ ogrodzony i o§wietlony $wiattem sztucznym. Ogrodzenie winno by¢
estetyczne i o wystarczajacej trwalosci. Wykonawca nie bedzie umieszczal na ogrodzeniu i
postawionych rusztowaniach zadnych reklam i tablic informacyjnych bez wcze$niejszej

pisemnej zgody Zamawiajacego.
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Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialéw budowlanych oraz
urzadzen

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy
realizacji inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, a w szczegdlnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak i wymaganiom

dokumentacji projektowej.

Atesty 1 certyfikaty jako$ci materialow i urzadzen. Przed wykonaniem badan i jakoSci
materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacjach technicznych. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa
wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawceg Zamawiajacemu. Materiaty
posiadajace atest a urzadzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie

materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdow, uzyska¢ od Zamawiajacego
zatwierdzenie zastosowania tych materialéw przedktadajgc probki oraz dokumenty wymagane

ustawg Prawo budowlane.

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz wymagane
materialy do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci wbudowanych materialow i

wykonanych robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Zrédta uzyskania materialow: co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow 1 urzadzen przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenia
pewnych materiatow z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z

danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze
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materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postgpu robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materialow i urzadzen do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopow, ukopow i1 miejsc pozyskania kruszyw beda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktdére wynikajac beda z
dokumentacji projektowej. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi

regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatow. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane
materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 whasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu

budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robot.

Wariantowe stosowanie materialow. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢
wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w
okresie dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody

Zamawiajacego.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn i urzadzen budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania robot ma by¢
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1.7.6.

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.

Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie

wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i przewozonych materialow.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow
i sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamial Zamawiajgcego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych

odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot

w ten sposob uszkodzonych.

Wymagania dotyczace wykonania robot

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i z innymi przepisami
obowigzujacymi. W przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢

Zamawiajacego.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy
zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdlnionych dokumentacji projektowe;j i1 specyfikacjach technicznych

a obowigzujacych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do nich.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoS$ci przez Zamawiajgcego nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-uzytkowym i
dokumentacji projektowej. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatlow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatlow, doswiadczenia z przeszltosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki

wplywajace na rozwazane kwestie.

Dokumentacja budowy

Dziennik budowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy
beda wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jego
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac

w szczegolnoscei:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonograméw robot,

terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami Klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektoweyj,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzit,

e wyniki robdt poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robot,

e decyzje Zamawiajacego

e uwagi, wnioski i zastrzezenia projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego.
Dopuszcza si¢ prowadzenie Dziennika Nadzorow Autorskich, jako zatacznika do Dziennika

Budowy pod warunkiem kazdorazowego odnotowania wpisu W tym ostatnim.

Ksiega obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w

jednostkach przyjetych w przedmiarach robdt i wpisuje do ksiegi obmiardw.

Pozostate dokumenty budowy to w szczego6lnosci:

e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robot,

e protokoly z narad i ustalen,

e korespondencja budowy
Przechowywanie dokumentow budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy
w migjscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty

budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

1.7.8. Wymagania dotyczace obmiaru robét
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Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robo6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana

poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na pismie.

Zasady okres$lania ilosci robot i materiatdéw. Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi
punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne
wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugosc
pomnozona przez sredni przekro;.

o m?®—wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

o m?®—nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzona po zageszczeniu nasypu.

Tlo$ci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami specyfikacji technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Czas i czestotliwos$¢ przeprowadzenia obmiaru. Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub
ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w

robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych

zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obmiary robot majg charakter wylacznie kontrolny i nie wptywaja w zaden sposdb na wysokos¢

wynagrodzenia ryczattowego.

1.7.9. Odbiory

Odbiorom podlegajg zgloszone Zamawiajagcemu zakonczone etapy prac, robot i czynnosci, roboty

zanikajace 1 ulegajgce zakryciu, a takze odbior koncowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajagcego nie pdzniej niz na 3 dni przed
zdarzeniem (zaniknigcie, zakrycie) o terminach zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz o terminach
zanikniecia rob6t zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbgdne do zbadania robot, a

nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swdj koszt.

Gotowo$¢ do odbioréw kolejnych etapdw prac, robodt i czynnosci okreSlonych w tabeli elementow
rozliczeniowych oraz robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu kierownik budowy zglasza
Zamawiajacemu wpisem do dziennika budowy. Zamawiajacy ma obowiazek przystapi¢ do odbioru w
terminie 7 dni, a w przypadku robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu 3 dni od daty dokonania wpisu
do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni
od daty dokonania wpisu, oznacza¢ bedzie osiagnigcie gotowosci do odbioru w dacie dokonania

potwierdzenia.

Z czynnosci odbioru kolejnych etapéw prac, robdt, czynnosci, a takze z czynno$ci odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu sporzadza si¢ protokoly, zawierajgce opis przebiegu czynnos$ci
danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokot odbioru podpisany przez
strony, Zamawiajacy dorgcza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku

odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi dat¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robodt, czynnosci, a takze z czynno$ci odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu wad, tj. brakow w wykonanych pracach, robotach, czynnosciach,
dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku do ich zamierzonego
na dzien odbioru stanu Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do usunigcia tych

wad.

Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w
przepisach badan, prob technicznych, rozruchow instalacyjnych i innych. Gotowo$¢ do odbioru
koncowego Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy,

a takze udostepni Zamawiajacemu catos¢ wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej.

W dniu podpisania protokolu koncowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu catosé

wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej,

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy w ciagu 30 dni od daty zawiadomienia go

o zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i osiggnigcia gotowosci do odbioru,
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zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

Z czynnosci odbioru koncowego, sporzadzane sg protokoly, zawierajagce opis przebiegu czynno$ci
danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokét odbioru podpisany przez
strony, Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru. W przypadku

odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi datg¢ odbioru.

Odbiodr prac, robot, czynnosci wykonanych przy realizacji inwestycji przez podwykonawce nastepuje z

chwilg dokonania odbioru koncowego inwestycji przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiagnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot,
prac lub czynnosci, lub nie zostaly wlasciwie wykonane roboty, prace lub czynno$ci lub nie zostaly
przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby, czy tez niezbedne rozruchy technologiczne lub, gdy
Wykonawca nie przedstawil wymaganych prawem i niezbednych dokonania odbioru dokumentow
powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego
stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunigciu wad oraz

do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru rob6t przed uplywem terminu gwarancji, oraz date
odbioru robot przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce

w formie pisemne;j. Przy odbiorach tych stosowane beda zasady, jak dla odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru robot. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastgpujace dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,
o specyfikacje techniczne,
e uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robot znikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
e recepty i ustalenia technologiczne,
e (dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych w tym m.in.:
a) pomiar izolacyjnosci akustycznej minimum dwoch przegrod od dwoch rodzajow
dzwigkow,
b) pomiar parametrow akustycznych wszystkich wnetrz o akustyce kwalifikowanej oraz

przynajmniej dwoch pozostatych,
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€) poziomu hatasu we wngtrzach o akustyce kwalifikowanej potwierdzajacych spetnienie
wymagan projektowych przy najniekorzystniejszym przypadku (w szczegdlnosci w
przypadku sporego ruchu samochodéw na drodze przyleglej do inwestycji,
prowadzonych pracach w pracowniach nad studiem lub obok sali tanca).
e atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
o instrukcje obstlugi i uzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia technologicznego obiektu,
e opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentow odbioru,
e sprawozdanie techniczne, w tym zakres i1 lokalizacje robot podlegajacych odbiorowi, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczace warunkow
realizacji robo6t, daty rozpoczecia i zakonczenia robot,

e protokoty nadzoréw autorskich.

1.7.10. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i towarzyszacych

Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Jako
roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze, roboty zwigzane z urzadzeniem placu budowy itd. Wykonawca bedzie
zobowigzany do wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robot podstawowych nie
zaliczanych do robot tymczasowych, w szczegodlnosci wykonania geodezyjnego wytyczania i

wykonania inwentaryzacji powykonawczej”.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegodlnosci rozbiorki,
odbudowa nawierzchni, winny by¢ dokumentowane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w
obecnosci Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robot. Roboty towarzyszace i
tymczasowe, niewyszczegolnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych Wykonawcy i

nie podlegaja obmiarowi.

Warto$¢ robot towarzyszacych i tymczasowych zawiera si¢ w cenie ryczaltowej realizacji inwestycji.

1.7.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wnioski i warunki przedstawione w raporcie oddziatywania

na $rodowisko.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
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ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojace;j,

e obejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnos$ci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania,

o drzewa, ktore mogg by¢ przeniesione na inne miejsce nalezy zgodnie z inwentaryzacjg
zieleni przesadzi¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

e warstwe wierzchnia — glebe urodzajng z powierzchni przeznaczonej pod roboty ziemne
nalezy zagospodarowac na miejscu przy porzadkowaniu terendéw zielonych.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacj¢ warsztatow,
magazynow, sktadowisk, wykopow oraz srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaréw, hatasem.

1.7.12. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania roboét

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.7.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wszelkie naruszenia praw 1 szkody wyrzadzone

Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czgsci.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i

urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji

na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca

bezzwlocznie powiadomi Zamawiajagcego 1 wilasciwe wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat
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dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na

terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.

1.7.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

1.7.15. Stosowanie si¢ do przepisow prawa

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
powszechnie obowiazujacego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i

wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb

ciaggly bedzie informowaé¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac odno$ne dokumenty.

1.7.16. Dokumenty odniesienia

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

o Oferta Wykonawcy

e Umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym
e Projekt Budowlany

e Projekt Wykonawczy

e Projekt Aranzacji Wngtrz

o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

e Normy obowigzujace

e Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty §wiadectwa dopuszczenia itp.,
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e Przepisy prawa powszechnie obowigzujacego. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. Cze$é informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

2.1, Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odr¢bnych przepisow

Zakres zamierzenia inwestycyjnego przedstawiony w niniejszym PFU jest zgodny z przyjeta

koncepcja.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele

budowlane w zakresie dzialek, na ktorych usytuowany jest budynek i na ktérych planowane jest

niniejsze zamierzenie budowlane.

2.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Zestawienie przepiséw prawnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia

Przepisy dotyczace budownictwa

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. ustawa

2 Sposob ustalania wymagan dotyczacych nowej rozp.
zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

3 Oznaczenia i nazewnictwo stosowane w decyzji o rozp.
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz w decyzji o warunkach zabudowy.

4 Prawo budowlane. ustawa

5 Szczegotowy zakres i forma projektu rozp.
budowlanego.

6 Rodzaj i zakres opracowan geodezyjno- rozp.
kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjne
obowigzujace w budownictwie.

7 Wzory: wniosku o pozwolenie na budowe,
oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
i decyzji o pozwoleniu na budowg.

8 Dziennik budowy, montazu i rozbidrki, tablica rozp.
informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane

rozp.

64

2003.03.27
2003.08.26

2003.08.26

1994.07.07

2003.07.03

1995.02.21

2003.06.23

2002.06.26

Dz.U.03.80.717
Dz.U.03.164.1588

Dz.U.03.164.1589

Dz.U.03.207.2016
[jit.
Dz.U.03.120.1133

Dz.U.95.25.133

Dz.U.03.120.1127

Dz.U.02.108.953



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA:
»Piekarnia Sztuki — Miejsce Oddane Niepelnosprawnym”

10

11

12
13

14

15
16

17

18

19

20

21

22

23

24

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas
Eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych.

Ksigzka obiektu budowlanego.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Samorzady zawodowe architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow.

Wykaz dyplomow, certyfikatow i innych
dokumentow oraz tytutow naukowych
potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji
zawodowych w dziedzinie architektury, ktore sa
uznawane w Rzeczypospolitej Polskigj
Uprawnienia rzeczoznawcow do spraw
bezpieczenstwa i higieny pracy, zasady
opiniowania projektéw obiektow budowlanych, w
ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy, 0raz
tryb powolywania cztonkow Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow.

Rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych

Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw, innych
obiektéw budowlanych i terenow.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi
pozarowe.

Uzgadnianie projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Ustalanie geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych.

Wyroby budowlane.

Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne
upowaznione do ich wydawania.

Dopuszczalne st¢zenia i nat¢zenia czynnikow
szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi.

Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie
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rozp.

rozp.

rozp.

ustawa

rozp.

rozp.

rozp.

rozp.

rozp.

rozp.

rozp.

rozp.

ustawa

rozp.

zarz.

rozp.

2001.09.20

2003.07.03

18.05.2005

2000.12.15
2004.07.19

1996.05.29

2002.11.29

2003.06.16

2003.06.16

2003.06.16

2002.04.12

2012.04.27

2004.04.16
2004.11.08

1996.03.12

2004.10.14

Dz.U.01.118.1263

Dz.U.03.120.1134

Dz.U.nr 96
poz.817

Dz.U.01.5.42
Dz.U.04.179.1848

Dz.U.96.62.290

Dz.U.02.210.1792

Dz.U.03.121.1138

Dz.U.03.121.1139

Dz.U.03.121.1137

Dz.U.02.75.690

Dz.U.12.463

Dz.U.04.92.881

Dz.U.04.249.2497

M.P.96.19.231

Dz.U.04.237.2375
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25

26

27
28

29

30
31

32
33

34

35
36

37

38
39

jednostki organizacyjne upowaznione do ich
wydawania.

Systemy oceny zgodnosci, wymagania, jakie
Powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposob
oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE.

rozp.

Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposéb znakowania ich
znakiem budowlanym.

rozp.

Pozostale przepisy

Prawo ochrony $rodowiska. ustawa
Okreslenie rodzajow przedsigwzig¢ mogacych rozp.
znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz
kwalifikowaniem na przedsi¢wzigcia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko.

. , rozp.
Dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych
w $rodowisku oraz sposoby sprawdzania
dotrzymania tych poziomow.
Sposoéb udostepniania informacji o sSrodowisku rozp.
Szczegotowe wymagania, jakim powinien rozp.
odpowiada¢ program ochrony srodowiska przed
hatasem.
Wartosci progowe poziomow hatasu. rozp.
Dopuszczalne poziomy hatasu w §rodowisku. rozp.

Zasadnicze wymagania dla urzadzen uzywanych rozp.
na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu
do $rodowiska.

Utrzymanie czystosci i porzagdku w gminach. ustawa
C . . . rozp.

Warunki, jakie nalezy spetni¢ Przy wprowadzaniu

$ciekow do wod lub do ziemi, oraz substancje

szczegOlnie szkodliwe dla srodowiska wodnego.

Najwyzsze dopuszczalne stezenia i nat¢zenia rozp.

czynnikow szkodliwych dla zdrowia w

srodowisku pracy.

Prawo wodne. ustawa

Zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe ustawa

odprowadzanie Sciekow.
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2004.08.11

2004.08.11

2001.04.27
2004.11.09

2003.10.30

2002.10.01

2002.10.14

2002.01.09
2004.07.29
2003.07.02

1996.09.13
2004.07.08

2002.11.29

2001.07.18

2001.06.07

Dz.U.04.195.2011

Dz.U.04.198.2041

Dz.U.01.62.627
Dz.U.04.257.2573

Dz.U.03.192.1883

Dz.U.02.176.1453

Dz.U.02.179.1498

Dz.U.02.8.81
Dz.U.04.178.1841

Dz.U.03.138.1316

Dz.U.96.132.622

Dz.U.04.168.1763

Dz.U.02.217.1833

Dz.U.01.115.1229

Dz.U.01.72.747
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40
41
42

43

Okreslenie przecigtnych norm zuzycia wody.

Ochrona przyrody.

Stawki oplat dla poszczegdlnych rodzajow i

gatunkow drzew.

Ochrona gruntéw rolnych i lesnych.

rozp.
ustawa

rozp.

ustawa

2002.01.14
2004.04.16
2004.10.13

1995.02.03

Dz.U.02.8.70
Dz.U.04.92.880
Dz.U.04.228.2306

Dz.U.04.121.1266
Sjit.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Zalaczniki:
Zalacznik nr 1

Koncepcja budowy: ,,Piekarnia Sztuki - Miejsce Oddane Niepelnosprawnym - Modernizacja
Whpisanego do Rejestru Zabytkow ,,Domu na Kazimierzu” pod Funkcje Aktywizacji,
Integracji i Samozatrudnienia Osob Niepetnosprawnych.”

sporzadzone przez biuro projektowe ART Artur Grodzinski

Zalacznik nr 2

Inwentaryzacja budynku piekarni w Niepotomicach ul. Spotdzielcza, 32-005 Niepotomice.

sporzadzone przez biuro projektowe ART Artur Grodzinski

68



