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1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w postaci wykonania 

dokumentacji projektowej, jej realizacji oraz kompletacji wyposażenia stałego, wbudowanego trwale w 

obiekt (np. sanitariaty) zgodnie z projektem aranżacyjnym – „Piekarnia Sztuki - Miejsce Oddane 

Niepełnosprawnym - modernizacja wpisanego do rejestru zabytków „Domu na Kazimierzu” pod 

funkcje aktywizacji, integracji i samozatrudnienia osób niepełnosprawnych. Inwestycja ma być 

nowoczesnym, bezpiecznym i funkcjonalnym obiektem turystyczno – konferencyjnym 

odpowiadającym międzynarodowym standardom. Realizacja obiektu rozumiana jest jako wykonanie 

wszelkich niezbędnych prac projektowych, wykonanie robót budowlanych stanu surowego i 

wykończeniowego, doprowadzenie niezbędnych mediów, wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz 

wyposażenie obiektu we wszelkie urządzenia, sprzęt, meble, oprogramowanie i zabezpieczenia 

niezbędne do jego funkcjonowania, a także zagospodarowanie terenu. 

 

 

Rysunek 1- Wizualizacja inwestycji przebudowy obiektu na „Piekarnie Sztuki” według projektu koncepcyjnego 
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Rysunek 2- Wizualizacja inwestycji przebudowy obiektu na „Piekarnie Sztuki” według projektu koncepcyjnego 

 

 

Rysunek 3- Wizualizacja inwestycji przebudowy obiektu na „Piekarnie Sztuki” według projektu koncepcyjnego 

Opis budynku dawnej piekarni – stan istniejący 

Obiekt budowlany służył jako zorganizowany zakład produkcji piekarniczej zaopatrując do 

wczesnych lat osiemdziesiątych w pieczywo całą gminę Niepołomice. Budynek byłej piekarni składa 

się z trzech części: frontowej, łącznika i hali produkcyjnej. Część frontowa budynku (tzw. „Dom na 

Kazimierzu”) o trudnej do ustalenia dacie budowy jest objęty obecnie nadzorem przez konserwatora 

zabytków. Dom połączony jest komunikacyjnie z łącznikiem i halą produkcyjną, wybudowaną w latach 

60-tych XX wieku w ramach adaptacji budynku historycznego dla działalności piekarni. Całość opisana 

na planie zbliżonym do litery T w osi północ-południe. Budynek o rzucie o kształcie zbliżonym do 

dwóch połączonych prostopadle prostokątów. Część frontowa podpiwniczona przykryta dachem 
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wielospadowym o połaciach symetrycznych i kącie nachylenia około 43 stopnie. Poddasze 

nieużytkowe. Łącznik i hala produkcyjna dwukondygnacyjna całkowicie podpiwniczona, przykryte 

stropodachem, układ konstrukcyjny stropu parteru i poddasza podłużny. Budynek w technologii 

tradycyjnej, murowanej, tynkowany. 

 

 

Rysunek 5 Fragment obszaru z mapy do celów projektowych, na którym zlokalizowany jest budynek dawnej 

piekarni. 

Rysunek 4 – Zdjęcie elewacji części frontowej budynku tzw. „Dom na Kazimierzu”  
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1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

Powierzchnia inwestycji 2.268 m2 

Powierzchnia zabudowy istniejąca 427,11 m2 

Powierzchnia zabudowy projektowana 524,97 m2 

Powierzchnia utwardzona 1.191 m2 

Powierzchnia zielona 552,93 m2 

 

1.2.1. Zakres opracowania dokumentacji budowlanej  
 

W ramach zadania przewiduje się: 

• wykonanie badań, w tym geotechnicznych (wykonawca zrealizuje badania geotechniczne do 

celów realizacji inwestycji oraz inne badania narzucone na etapie uzgodnień oraz opiniowania 

projektu), 

• wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla obiektu zabytkowego wynikającej z 

obowiązujących przepisów – zgodnie z rozp. z 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r., poz. 463) 

• wykonanie ekspertyzy technicznej określającej możliwości rozbudowy, nadbudowy, 

przebudowy oraz zamiany sposobu użytkowania budynku, wynikającej z obowiązujących 

przepisów – zgodnie z rozp. z 7 czerwca 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r., poz. 1065) 

• wykonanie ekspertyzy mykologicznej określającej stopień porażenia biologicznego 

istniejących ścian i innych elementów budynku (dawnej piekarni) oraz sposoby usunięcia 

biokorozji, wynikającej z obowiązujących przepisów – zgodnie z rozp. z 7 czerwca 2019 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

z 2019r., poz. 1065) 

• wykonanie ekspertyzy chiropterologicznej w celu określenia rodzaju i ilości nietoperzy 

występujących w budynku i na terenie inwestycji, wynikającej z obowiązujących przepisów – 

zgodnie z ust. z 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2014r., poz. 1348); 

rozp. z 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2014r., poz. 

1348), 

• wykonanie ekspertyzy akustycznej dla pomieszczeń piwnicznych budynku pod planowane 

przyszłe studio nagrań w celu określenia rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych 

poprawiających właściwości akustyczne projektowanych pomieszczeń 

• uzyskanie uzgodnienia konserwatorskiego z WUOZ Kraków 
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• sporządzenie dokumentacji w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz 

uzyskanie wszelkich niezbędnych: uzgodnień, opinii, pozwoleń i zgód wynikających z 

obowiązujących przepisów – zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

• sporządzenie dokumentacji projektowej budowlanej obejmującej projekt budynku, przyłączy, 

wyposażenia instalacyjnego budynku, projektu zagospodarowania terenu w zakresie 

niezbędnym do poprawnego funkcjonowania nowego obiektu i całego terenu, 

• sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- 

użytkowego 

• uzyskanie wynikających z przepisów wymaganych opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń i 

odstępstw od obowiązujących przepisów, wraz z pozwoleniem na budowę właściwego 

miejscowo organu administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego, 

• sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej dokumenty związane z oddaniem 

obiektu do użytkowania 

• sporządzenie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej w celu określenia ilości oraz kosztów 

energii potrzebnej na ogrzanie przebudowanego budynku  

1.2.2. Zakres wykonania robót budowlanych  
 

W ramach zadania przewiduje się : 

• nowe nawierzchnie utwardzone 

• przebudowa chodników wzdłuż ulicy Spółdzielczej oraz Kazimierza Wielkiego - poprawa 

funkcjonalności ruchu w obszarze objętym opracowaniem oraz zwiększenie dostępność do tego 

obszaru 

• nowo urządzone powierzchnie zielone 

• urządzenie trawnika wokół obiektu z wykorzystaniem trawy z rolki 

• wykonanie nowych nasadzeń 

• budowa muru oporowego od strony zamieszkałej działki 

• oczyszczenie terenu z krzewów, usunięcie 3 drzew, frezowanie pni po wyciętych drzewach 

• montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, latarnie, elementy ażurowe do 

zamocowania np. hamaka, huśtawki ) - ożywienie obszaru poddawanego rewitalizacji za sprawą 

zwiększenia liczby osób korzystających z odnowionej przestrzeni  

• budowa tarasów ( miejsce wypoczynku )  
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• budowa placu centralnego z nawierzchni o różnej wysokości (możliwość jeżdżenia na np. na 

rolkach, deskorolkach) 

• remont ogrodzenia od strony wschodniej 

• budowa/remont oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu  

(przyczynią się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa osób przebywających w 

projektowanej przestrzeni oraz przyczynią się do zapobiegania występowania zjawiska 

przestępczości) 

• budowa windy od strony wschodniej obiektu ( dostosowanie obiektu dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych) 

• rozbudowa obiektu o klatkę schodową oraz holl wejściowy 

• nadbudowa obiektu o część wystawienniczą oraz zagospodarowanie dachu w części północnej 

obiektu wg opracowania graficznego 

• dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 

• nadbudowa, rozbudowa, przebudowa obiektu oraz adaptacja na cele społeczne - przyczynią się 

do uporządkowania zdegradowanej przestrzeni miejskiej oraz ożywienia najbliższego 

otoczenia, 

 

W zmodernizowanym obiekcie zapewnione zostaną: 

• sale warsztatowe dla zajęć artystycznych, 

• zajęcia warsztatowe dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, 

• centrum wolontariatu; 

 

W zakresie rozbiórek przewidzieć należy: 

• Rozebranie całego pokrycia dachowego w części budynku przy ul. Spółdzielczej 

• Rozebranie całej więźby dachowej w części budynku przy ul. Spółdzielczej 

• Rozebranie istniejących schodów od ul. Spółdzielczej, od strony wschodniej i zachodniej 

• Wyburzenie ścian w piwnicy – zbiornik na wodę 

• Wyburzenie otworów drzwiowych do piwnic 

• Wyburzenie ściany pomiędzy pomieszczeniami 1.16 i 1.15 

• Wyburzenie ściany pomiędzy pomieszczeniami 1.17 i 1.14 

• Wyburzenie ścian w pomieszczeniach 1.07, 1.06, 1.05 

• Wyburzenie fragmentu ściany zewnętrznej od strony zachodniej 

• Wyburzenie ścian pomieszczenia 1.12 

• Demontaż istniejących drzwi wewnętrznych z wyjątkiem drzwi dwuskrzydłowych w pom. 1.01 

• Demontaż całej stolarki okiennej 

• Demontaż całej stolarki drzwiowej  

• Zamurowanie istniejących otworów drzwiowych (według opracowania graficznego) 

• Demontaż elementów sanitariatów oraz zlewów, umywalek w pom. 1.09 

W zakresie robót budowlanych przewidzieć należy: 
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• Wykonanie nowej więźby dachowej nad częścią budynku od ul. Spółdzielczej, jeżeli oryginalna 

więźba będzie niemożliwa do uratowania poprzez zabiegi konserwatorskie 

• Wykonanie nowego pokrycia dachu na projektowanej więźbie 

• Wykonanie konstrukcji przeszklonej od strony zachodniej 

• Wykonanie ścian murowanych przy windzie oraz przy projektowanej przeszklonej części 

budynku 

• Zamurowanie otworów okiennych od strony północnej ze względu na zbliżenie się do granicy 

z działką nr 2504, wg części graficznej opracowania 

• Wykonanie ścianki attykowej od strony wschodniej 

• Nadbudowa pomieszczenia na stropodachu  

• Wykonanie nowych warstw stropodachu w części dachu płaskiego  

• Wykonanie rynien i rur spustowych z blachy  

• Uzupełnienie i konserwacja tynków elewacji  

• Wykonanie ścian wewnętrznych : - cegła pełna 12,0 cm - ściany działowe  

• Wykonanie nowej klatki schodowej na taras 

• Wykonanie klatki schodowej wewnętrznej do piwnicy 

• Wykonanie klatki schodowej zewnętrznej do piwnicy 

• Wykonanie klatki schodowej zewnętrznej do budynku  

• Wykonanie przewodów instalacyjnych wg projektu branżowego 

• Wykonanie elementów instalacji wg. projektów branżowych 

• Wykonanie warstw podłóg na gruncie w piwnicy oraz części rozbudowy pom. 1.01 

• Wykonanie wylewek samopoziomujących 

• Stolarkę drzwiową zewnętrzną wykonać na zamówienie indywidualne, drewniane - w stylu i 

charakterze jak istniejąca 

• Stolarka wewnętrzna typowa 

• Montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych  

• Montaż stolarki okiennej 

• Wykonanie parapetów wewnętrznych drewnianych  

• Wykonanie tynków cem.-wap. uzupełniających, 

• Obłożenie schodów głównej klatki schodowej deskami drewnianymi 

• Wykonanie balustrady wewnętrznej 

• Wykonanie balustrady zewnętrznej 

• Malowanie ścian farbą emulsyjną  

• Doprowadzenie nowych punktów wodnych tj. umywalki, miski ustępowe 

• Renowacja elewacji 

• Budowa windy od strony zachodniej 

• Wykonanie wentylacji mechanicznej 

• Budowa pieca do ceramiki 

 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.3.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: 

Zgodnie z uchwałą nr XVI/200/20 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice dla 

centralnej części miasta Niepołomice, opublikowanego w Dz. U. Woj. Małopolskiego poz. 2218 z dnia 

13.03.2020r.  
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Działki nr 2506/4, 2507, 1645/9 położone w Niepołomicach znajdują się w całości w terenach 

usług publicznych objętych nadzorem konserwatorskim, oznaczonych na rysunku planu symbolem 

3PUz. 

Ponadto budynek znajdujący się na dz. nr 2506/4 – tzw. Dom „Na Kazimierzu”, położony przy 

ul. Spółdzielczej 7 w Niepołomicach ujęty jest w rejestrze zabytków pod numerem rejestrowym A-

436/M. 

 

Rysunek 6- Fragment rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta 

Niepołomice, obejmujący przedmiotowej nieruchomości 

 

Zgodnie z tekstem planu: 

1. Wyznacza się tereny usług publicznych objętych nadzorem konserwatorskim, oznaczone na 

rysunku planu symbolami 1-3UPz z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługową o 

charakterze publicznym oraz towarzyszącą zieleń urządzoną.  

2. Dla terenów oznaczonych symbolami UPz w ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza 

się lokalizację:  

1) funkcji usług komercyjnych realizowanej jako wbudowaną lub formie wolnostojących obiektów 

usługowych;  

2) wbudowanej funkcji mieszkalnej o powierzchni nie większej niż 30% powierzchni całkowitej 

budynku usługowego i maksymalnie 2 odrębnych lokalach mieszkalnych;  

3) terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych w terenie oznaczonym symbolem 3UPz;  

4) parkingów;  

5) dojazdów, w tym dojazdów nie wydzielonych;  

6) nieoznaczonych na rysunku planu dojść pieszych, ciągów pieszych, tras rowerowych;  

7) zieleni towarzyszącej w tym izolacyjnej;  

8) obiektów małej architektury;  

9) sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej (w tym zbiorników retencyjno– 

odparowujących), za wyjątkiem stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN i większych.  

3. Ustala się zasadę braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkalnictwa, 

tj. realizację wyłącznie usług nieuciążliwych w rozumieniu definicji zawartej w § 3 ust. 1 pkt 21.  

4. W granicach terenów oznaczonych symbolem UPz, z zastrzeżeniem ust. 5, ustala się 
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następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:  

1) wskaźnik powierzchni zabudowy:  

a) maksymalnie 60% w terenach 1UPz i 2UPz,  

b) maksymalnie 70% w terenie 3UPz;  

2) wskaźnik terenu biologicznie czynnego –  

a) minimum 25% w terenach 1UPz i 2UPz,  

b) minimum 15% w terenie 3UPz;  

3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01;  

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,8;  

5) wysokość zabudowy:  

a) dla zabudowy usługowej: maksymalnie 12m,  

b) dla budynków garażowych – maksymalnie 7 m; w przypadku realizacji zadaszenia w formie 

tarasu wysokość maksymalną należy dostosować do poziomu posadzki nad pierwszą 

kondygnacją nadziemną budynku usługowego;  

6) geometria dachów:  

a) ustala się dachy dwu- lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu głównych połaci 

dachowych od 30 o do 45° z dopuszczeniem przykrycia lukarn dachem płaskim; w terenach 

oznaczonych symbolami: 3UPz, dopuszcza się także realizację dachów płaskich z nakazem 

stosowania ścian attykowych,  

b) dopuszcza się możliwość przedłużenia części lub całości jednej z połaci,  

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami oraz oknami połaciowymi, przy czym łączna 

długość lukarn nie może przekraczać połowy długości kalenicy;  

7) kolorystyka i rozwiązania materiałowe obiektów:  

a) w materiałach wykończeniowych ustala się stosowanie barw naturalnych w tym odcieni bieli, 

brązu, szarości, oraz kolorystyki charakterystycznej dla naturalnych materiałów 

wykończeniowych, zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych typu siding winylowy,  

b) ustala się zasadę aby dachy strome obiektów posiadały kolory tożsame lub ciemniejsze niż ich 

ściany,  

c) nie dopuszcza się stosowania materiałów o nawierzchni odblaskowej i jaskrawej kolorystyce,  

d) dopuszcza się kształtowanie elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub 

wertykalnych ogrodów.  

5. Działania dotyczące przekształceń obiektu wpisanego do rejestru zabytków prowadzić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi.  

6. Obowiązuje urządzenie ogólnodostępnej części działki z zastosowaniem zieleni urządzonej oraz 

elementów małej architektury, nawierzchni, oświetlenia o wysokich walorach estetycznych i 

funkcjonalnych oraz jednorodnej formie plastycznej, z zastrzeżeniem zapisów § 9. 

 

1.3.2. Wstępna opinia WUOZ w Krakowie dotycząca przedmiotowego zamierzenia 

inwestycyjnego: 
 

WUOZ w Krakowie w piśmie z dnia 10.05.2018 dotyczącym wydania wytycznych 

konserwatorskich dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Piekarnia sztuki – miejsce oddane 

niepełnosprawnym – modernizacja wpisanego do rejestru zabytków „Dom na Kazimierzu” pod funkcję 

aktywizacji, integracji samozatrudnienia osób niepełnosprawnych” polegającego na przebudowie 

budynku byłej piekarni, zlokalizowanego na działce nr 2506/1, 2507, 1645/9, 1645/10 przy ul. 

Spółdzielczej 7 w Niepołomicach informuje, że pozytywne zaopiniowanie ww. zamierzenia 

inwestycyjnego warunkuje spełnieniem następujących wymagań: 

1) Prace przy elewacji oraz wnętrzach budynku byłej piekarni „Dom na Kazimierzu” wymagają 

opracowania programu prac konserwatorskich przez uprawnionego konserwatora dzieł sztuki. 

Dodatkowo należy przedłożyć pełen zakres prac konserwatorsko-budowlanych dla 

przedmiotowego obiektu wraz z zestawieniem elementów zabytkowych. 



PROGR AM F UNK CJ ON ALNO - UŻYTKOW Y DLA Z AD ANI A:  

„Piekarnia Sztuki – Miejsce Oddane Niepełnosprawnym” 

 

13 

 

2) Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne wymaga uzyskania wyprzedzającego pozwolenia 

konserwatorskiego. Na wniosku o wydanie pozwolenia konserwatorskiego MWKZ 

(dostępnego na stronie http://wuoz.malopolska.pl) są wyszczególnione niezbędne 

dokumenty/załączniki potrzebne do złożenia wraz z projektem budowlanym opracowanym 

zgodnie z ww. wytycznymi. 

3) Projekt zieleni wraz z wycinką należy przedłożyć w tutejszym Urzędzie odrębnym wnioskiem. 

4) Wymaga się zapewnienia przez Inwestora nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia 

prac ziemnych związanych z inwestycją. Na prowadzenia nadzoru należy uzyskać odrębne 

pozwolenie konserwatorskie. 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu 

Realizacja obiektu powinna uwzględniać możliwe do zastosowania energooszczędne środki 

techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko (emisji spalin, 

hałasu, odpadów ), zarówno na etapie budowy jak i użytkowania. 

Obiekt, wszystkie jego elementy wraz ze związanymi z nim urządzeniami i wyposażeniem 

należy zaprojektować i zbudować w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków sanitarno – higienicznych i 

zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii, 

odpowiedniej izolacyjności cieplnej i akustycznej przegród oraz warunków użytkowych zgodnych z 

przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, 

odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników 

(kotłownia na paliwo gazowe, energia słoneczna, rekuperacja) oraz usuwania ścieków, wody opadowej 

i odpadów, możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, odpowiednich warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby 

niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Obiekt należy 

przystosować dla osób niepełnosprawnych m.in. w następujący sposób: 

a) zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych wydzielonych dla osób 

niepełnosprawnych, 

b) wprowadzić windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych, 

c) wprowadzić sanitariaty przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 

9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników 

powierzchniowych i kubaturowych” 

 

Wartości wskaźników powierzchniowo-kubaturowych zostały podane orientacyjnie. 

1) Powierzchnia zabudowy     -ok. 524,97 m2 

2) Powierzchnia użytkowa     -ok. 747,08 m2 

3) Kubatura        -ok. 2.924,80 m3 

  

http://wuoz.malopolska.pl/
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 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA 

NR POMIESZCZENIE Pow. przybliżona [m2] 

0.01 sala do zajęć z perkusji 35,56 

0.02 toaleta 2,75 

0.03 magazyn 1 17,49 

0.04 komunikacja 16,72 

0.05 magazyn 2 9,62 

0.06 magazyn 3 16,29 

0.07 magazyn 4 10,00 

0.08 magazyn 5 13,13 

0.09 komunikacja 11,20 

0.10 magazyn 6 26,73 

0.11 komunikacja 15,91 

0.12 pomieszczenie porządkowe 6,06 

0.13 toaleta 3,30 

0.14* studio nagrań 31,90 

0.15* studio nagrań 33,71 

 RAZEM 253,84 

* - pomieszczenie zlokalizowane w budynku pod nadzorem konserwatorskim 

 

 

 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER   

NR POMIESZCZENIE Pow. przybliżona [m2]  

1.01 komunikacja 108,68  

1.02 wielofunkcyjna sala 129,21  

1.03 kuchnia 22,94  

1.04 toaleta dla personelu 3,26  

1.05 pomieszczenie porządkowe 3,90  

1.06* toaleta dla mężczyzn 10,34  
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1.07* toaleta dla kobiet i os. niepełnosprawnych 4,75  

1.08* pracownia multimedialna 35,40  

1.09* pomieszczenie 2 17,63  

1.10* pracownia ceramiki i witrażu 12,92  

1.11* komunikacja 6,17  

1.12* pracownia sztuk plastycznych 38,40  

 RAZEM 393,06 

* - pomieszczenie zlokalizowane w budynku pod nadzorem konserwatorskim 

 

 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIĘTRO 

NR POMIESZCZENIE Pow. przybliżona [m2] 

2.01 antresola 90,12 

2.02 pomieszczenie socjalne 10,06 

2.03 taras 63,10 

RAZEM 163,28 

 

Dopuszcza się przekroczenie powierzchni projektowanych pomieszczeń o +/-10% w ramach 

jednej funkcji, w odniesieniu do całego budynku o +/- 5%. Możliwe jest również łączenie powierzchni 

magazynowych i piwnic. 

1.6. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia w zakresie 

cech obiektu dotyczących rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych  

1.6.1. Wymagany zakres i forma dokumentacji projektowej 

Dokumentacja projektowa obejmuje w szczególności projekt budowlano – wykonawczy, w 

tym: 

1. Projekt zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami. 

a) plan sytuacyjny 

b) projekt elementów małej architektury, 

c) projekt uzbrojenia terenu, wynikające z potrzeb (np. przyłącza infrastruktury technicznej, 

drenaż opaskowy, oświetlenie terenu, odwodnienie ciągów pieszych i jezdnych) 

d) projekt przyłączy wod.-kan. 

e) projekt zasilania energetycznego 
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2. Projekt architektoniczno-budowlany (projekty budowlane i wykonawcze). W tym: 

a) projekt architektoniczny 

b) projekt aranżacji wnętrz 

c) projekt zieleni 

d) projekt konstrukcyjny 

e) wewnętrznych instalacji sanitarnych, w tym: 

• projekt kanalizacji sanitarnej 

• projekt wewnętrznych instalacji wody ciepłej i zimnej 

• projekt instalacji grzewczej 

• projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

f) instalacji elektrycznych, w tym: 

• projekt wewnętrznej instalacji oświetleniowej i gniazda wtykowe 

• instalacja systemu alarmowego 

• instalacja systemu sygnalizacji pożarowej 

• instalacja sieci teleinformatycznej 

• instalacja systemu nagłośnienia 

• projekt instalacji odgromowej i ochrony od porażeń 

• projekt oświetlenia terenu 

 

Wszelkie projekty dotyczące wyposażenia technologicznego obiektu, powinny być 

dostarczone wraz ze specyfikacjami technicznymi wybranych do montażu maszyn i urządzeń. 

3. Program prac konserwatorskich. 

4. Opracowanie projektowe związane z akustyką pomieszczeń 

5. Świadectwo energetyczne obiektu 

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

7. Przedmiar robót budowlanych. 

8. Wszelkie niezbędne do realizacji przedsięwzięcia pozwolenia, uzgodnienia, opinie 

wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim pozwolenie na 

budowę oraz pozwolenie konserwatorskie 

1.6.2. Przygotowanie terenu budowy 

Planowana inwestycja wymaga przeprowadzenia szeregu ekspertyz wymienionych w pkt. 

1.2.1 PFU określających możliwości przebudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz 

wskazujących na rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne pozwalające na przeprowadzenie 

inwestycji. 

1.6.3. Trwałość elementów 
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Minimalna wymagana zapewniona trwałość poszczególnych elementów budynku: 

• elementy konstrukcji i wydzieleni pomieszczeń w tym m.in. ścian -  50 lat 

• elementy elewacji i pokryć dachowych - 30 lat 

• drzwi, okna itp. - 15 lat 

• orurowanie i oprzewodowanie instalacji – 30 lat 

• urządzenia i osprzęt instalacyjny – 15 lat 

1.6.4. Parametry izolacyjne 

Wymagane jest uzyskanie parametrów izolacyjnych (termicznych) przegród budowlanych 

zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, o wartościach obowiązujących od dnia 

1.01.2021r. które będą potwierdzone Świadectwem charakterystyki energetycznej obiektu. 

Wymagane jest uzyskanie parametrów izolacji akustycznej pomiędzy salami zajęć oraz holami 

głównymi, kuchnią - jak dla oddzieleń lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych 

wielorodzinnych. 

1.6.5. Architektura 

1.6.5.1. Ściany 

We wszystkich pomieszczeniach ściany do 2,00m wysokości powinny być wykończone 

materiałami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcje. Powyżej płytek w łazience projektuje 

się pomalowanie ścian. W studiu nagrań i sali prób zastosować okładziny ścian i stropów z 

płyt dźwiękochłonnych. 

1.6.5.2. Posadzki 

Podłogi powinny spełniać warunki funkcjonalne i estetyczne, tworząc klimat przyjemnego i 

klimatycznego wnętrza.  

W przedsionkach wykonać systemową wycieraczkę zagłębioną w posadzce. Wycieraczka z 

naprzemiennie gumowych i szczotkowych wkładek w profilach aluminiowych, wys. min. 

22mm, w ramie z kątownika aluminiowego, wpuszczonej w grubość posadzki. 

Posadzkę na stropie pomiędzy przyziemiem a parterem należy wykonać z warstwą izolacji 

akustycznej. Strop powinien spełniać wymogi jakie określa art. 326 rozp. z 7 czerwca 2019 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 2019r., poz. 1065) w zakresie izolacyjności akustycznej przegród budowlanych. 

1.6.5.3. Sufity 

W części zabytkowej obiektu zaprojektować pomieszczenia stylizowane, nadające charakter 

wystroju wnętrza adekwatny do stylu zabytku.  

1.6.5.4. Stolarka drzwiowa 
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Drzwi zewnętrzne dla części budynku objętej nadzorem konserwatorskim (Rys. nr A12) 

należy wykonać według wytycznych konserwatorskich. Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe w 

komunikacji (Rys. nr A13) wymienić na nowe zachowując przy tym ten sam rodzaj materiału 

i wzór wykończenia. 

Wszystkie drzwi w obiekcie powinny posiadać izolacyjność akustyczna min. 42 dB. 

1.6.5.5. Stolarka okienna 

Dla części zabytkowej przewiduje się wymianę okien na okna drewniane skrzynkowe, 

wykonane na zasadzie odtworzenia istniejącej stolarki. Dla budynku w części łącznika i hali 

produkcyjnej należy wykonać okna z stolarki aluminiowej. 

Szyby zespolone o ilości komór dostosowanej do obecnych wymogów prawnych w zakresie 

izolacyjności cieplnej okien, szkło szyb selektywne. Skrzydła otwieralne, rozwierne lub 

uchylne do wewnątrz. 

1.6.5.6. Witryny wewnętrzne 

Witryny wewnętrzne na bazie profili aluminiowych do zastosowań wewnętrznych – bez 

przekładki termicznej. Pozostałe wymagania analogicznie jak dla witryn zewnętrznych. 

Wszystkie widoczne przeszklenia poza drzwiami – stałe. Szklenie zestawem szyb zespolonych 

min. 4/12/6 obustronnie hartowanych, szkło bezpieczne bezbarwne, przeziernych. Mocowanie 

szyb zawsze od strony pomieszczenia. 

1.6.5.7. Schody 

Projektowane schody żelbetowe wykończone deskami drewnianymi. 

1.6.5.8. Punkty wodne 

Do wszystkich punktów czerpalnych doprowadzić zimną i ciepłą wodę. W łazienkach 

zaprojektowano umywalki z bateriami ciepłej i zimnej wody oraz miski ustępowe ze 

spłuczkami z funkcją oszczędzania wody. 

1.6.5.9. Elewacje 

• Część zabytkowa 

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe dla części zabytkowej budynku należy wymienić 

na miedziane. Istniejącą podmurówkę obiektu (tzw. „Dom na Kazimierzu) wykończyć w 

części dolnej z płyt kamiennych naturalnych gr. 2cm, jeżeli wytyczne konserwatorskie nie 

stanowią inaczej. Zwieńczenie podmurówki należy wykonać z parapetu kamiennego. 

W przypadku wystąpienia ubytków na elewacji należy wykonać wypełnienie w technologii tej 

samej lub zbliżonej jaka występuje w istniejącym obiekcie zabytkowym. 

Całość utrzymana w stonowanej kolorystyce nie kontrastującej z otoczeniem i nie 

powodującej dysharmonii w krajobrazie. 
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Na elewacji budynku należy w sposób trwały wbudować szyld reklamowy z nazwą nowo 

powstałego miejsca Piekarni Sztuki. Konstrukcje szyldu reklamowego, jak również jego 

wygląd, teść i lokalizacje należy przed wykonaniem uzgodnić z Zamawiającym. Forma szyldu 

reklamowego powinna być tak zaprojektowana, aby nie naruszała wytycznych zawartych w 

opracowaniu konserwatorskim. 

1.6.5.10. Malowanie ścian i sufitów 

Należy stosować wyłącznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi. Wszystkie widoczne elementy sufitów tynkowanych (np. 

podciągi, wypełnienia i obudowy z g/k) malowane farbą emulsyjną do wnętrz, o 

podwyższonych parametrach wytrzymałościowych. Wymagania techniczne:  

  

- lepkość Brookfield: minimum 6000,  

- zawartość części stałych: min. 46% wagi  

Wszystkie ściany ponad glazurą oraz w pomieszczeniach bez innego wykończenia ścian, 

malować farbą silikatową do wnętrz. W kolorze malować całe ściany łącznie z glifami i 

nadprożami drzwi i okien, wnękami pod kaloryfery itp., do wysokości sufitów podwieszanych.  

Wymagania techniczne farby:  

- odporność na szorowanie: minimum Klasa 2,  

1.6.5.11. Wykończenie posadzek – płytki ceramiczne 

Posadzki wyłożyć płytkami ceramicznymi, o wymiarach 60x60cm lub zbliżonych. Wymagane 

parametry techniczne:  

- grubość min. 8,5mm  

- odporność na plamienie  

- nasiąkliwość ≤ 10%  

- odporność na ścieranie – maks. 130mm3  

- odporność na poślizg – min. R10: 

Płytki układane na klej zgodny z systemem izolacji wodnej, odpowiedni do płytek 

ceramicznych o dużych rozmiarach. Wymagane jest całkowite wypełnienie klejem przestrzeni 

pod płytką. 

Wymagane parametry techniczne kleju:  

- klasa przyczepności i elastyczności S1  

- przyczepność ≥ 1,0 MPa  

Spoinować fugą na zaprawie cementowo-epoksydowej o podwyższonych parametrach 

wytrzymałościowych. Szerokość fugi maks. 2,0mm. Kolor zbliżony do koloru płytek. W 

narożach ścian i posadzek stosować fugę elastyczną. Na schodach stosować odmienny kolor 

na stopniach i spocznikach. Na ścianach niewykończonych glazurą stosować cokoły wys. 
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ok.10cm z płytek tej samej serii co posadzka. Stosować gotowe kształtki cokołowe. 

1.6.5.12. Posadzki betonowe 

W pomieszczeniach technicznych należy zastosować posadzkę betonową impregnowaną. 

Posadzkę wyrównać wylewką samopoziomującą grub. ok. 3mm. Stosować gotową zaprawę 

samopoziomującą lub samorozlewną, cienkowarstwową, wodoodporną, dostosowaną do 

wewnętrznych posadzek silnie obciążonych.  

Wymagane parametry: 

- wytrzymałość na ściskanie min. C35, 

- skurcz maks. – 1,0mm/m,  

Powierzchnia utwardzana z zastosowaniem impregnatów krzemianowo-litowych, 

polerowana. 

1.6.5.13. Dach  

Nowa konstrukcja dachu powinna zachować formę, kształt i gabaryty dachu bez zmian 

względem stanu istniejącego. Rodzaj pokrycia dachowego należy uzgodnić z konserwatorem 

zabytków. Odnowić wykończenie istniejących kominów poprzez usunięcie starej zniszczonej 

warstwy wykończeniowej i wykonanie nowej.  

1.6.5.14. Balustrady  

Pochwyt balustrady ze stali nierdzewnej. 

Rozwiązanie materiałowo-konstrukcyjne balustrad w obiekcie należy dobrać w oparciu o 

wytyczne zawarte w uzgodnieniu konserwatorskim. 

 

1.6.5.15. Dźwig osobowy 

Winda (dźwig) osobowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych z możliwością 

przewożenia min. 4 osób w kabinie. Kabina przelotowa, panoramiczna, 3 przystanki. 

Wykończenie:  

• Drzwi przystankowe i portale: stal powlekana lub malowana proszkowo  

• Posadzka kabiny: guma tłoczona  

• Ściany kabiny: stal powlekana lub malowana proszkowo, szkło bezpieczne, przezierne. 

• Sufit: systemowy stalowy ze zintegrowanym oświetleniem, malowany proszkowo.  

Wyposażenie kabiny: poręcz na całej długości bocznej ściany – rura prosta ze stali 

nierdzewnej. Wyświetlacze piętrowe ze strzałką kierunku ruchu i piętrowskazywaczem. 

Kabina wyposażona w wentylator mechaniczny. Winda z zabezpieczeniem przed samowolną 

obsługą przez dzieci. 
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Rysunek 7 - Zdjęcie przykładowej windy panoramicznej zewnętrznej 

1.6.5.16. Parapety zewnętrzne 

Dla części frontowej budynku „Dom na Kazimierzu” sugeruje się, jeżeli wytyczne 

konserwatorskie nie stanowią inaczej, wykonanie parapetów zewnętrznych z płyty z kamienia 

naturalnego o grubości min. 3 cm. 

1.6.5.17. Wyposażenie obiektu w urządzenia i meble. 

Obiekt należy wyposażyć we wszystkie niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

i prawidłowe funkcjonowanie urządzenia, wbudowane w sposób trwały w obiekt (np. 

sanitariaty). 

• Wyposażenie toalet i łazienek 

Wszystkie miski ustępowe wiszące, mocowane na stelażach, ceramiczne. Spłuczka 

wbudowana min. 5l z możliwością wymiany korka i pływaka przez otwór przycisku. Przycisk 

bezdotykowy z wbudowanym czujnikiem ruchu. Deska twarda, na zawiasach stalowych, 

nierdzewnych. Umywalki wiszące średnicy. min. 50cm, mocowane do ściany z 

półpostumentem, z otworem i przelewem, ceramiczne, wyposażone w korek pneumatyczny. 

Syfon butelkowy. Baterie umywalkowe, sztorcowe, bezdotykowa z wbudowanym czujnikiem 

ruchu. Ponadto każda łazienka wyposażona w min.:  

Szafki na materiały higieniczne z wieszakami na ręczniki (ilość dostosowana do liczby 

użytkowników) mocowane do ściany pomieszczenia.  

Wieszaki (haczyki) na ubranie i ręcznik w kabinie prysznicowej.  

Lustra nad umywalkami. Lustra stałe klejone do ściany. Lustra mocować w grubości płytek 

ściennych, pomiędzy płytkami, bez docinania płytek. Lustra wykonywane na wymiar po 
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ułożeniu płytek.  

Podajniki do mydła w płynie i systemowy podajnik na papier mocowane do ściany (przy 

każdej umywalce). 

 

Zamawiający wymaga w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na poziomie piwnic 

zaprojektowanie dwóch kabin prysznicowych. 

• Wyposażenie toalety dla niepełnosprawnych 

Wyposażenie jak innych toalet, a dodatkowo:  

umywalka i miska ustępowa dla niepełnosprawnych  

poręcz ścienna łukowa uchylna 85cm, mocowana od strony wolnej przestrzeni do ściany 

murowanej poza obrysem obudowy stelażu ustępu  

poręcz ścienna łukowa narożna – uchwyt na kule  

łazienka wyposażona w instalację przyzywową. 

1.6.6. Konstrukcja 

Warunki przystąpienia do prac projektowych 

Na podstawie wykonanych otworów geotechnicznych, badań terenowych i laboratoryjnych 

w opinii należy zawrzeć informację o właściwościach fizyczno – mechanicznych gruntów, 

o warunkach hydrogeologicznych oraz o warunkach geologiczno – inżynierskich. 

Ekspertyzę techniczną istniejącego budynku poddanego nadbudowie i przebudowie. W 

ekspertyzie należy ocenić stan wszystkich elementów konstrukcyjnych na podstawie 

odkrywek i badań w ilości niezbędnej do wykonania ekspertyzy technicznej. W ekspertyzie 

należy zawrzeć informację oraz podjąć decyzję co do ewentualnego wykorzystania bądź 

rozbiórki elementów konstrukcyjnych przy planowanej nadbudowie i przebudowie. 

Uzyskać uzgodnienie konserwatorskie z WUOZ Kraków. 

1.6.6.1. Konstrukcja dachu 

W przypadku wskazania w ekspertyzie technicznej dotyczącej części zabytkowej obiektu 

konieczność wymiany konstrukcji dachu, należy projektować nową konstrukcje dachu jako 

ciesielsko-drewnianą z drewna sosnowego w klasie min. C24, sezonowanego o wilgotności 

poniżej 18%. Drewno konstrukcyjne musi być certyfikowane znakiem CE potwierdzającym 

parametry ogólne nabywanego drewna z tartaku wg. normy PN-EN 14081-1+A1:2011. 

Drewno przeznaczone na elementy więźby powinno zgodnie z obowiązującymi normami 

posiadać układ włókien skierowany możliwie równolegle do krawędzi elementu i małą liczbę 

sęków. Niedopuszczalne jest, aby elementy drewniane posiadały znamiona występowania 

zgnilizny, chodników owadzich i rdzeni. Drewno do więźby dachowej musi być 

impregnowane. 

1.6.6.2. Ściany 

Ściany należy projektować z pustaków ceramicznych o klasie min. 10MPa. Grubość ścian 
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zewnętrznych min. 25 cm, ścian działowe wewnętrzne powinny posiadać grubość min. 12 cm. 

1.6.6.3. Fundamenty 

Fundamenty żelbetowe należy projektować w oparciu o wytyczne opinii geotechnicznej i 

ekspertyzy technicznej. W przypadku stwierdzenia niedostatecznego stanu technicznego 

fundamentu istniejącego należy zaprojektować jego wzmocnienie lub zaprojektować nowy 

fundament z betonu min. klasy B25 i wodoszczelności W-8. 

Należy wykonać nową hydroizolacje pionową i poziomą ścian fundamentowych, która 

zabezpieczy piwnicę budynku przed destrukcyjnym działaniem wilgoci i wód gruntowych. 

Ściany piwnicy przygotować, wykonując skucie zniszczonej wierzchniej warstwy i nałożenie 

warstwy tynku w celu wyrównani podłoża pod warstwę bitumiczną. Hydroizolacje wykonać 

przy użyciu grubowarstwowej, dwuskładniowej izolacji bitumicznej, którą należy nakładać na 

przygotowane podłoże.  

Oprócz hydroizolacji niezbędne będzie wykonanie drenażu opaskowego wokół fundamentów 

budynku w celu obniżenia lokalnego poziomu zwierciadła wód gruntowych. W zależności od 

występowania gruntu przepuszczalnego lub nieprzepuszczalnego wodę opadową należy 

zastosować warstwę filtracyjną przy ścianie piwnicy, rurę drenarską z PVC ułożyć w obsypce 

filtrującej wykonanej z pisaków i żwirów o średnicy od 0,7 mm do 31,5mm, zabezpieczonej 

geowłókniną. Układ drenarski wyposażyć w studzienki zlokalizowane w narożach budynku, 

które umożliwią okresową kontrolę i czyszczenie, i podłączyć do instalacji z zastosowaniem 

systemu retencjonującego wody opadowe. 

Wszystkie elementy konstrukcyjne należy projektować w oparciu o obowiązujące przepisy i 

normy budowlane. 

1.6.7. Instalacje sanitarne 

1.6.7.1. Instalacja wody zimnej 

Wewnętrzna instalacja wody zimnej ma zapewnić dostawę wody na potrzeby bytowe, 

higieniczno – sanitarne, technologiczne oraz na potrzeby przeciwpożarowe. 

Instalacja wewnętrzna wodociągowa na potrzeby bytowe i technologiczne musi spełniać 

wymagania określone w przepisach techniczno – budowlanych.  

Instalację wykonać z rur tworzywowych, wielowarstwowych, prowadzonych w przegrodach 

budowlanych. Alternatywnie dopuszcza się, po akceptacji przez Zamawiającego, 

zastosowanie innych materiałów oraz prowadzenie instalacji w przestrzeniach otwartych 

Instalację wyposażyć w izolację termiczną, przeciwroszeniową.  

Instalację wyposażyć w niezbędną armaturę zabezpieczającą i odcinającą. 

Wewnętrzną instalację wodociągową należy opomiarować w celu możliwości rozliczenia 
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zużycia wody przez Piekarnię Sztuki. Należy zapewnić ochronę sieci wodociągowej przez 

zanieczyszczeniem wstecznym. 

W piwnicy należy wymienić całość instalacji wody zimnej poprzez odwzorowanie stanu 

istniejącego. Instalację wykonać w technologii obecnie zastosowanej na obiekcie lub nowszej, 

w uzgodnieniu z Inwestorem. Całość instalacji zaizolować termicznie. 

Projektowany budynek wyposażyć w instalację hydrantową. Instalację hydrantową należy 

wykonać z rur stalowych, izolowanych termicznie. Rodzaj hydrantów oraz ich ilość, 

wydajność i lokalizację określić wg wymagań technicznych i przeciwpożarowych. Rodzaj 

szafki hydrantowej uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu budowlanego.  

Należy zapewnić odpowiednią wymaganą wydajność instalacji hydrantowej oraz wymagane 

ciśnienie na prądownicy.  

Na etapie projektowym uzgodnić włączenie instalacji hydrantowej do istniejącej w budynku 

instalacji zasilania 

1.6.7.2. Instalacja wody ciepłej, użytkowej. 

Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie centralnie, w istniejącym źródle ciepła. 

Zamawiający wskaże na etapie projektowym miejsce poboru c.w.u. do istniejącej instalacji. 

Instalację c.w.u. należy wyposażyć w podinstalację cyrkulacji. 

Należy zapewnić doprowadzenie wody ciepłej na potrzeby bytowe, higieniczno – sanitarne 

oraz technologiczne do wymaganych punków poboru. Woda musi spełniać wymagania 

przeznaczenia jak dla wody pitnej. Aby nie dopuścić do nadmiernej straty ciepła c.w.u. należy 

zastosować cyrkulację wody. Zarówno instalację c.w.u., jak i cyrkulacji wykonać w 

technologii rur tworzywowych, wielowarstwowych. Prowadzenie analogiczne, jak dla wody 

zimnej. 

Alternatywnie dopuszcza się zastosowanie innych materiałów oraz prowadzenie instalacji w 

przestrzeniach otwartych, ale po akceptacji Zamawiającego, na etapie projektowym. 

Zapewnić wyposażenie w armaturę regulacyjną, zabezpieczającą oraz odcinającą. Przewody 

rurowe oraz wymaganą armaturę należy zaizolować termicznie ze spełnieniem wymagań 

określonych w przepisach techniczno – budowlanych. 

Wewnętrzną instalację c.w.u. należy opomiarować w celu możliwości rozliczenia zużycia 

wody przez Piekarnię Sztuki. 

W piwnicy należy wymienić całość instalacji c.w.u. poprzez odwzorowanie stanu istniejącego. 

Instalację wykonać w technologii obecnie zastosowanej na obiekcie lub nowszej, w 

uzgodnieniu z Inwestorem. Całość instalacji zaizolować termicznie 

1.6.7.3. Instalacja kanalizacji bytowej 

Należy wykonać wewnętrzną grawitacyjną instalację kanalizacji, rozumianą jako układ 

połączonych przewodów z urządzeniami sanitarnymi i wpustami, umożliwiający 

odprowadzenie ścieków w nawiązaniu do istniejącej w budynku instalacji. 

Instalację kanalizacji wewnętrznej wykonać zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 oraz 
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PN-92/B-01707 z rur PP lub PVC przeznaczonych do wewnętrznych instalacji 

kanalizacyjnych. 

W piwnicy należy wymienić całość instalacji kanalizacji.  Instalację wykonać w technologii 

nowszej niż jest obecnie zainstalowana w obiekcie, w uzgodnieniu z Inwestorem. 

1.6.7.4. Instalacja centralnego ogrzewania 

W projektowanym budynku należy zapewnić ogrzewanie, w okresie zimowym, z 

zapewnieniem obliczeniowych temperatur wewnętrznych, określonych w przepisach 

techniczno – budowlanych. Ogrzewanie budynku zapewnia instalacja centralnego 

ogrzewania, wodna, niskoparametrowa. Instalację, w przestrzeni przebudowy, wykonać jako 

dwururową, pompową, zamkniętą. W zakresie prac należy wymienić istniejącą instalację 

grzewczą budynku na nową.  

Zastosować przewody tworzywowe, wielowarstwowe, stabilizowane. Instalacje rurowe 

prowadzić w przegrodach budowlanych (ściany, stropy). Dopuszcza się inne rozwiązania 

materiałowe i prowadzenia instalacji, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Instalacje rurowe zaizolować termicznie, zgodnie z wymaganiami techniczno - budowlanymi. 

Zapewnić pełne zrównoważenie hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania. Instalację 

wyposażyć w układy odpowietrzenia, odwodnienia. 

Jako wymienniki ciepła stosować konwektorowe grzejniki kanałowe. Zaleca się umieszczać 

grzejniki wzdłuż zewnętrznych przegród przeszklonych. Rodzaj materiału z jakiego będzie 

wykonana kratka zakrywająca kanał podłogowy grzejnika uzgodnić z Zamawiającym. 

Grzejniki wyposażyć w niezbędną armaturę przyłączeniową. 

Wszystkie elementy instalacji, a więc przewody rurowe, armatura, odbiorniki ciepła muszą 

być dostosowane na maksymalną temperaturę roboczą + 95°C i maksymalne ciśnienie robocze 

PN10. 

Instalację wykonać w technologii nowszej niż jest obecnie zainstalowana w obiekcie, w 

uzgodnieniu z Inwestorem. 

1.6.7.5. Instalacja wody lodowej 

Zaprojektować i wykonać instalację wody lodowej dla celów klimatyzacji pomieszczeń 

Piekarni Sztuki. Instalację zaprojektować w systemie dwururowym zamkniętym. W budynku 

należy wyróżnić 2 obiegi systemy instalacji wody lodowej. 

Pierwszy obieg zapewnia dostarczenie chłodu od agregatu wody lodowej do chłodnic 

powietrza zlokalizowanych w centrali klimatyzacyjnej. Jako medium zastosować glikol 

etylenowy 35% o parametrach 6/12°C. Drugi obieg zapewnia dostarczenie  chłodu od agregatu 

wody lodowej do poszczególnych klimakonwektorów. Jako medium zastosować glikol 

etylenowy 35% o parametrach 6/12°C. Ruch czynnika o stałym przepływie realizowany za 

pomocą pompy obiegowej. Sprzęgło hydrauliczne oraz pompa zlokalizowana w ogrzewanym 

pomieszczeniu. W piwnicy należy przewidzieć zbiornik na spuszczenie zładu instalacji 

glikolowej. Instalacja musi być zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia przeponowym 

naczyniem zbiorczym i zaworem bezpieczeństwa. 
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Rurociągi (orurowanie) łączące ze sobą podstawowe urządzenia i układy należy wykonać z 

rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-74244 (opis norm w załączniku), łączonych 

przez spawanie; Instalację wody lodowej łączyć przez spawanie za pomocą gotowych 

elementów instalacji wg. KER (Katalogu Elementów Rurociągowych). Główne przewody 

rozdzielcze należy prowadzić ze spadkiem 3-5 %o w kierunku przepływu i podwieszać średnio 

co 1,2-2m za pomocą uchwytów, w najniższych punktach instalacji należy przewidzieć 

odwodnienia, a w najwyższych odpowietrzenia; Armatura: Połączenia z armaturą gwintowane 

lub spawane. Armatura odcinająca - zawory kulowe gwintowane/spawane. W celu możliwości 

pomiaru i regulacji przepływu zastosować odpowiednie zawory. W najwyższych punktach 

instalacji zainstalować automatyczne odpowietrzniki. Instalację należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie oraz zaizolować termicznie. Izolację na przewodach prowadzonych po dachu 

zabezpieczyć przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi płaszczem z blachy ocynkowanej 

lub wykonać izolację z otuliny z kauczuku syntetycznego z okładziną zewnętrzną z tkaniny z 

włókien szklanych. 

Agregat na potrzeby centrali wentylacyjnej musi zostać wyposażony w wewnętrzny moduł 

komunikacyjny. Dzięki takiemu podłączeniu, centrala wentylacyjna będzie ściśle 

współpracować z agregatem chłodniczym. Aby uzyskać bezpośrednią komunikację między 

tymi urządzeniami, należy sterownik centrali podłączyć jednym przewodem do sterownika 

agregatu chłodniczego. 

Urządzenie przeznaczone do zamontowania na podłodze na zewnątrz i zamocowania do 

podłoża. Podłoże pod urządzenie musi być idealnie poziome i może udźwignąć pełny ciężar. 

Należy umieścić płytę gumy pomiędzy podstawą urządzenia, a podłożem (by zredukować 

hałas i drgania). Powinny być użyte specjalne podstawy wibroizolacyjne. Właściwe 

umieszczenie urządzenia ma zasadnicze znaczenie dla optymalnej pracy urządzenia. Każda 

przeszkoda blokująca przepływ powietrza, utrudnienia w cyrkulacji powietrza, liście lub inne 

przedmioty, które mogą blokować wymiennik, źródła ciepła (wyloty gorącego powietrza itp.), 

niedostateczny przepływ powietrza, silne wiatry osłabiające lub nadmiernie przyspieszające 

przepływy powietrza, zjawisko stratyfikacji (rozwarstwienia) lub recyrkulacji powietrza itp. 

mogą być przyczynami niewłaściwego działania lub awaryjnego wyłączenia urządzenia. 

1.6.7.6. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

1) Założenia ogólne 

a) W przebudowywanej części budynku należy zapewnić wentylację mechaniczną, nawiewno – 

wywiewną zrównoważoną. Wentylacja mechaniczna musi być dostosowana do przeznaczenia 

poszczególnych przestrzeni i pomieszczeń. Wymiana powietrza musi uwzględniać specyfikę i 

funkcję wentylowanych obszarów. Nie dopuszcza się łączenia do wspólnych układów 

wentylacyjnych przestrzeni i pomieszczeń o różnym przeznaczeniu higieniczno – sanitarnym i 

funkcjonalnym. 

b) Należy dążyć do stosowanie w całym budynku wentylacji zapewniającej odzysk ciepła z 

powietrza wywiewanego i związane z tym ograniczenie zużycia ciepła. Urządzenia 

wentylacyjne muszą spełniać wymagania określone w Dyrektywie KE tzw. „Ekodesign”. 

c) W pomieszczeniach przebywania ludzi należy zapewnić wentylację o wydajności minimum 30 
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m3/h na jedną osobę oraz krotność nie mniej niż dwie wymiany powietrza na godzinę. 

d) W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych (ubikacje, umywalnie, itd.) oraz bytowych 

(szatnie, jadalnie, itp.) należy zapewnić strumień powietrza wywiewanego, zgodnie z 

wymaganiami przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

e) Stosowane centrale nawiewne i wywiewne wyposażyć w filtry klasy min. F5. Urządzenia w 

wykonaniu zewnętrznym. Stosować urządzenia wentylacyjne, które zapewnią spełnienie 

wymagań określonych przez Komisję Europejską oraz przepisy techniczno – budowlane (także 

w zakresie sprawności odzysku ciepła z powietrza wywiewanego oraz wskaźnika SFP). 

Wentylatory w centralach wentylacyjnych wyposażyć w płynną regulację wydajności. 

Urządzenia wentylacyjne wyposażyć w kompletny układ automatyki, zapewniający 

optymalizację pracy urządzeń oraz uzyskanie określonych parametrów wydajnościowych oraz 

temperaturowych. Nie zakłada się stosowania centralnego nawilżania powietrza. 

f) Emisję hałasu ograniczyć poprzez stosowanie tłumików akustycznych o tłumieniu 

dostosowanym do widma emitowanego przez urządzenia hałasu). 

g) Zapewnić drogę dojścia oraz powierzchnię serwisową na potrzeby bieżącej obsługi urządzeń 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

h) Sposób zamocowania central wentylacyjnych powinien zabezpieczać przed przenoszeniem 

drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, 

amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez 

stosowanie łączników elastycznych. 

2) Koncepcja rozwiązania 

Instalacja wentylacji ma zapewnić wymianę powietrza w budynku. W całym budynku należy 

zastosować wentylację mechaniczną pomieszczeń. 

W pomieszczeniach Piekarni Sztuki należy zainstalować klimakonwektory zasilane z układy 

centralnego wody lodowej. Zadaniem zainstalowanych urządzeń jest zapewnienie właściwej 

temperatury pomieszczeń. Dobór mocy i typu klimakonwektorów po stronie Wykonawcy. 

Sterowanie klimakonwektorami należy wpiąć do układu systemu BMS. 

Dokładna liczba systemów chłodzących i urządzeń głównych, wynikająca z pogrupowania 

pomieszczeń o podobnych funkcjach, ich orientacji względem stron świata i innych względów 

zostanie określona na etapie projektu wykonawczego. 

Dla pomieszczeń, w których wymagane są specjalne właściwości, należy przewidzieć pełną 

regulację temperatury i wilgotności (osuszanie i nawilżanie powietrza). Zadawanie 

parametrów powietrza z poziomu BMS Obiektu jak i lokalnie z sterowników ściennych. 

3) Wytyczne materiałowe i wykonania 

Instalacje wentylacji wykonać z rur stalowych, ocynkowanych, prostokątnych lub okrągłych. 

Klasa szczelności instalacji – min. „B” zgodnie z wymaganiami określonymi w polskich 

normach. Instalacje wentylacji wyposażyć w kompletną armaturę wentylacyjną, a więc 

między innymi w: przepustnice regulacyjne, anemostaty, nawiewniki, wywiewniki, regulatory 

przepływu, otwory rewizyjne, klapy przeciwpożarowe odcinające, przewody elastyczne, itd. 

Całość instalacji zaizolować termicznie wełną mineralną lub syntetyczną pianką kauczukową 
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spełniającą wymagania klasy palności. Grubość izolacji dostosować do wymagań przepisów 

oraz do zapewnienia poprawnego działania układu. Kanały prowadzone na zewnątrz budynku 

należy zabezpieczyć zewnętrznym płaszczem stalowym lub aluminiowym. Przewody 

prowadzone po elewacji wymagać będą obudowy w kolorystyce tynków zewnętrznych. 

Instalacje rurowe systemu VRV (VRF) wykonać jako miedziane, przeznaczone do 

chłodnictwa. Całość instalacji zaizolować termicznie syntetyczną pianką kauczukową. 

Stosować systemy energooszczędne o minimalnych wskaźnikach: EER/SEER > 3,5/5,6 oraz 

COP/SCOP > 3,8/3,3. Systemy kompletne w jednostki wewnętrzne, zewnętrzne, armaturę 

przewodową, automatykę i sterowanie. Zapewnić pracę całoroczną, w okresie zimowym w 

systemie grzania, a w okresie letnim w systemie chłodzenia. 

Zapewnić stosowanie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych o niskiej emisji hałasu. Poziom 

emisji hałasu przez jednostki zewnętrzne sprężarkowo – skraplające nie może przekraczać 65 

dB(A) w odległości 1 m od urządzenia. Jednostki wewnętrzne muszą zapewnić spełnienie 

wymagań poziomów akustycznych określonych dla pomieszczeń przebywania ludzi. 

Zapewnić możliwość regulacji indywidualnej temperatury w poszczególnych 

pomieszczeniach. 

4) Klimatyzatory oraz agregaty chłodnicze 

Urządzenia do chłodzenia powietrza. Jednostka wewnętrzna składa się z obudowy, w której 

umieszczono wentylator, silnik, chłodnice lub nagrzewnice i sterowanie urządzeniem. 

Jednostka zewnętrzna wyposażona jest w sprężarkę, skraplacz, armaturę regulującą i 

zabezpieczającą. Najczęściej spotykanym czynnikiem roboczym jest R 407, R 410.  

• Cechy, jakimi powinny charakteryzować się zastosowane urządzenia:  

• Energooszczędna sprężarka rotacyjna o niskim poziomie hałasu i drgań,  

• Elektronicznie sterowane osuszanie, eliminujące wilgoć bez obniżania temperatury,  

• Inteligentny system sterowania wrażliwy na zmiany temperatury, 

• Fabrycznie wbudowany „auto-restart” pozwalający na utrzymanie zadanych 

parametrów po zaniku napięcia zasilającego urządzenie,  

• Filtr oczyszczający powietrze skutecznie usuwający zanieczyszczenia,  

• Funkcja falowania pomagająca szybko schłodzić pomieszczenie, zapewniając 

większą sprawność energetyczną,  

• Automatyczne ustawianie strumienia powietrza tak aby oczekiwana temperatura 

uzyskiwana była w krótkim czasie,  

• Programator czasowy umożliwiający zaprogramowanie pracy urządzenia na całą 

dobę. 

1.6.7.7. Instalacja ciepła technologicznego 

Instalację wykonać jako dwururową, pompową, Stosować rury stalowe, łączone przez 

spawanie. Armaturę (odcinającą, regulacyjną  łączyć poprzez spawanie, kołnierzowo lub z 
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wykorzystaniem łączeń gwintowanych. Dostosować instalację i armaturę do ciśnienia PN 10. 

Całość przewodów należy zaizolować termicznie z wykorzystaniem izolacji termicznej, 

spełniającej wymagania przepisów techniczno – budowlanych, a szczególnie załączników nr 

2 i 3. Dodatkowo przewody wraz z izolacją termiczną prowadzone na zewnątrz, zabezpieczyć 

przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, płaszczem z blachy 

aluminiowej. 

Trasę prowadzenia instalacji uzgodnić z Zamawiającym. 

Dopuszcza się zastosowanie alternatywnych źródeł zasilania nagrzewnic powietrza (np.: 

agregatów sprężarkowo – skraplających), przy czym rozwiązania muszą być przynajmniej 

równe lub lepsze pod względem technicznym i ekonomicznym. 

1.6.7.1. Instalacja centralnego odkurzania 

Kompletny system centralnego odkurzania zawiera:  

• jednostkę centralną włączaną zdalnie, dlatego też wzdłuż całej instalacji należy 

zastosować instalacje sterującą niskiego napięcia łączącą szeregowo wszystkie 

gniazda ssawne z jednostką centralną.  

• automatyczne szufelki, przy każdym wejściu z zewnątrz do budynku które pełnią rolę 

szczelinowych gniazd ssawnych montowanych przy powierzchni podłogi, które 

pozwalają na wmiatanie zwykłą miotłą zanieczyszczeń wprost do działającej 

instalacji.  

• sieć przewodów ukrytą w ścianach oraz gniazda ssawne zamontowane w ścianach 

pomieszczeń  

• 3 zestawy do sprzątania, składające się z węża giętkiego, o długości standardowej 9 

metrów. kompletu szczotek 

Lokalizacja jednostki centralnej musi uwzględniać konieczność poprowadzenia przewodu 

wydechowego na zewnątrz budynku. Ponieważ powietrze wydmuchiwane z jednostki 

centralnej brudzi elewacje budynku nie należy wydechu wyprowadzać na elewacji frontowej 

budynku. Powinien on być zamontowany na elewacji bocznej nie wyżej niż 30 cm od poziomu 

terenu. Dopuszcza się wyprowadzenie wydechu dedykowanym pionowym przewodem 

wentylacyjnym powyżej dachu. 

Gniazda ssawne musza być rozmieszczone w sposób umożliwiający prawidłowe i wygodne 

użytkowanie odkurzacza centralnego. Wąż giętki musi mieć możliwość dotarcia do każdego 

zakamarka budynku omijając meble i inne przeszkody. Musi dotrzeć również do zasłon, 

pomieszczeń sanitarnych i kątów sufitu. Idealne miejsca na umieszczenie gniazd ssawnych to 

lokalizacje centralne takie jak korytarze. 

Sieć przewodów instalacyjnych łączących gniazda ssawne i automatyczne szufelki z jednostką 

centralną należy wykonać z klejonych przewodów rurowych i złączek instalacyjnych. Rury 

należy prowadzić wzdłuż linii prostych stosując się do zasady: Im mniej oporów 

hydraulicznych tym lepiej. Należy unikać tzw. spadków grawitacyjnych, które powodują, że 

pod wpływem siły grawitacji odgałęzienie znajdujące się bezpośrednio pod głównym 
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przewodem będzie gromadziło cięższe zanieczyszczenia. Przewód główny, oraz odgałęzienia 

łączące najdalsze gniazdo z jednostką centralną, należy wykonać z rur instalacyjnych 2”, czyli 

ok. 50 mm. W celu uniknięcia spadków grawitacyjnych należy podłączenie do przewodu 

magistralnego wykonać w płaszczyźnie poziomej. 

Wzdłuż rur należy doprowadzić do każdego gniazda przewód elektryczny, który będzie 

doprowadzał prąd sterujący włączeniem i wyłączeniem jednostki centralnej. Należy stosować 

przewody o przekroju min. 0,75 mm2, (prąd sterujący generowany przez jednostkę centralną 

- 24 V). Poziome przewody instalacyjne zaleca się wykonać w posadzkach podłogi. Najlepiej 

w warstwie izolacyjnej. Przewody pionowe w wykutych bruzdach lub szachtach 

instalacyjnych. 

1.6.7.2. Demontaże i inne prace 

W ramach realizacji prac należy przewidzieć także demontaże: 

• istniejącej centrali wentylacyjnej oraz towarzyszącej jej instalacji; 

• obecne instalacje c.o., wody ciepłej i zimnej oraz kanalizacji w przestrzeni 

przewidzianej do przebudowy; 

• demontaż pieca chlebowego 

1.6.7.3. Uwagi końcowe dotyczące instalacji sanitarnych 

a) W projekcie i na etapie realizacji należy uwzględnić konieczność wykonania 

komisyjnego przeglądu całej struktury budowlanej i instalacyjnej z naciskiem  

na sprawdzenie szczelności przejść instalacyjnych przez przegrody pomieszczeń czystych 

(warunek utrzymania wymaganych rozkładów ciśnienia w budynku). 

b) Należy zapewnić źródło zasilania energią elektryczną na potrzeby urządzeń 

wentylacyjnych/klimatyzacyjnych. 

c) Należy skoordynować w ramach oferty, a następnie projektu, wszystkie branże. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na łączenie poszczególnych zakresów (np.: klimatyzacja z 

zasilaniem w ciepło technologiczne central; ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń, 

posadowienie urządzeń, zasilanie elektryczne, BMS, SSP itd.).  

d) Należy wziąć pod uwagę zachowanie minimalnej wysokości pomieszczeń. 

e) Do pomieszczeń higieniczno – sanitarnych należy zapewnić napływ powietrza przez 

otwory transferowe (np.: kratki transferowe w drzwiach, ścianach, itd.). 

f) W ramach realizacji obiektu należy wykonać: 

• Dokumentację powykonawczą; 

• Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń, czytelne dla obsługi budynku; 

• Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń z przeznaczeniem dla działu technicznego 

obiektu. 

1.6.8. Instalacje elektryczne 

1.6.8.1. Źródła zasilania 

Rozdzielnicę R01 należy zaprojektować i wykonać jako wnękową w typowej obudowie 

posiadającej atesty i dopuszczenia. Rozdzielnica ta powinna być w systemie TN-S. Z 
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rozdzielni R01 należy zasilić wszystkie odbiory w budynku z wyjątkiem gniazd zasilających 

komputery. W szafce należy wydzielić odbiory oświetleniowe oraz pozostałe, a każda z części 

powinna posiadać osobny wyłącznik główny. 

W budynku należy zaprojektować i wbudować urządzenie do kompensacji wytwarzanej mocy 

biernej urządzeń elektrycznych. 

1.6.8.2. Wewnętrzne linie zasilające 

Wewnętrzne linie zasilające zaprojektować i wykonać należy za pomocą przewodów, kabli  

oraz (jeśli będzie taka potrzeba) kabli ognioodpornych EI90 z żyłami miedzianymi w systemie 

TN-S. Kable prowadzić w poziomie na drabinkach/korytkach instalacyjnych nad sufitami 

podwieszonymi oraz zamkniętymi przestrzeniami technicznymi. W przypadku linii 

kablowych ognioodpornych należy zastosować system koryt ognioodpornych EI90 wraz z 

odpowiednim systemem mocowań.  

Wewnętrzne linie zasilające wykonać należy za pomocą kabli zwykłych i ognioodpornych EI 

90 z żyłami miedzianymi w systemie TN-S. Dla linii kablowych ognioodpornych należy 

zastosować system koryt ognioodpornych EI90 wraz z odpowiednim do tego systemem 

mocowań. 

1.6.8.3. Instalacja oświetlenia ogólnego 

Instalację tą zaprojektować i wykonać przewodami na napięcie izolacji 750V. Przewody 

układać w komunikacji na korytkach kablowych w przestrzeni nad stropem podwieszonym, 

a w pomieszczeniach w tynku. Główne puszki rozgałęźne lokalizować na korytarzu.  

Oprawy oświetleniowe winny się cechować odpowiednią wydajnością świetlną, małą 

intensywnością brudzenia i łatwością utrzymania w czystości. 

Instalację tą zaproponować w oparciu o następujące oprawy:  

• LED min. IP44 – w pomieszczeniach wilgotnych  

• LED IP20 – korytarze 

W pomieszczeniach  z sufitem podwieszanym wykonanym z paneli lub płyt gipsowych 

zastosować oprawy wyposażone w elementy mocujące i maskujące odpowiednie dla tego typu 

sufitów.  

Oprawy oświetleniowe muszą posiadać zastosowane w projekcie wzornictwo, parametry 

sprawności i IP. Konstrukcja lamp, materiał obudowy oraz kloszy musi odpowiadać typom 

zastosowanym w projekcie. Zamiana opraw jest możliwa tylko w konsultacji z architektem, 

Inwestorem i projektantem instalacji elektrycznej, gdzie wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić: obliczenia natężeń oświetlenia zamienne, karty katalogowe szczegółowe opraw 

zamienianych i zamiennych, fizyczną oprawę zamienianą i zamienną w celu porównania ich 

wyposażenia, źródeł i solidności konstrukcji i materiału konstrukcyjnego. Oprawy 

ewakuacyjne i awaryjne wyposażone w inwerter powinny posiadać funkcje autotestu oraz 

świadectwo CNOBP. 

Zastosowany osprzęt powinien cechować się dobrymi parametrami technicznymi. Materiały 

zastosowane muszą posiadać atesty i dopuszczenia w budownictwie. 
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1.6.8.4. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 

Dla oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego zaprojektować instalacje na dedykowanych 

oprawach, w których zabudowano inwertery. Ponadto oprawy oświetlenia awaryjno-

ewakuacyjnego posiadają funkcje autotestu, czas pracy po zaniku napięcia 1 godzina. 

Natężenie oświetlenie awaryjnego-ewakuacyjnego powinno wynosić 1 lx, a przy sprzęcie 

ppoż. jeśli nie znajduje się przy drodze ewakuacyjnej 5 lx. Oprawy awaryjne-ewakuacyjne 

muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie ppoż. CNBOP. 

1.6.8.5. Oświetlenie nocne 

W komunikacji wydzielić 30% oświetlenia sterowanego osobnymi wyłącznikami, które 

spełniać będzie rolę oświetlenia nocnego. 

1.6.8.6. Instalacja zasilania gniazd ogólnych. 

Instalacja tą zaprojektować i wykonać jako miedzianą, 3-żyłowa w systemie TN-S (L1, N, PE) 

wyprowadzoną z rozdzielnicy R01. Przewody powinny posiadać izolację na napięcie 750V. 

Przewody układać w komunikacji na korytkach kablowych w przestrzeni nad stropem 

podwieszonym, a w pomieszczeniach w tynku. Wszystkie gniazda należy trwale opisać. 

Zastosować gniazda wtykowe 16A z bolcami (stykami) ochronnymi. 

Zastosowany osprzęt powinien cechować się dobrymi parametrami technicznymi, jednakową 

linią wzorniczą nie gorsze niż firmy Berker. Dla komputerów stosować gniazda dedykowane 

koloru czerwonego typu DATA. Materiały zastosowane muszą posiadać atesty i dopuszczenia 

w budownictwie. 

1.6.8.7. Instalacja zasilania gniazd komputerowych. 

Instalacja tą zaprojektować i wykonać jako miedzianą, 3-żyłowa w systemie TN-S (L1, N, PE) 

wyprowadzona zostanie z rozdzielnicy. Przewody powinny posiadać izolację na napięcie 

750V. Przewody układać w komunikacji na korytkach kablowych w przestrzeni nad stropem 

podwieszonym, a w pomieszczeniach w tynku. Wszystkie gniazda należy trwale opisać. 

1.6.8.8. Wentylacja i klimatyzacja. 

Urządzenia wentylacyjno klimatyzacyjne zasilić z rozdzielnic. Zasilanie należy doprowadzić 

do szafek zasilająco-sterujących urządzeniami wentylacyjnymi. W realizacji sterowania 

instalacji wentylacyjno klimatyzacyjnej powinna brać udział branża AKPiA. 

1.6.8.9. Ekwipotencjalizacja. 

W pomieszczeniu rozdzielni S39 zaprojektować i wykonać natynkową, miedzianą szynę 

połączeń wyrównawczych. Szynę należy przyłączyć do najbliższego uziomu budynku linką 

żółto-zieloną o odpowiednim przekroju poprzez złącze pomiarowo-kontrolne. 

Wyprowadzenie linki z budynku należy zabezpieczyć przed korozją. Sprawdzić wartość 

uziemienia, a w przypadku nie osiągnięcia wymaganej wartości należy wzmocnić uziom 

poprzez dołączenie dodatkowych uziomów szpilowych, które należy przyłączyć do 

istniejącego uziomu. Do nowej szyny GSU należy przyłączyć wszystkie rozdzielnicę. 

W zakładzie przewiduje się system połączeń wyrównawczych ogólnych przy zastosowaniu 
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lokalnej szyny uziemiającej LSU zlokalizowanej w jednej z wnęk rozdzielczych.  

Do zacisku uziemiającego szyny LSU należy przyłączyć system połączeń wyrównawczych 

miejscowych przewodem CC (główna magistrala na budynek) : 

• szyny PE rozdzielnic 

• metalowe elementy instalacji wodnych , kanalizacyjnych i c.o. 

• metalowe elementy instalację wentylacyjną szczególnie kratki wentylacyjne 

• inne urządzenia przewodzące obce jak: korytka instalacyjne, konstrukcje stropów 

podwieszanych, metalowe konstrukcje ścian działowych itd. 

• metalowe instalacje i urządzenia sanitarne 

• inne urządzenia metalowe np. konstrukcje drzwi i okien 

Szynę LSU należy przyłączyć do istniejącego systemu połączeń wyrównawczych całego 

obiektu. 

Połączenia wyrównawcze wykonać bednarką i przewodami typu LY lub LgY. Materiały 

zastosowane muszą posiadać atesty i dopuszczenia w budownictwie. 

1.6.8.10. Ochrona przeciwpożarowa budynku. 

Ochronę przeciwpożarową zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 

prawem budowlanym, przepisami ppoż., Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

1.6.8.11. Ochrona przeciwporażeniowa. 

Ochronę przeciwporażeniową zaprojektować i wykonać w oparciu o wytyczne z normy 

zgodnie z PN-HD 60364-4-41.  

Jako podstawowy system ochrony przeciwporażeniowej należy zastosować: 

a) powszechne środki ochrony: 

• izolowanie części czynnych, 

• przegrody lub obudowy, 

b) środki ochrony stosowane tylko dla osób wykwalifikowanych: 

• przeszkody, 

• umieszczenie poza zasięgiem ręki. 

Jako ochronę przy uszkodzeniu: 

a) powszechne środki ochrony: 

• samoczynne wyłączanie zasilania, 

• izolacja podwójna lub wzmocniona, 

• separacja elektryczna do zasilania jednego odbiornika 

b) środki ochrony stosowane tylko dla osób wykwalifikowanych: 
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• izolowanie stanowisk, 

• separacja elektryczna dla więcej niż jednego odbiornika, 

• nieuziemione połączenia wyrównawcze. 

Dodatkowo, gdy to możliwe stosować ochronę poprzez zastosowanie bardzo niskiego napięcia 

w obwodach SELV i PELV. 

Jako ochronę uzupełniającą należy stosować: 

• wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie upływu nie przekraczającym 30mA, 

• dodatkowe połączenia wyrównawcze. 

Wymagane czasy wyłączanie obwodów przy uszkodzeniu w sieci TN-S to: 

• 0,4s – dla obwodów odbiorczych, 

• 5s – dla obwodów rozdzielczych. 

1.6.8.12. Ochrona odgromowa. 

W obiekcie przewiduje się przystosowanie instalacji odgromowej do nowych urządzeń 

zamontowanych na dachu. Instalacja odgromowa na zmienianym fragmencie dachu powinna 

zostać wykonana w tym samym poziomie ochrony odgromowej, co reszta budynku. 

Zmienianą instalację odgromową należy przyłączyć do istniejącej instalacji. 

W celu wykonania instalacji odgromowej należy wykorzystać następujące elementy: 

• zwody poziome niskie nieizolowane na dachu przy zastosowaniu drutu stalowego 

ocynkowanego Φ=8mm 

• zwodów pionowych wysokich w postaci masztów systemowych izolowanych nie 

dopuszczających do wyładowań bezpośrednich w urządzenia instalowane na dachu 

oraz nie dopuszczających do perforacji dachu, wysokość masztów podana na rzucie 

instalacji odgromowej  

Wszystkie połączenia zabezpieczyć przed korozją. Wszystkie metalowe części obiektu 

znajdujące się na dachu należy połączyć ze zwodami poziomymi niskimi, za wyjątkiem 

urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Urządzenia te chronione będą iglicami 

odgromowymi o wysokości dostosowanej do wymiarów urządzeń. 

W obiekcie w celu zmiany instalacji odgromowej należy stosować tylko materiały posiadające 

atesty i dopuszczenia w budownictwie. 

1.6.8.13. Uwagi końcowe. 

a) Przed przystąpieniem do wykonania robót elektrycznych, wykonawca winien 

zapoznać się z dokumentacjami branżowymi. 

b) Całość prac wykonać zgodnie z projektem technicznym oraz z obowiązującymi 

normami, przepisami i zarządzeniami. 

c) Przed oddaniem instalacji elektroenergetycznej do eksploatacji należy wykonać 

odpowiednie pomiary potwierdzające prawidłowość ich wykonania i sporządzić 

protokoły badań. 
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d) Przejścia w ścianach, stropach pomiędzy strefami pożarowymi uszczelnić pianką 

ognioodporną o odporności odpowiadającej danej ścianie, danego stropu. 

1.6.9. Wymagania dotyczące instalacji teletechnicznych  

1.6.9.1. Sieć teleinformatyczna - przewodowa 

Sieć teleinformatyczna musi być okablowaniem strukturalnym wykonanym w systemie 

PowerCat 7. 

Lokalna sieć komputerowa winna realizować standard 10 Gigabit Ethernet. 

Konieczne jest spełnienie wymogu certyfikacji sieci komputerowej oraz 25-letniego okresu 

gwarancji na wykonaną sieć w ramach obecnej gwarancji oraz obecnego certyfikatu na całą 

sieć. Wykonawca przed odbiorem prac zobowiązany jest do dostarczenia certyfikatu 

producenta potwierdzającego objęcie wykonanego obszaru sieci strukturalnej gwarancją 

producenta. 

Konieczne jest wykonanie pomiarów dynamicznych okablowania strukturalnego S/FTP.  

Wymagany jest Projekt i Dokumentacja powykonawcza w postaci papierowej i elektronicznej 

(pomiary oraz rzuty kondygnacyjne wraz z naniesionymi trasami kablowymi i 

rozmieszczeniem gniazdek). 

Dla potrzeb realizacji sieci komputerowej zaprojektować sieć strukturalną, która obejmuje 

podwójne gniazda modułowe RJ-45 zlokalizowane w każdym pomieszczeniu. Każde gniazdo 

sieci strukturalnej zostanie przyłączone kablem S/FTP kat. 7 do patchpanelu zainstalowanego 

w szafie rack w serwerowni. Zaprojektować urządzenia aktywne: routery, switche itp. Do 

szafy rack w serwerowni zewnętrzną sygnał od dostawcy Internetu. 

1.6.9.2. Zasilanie gwarantowane  

W budynku należy zapewnić awaryjne zasilanie komputerów oraz innych urządzeń mających 

wpływ na bezpieczeństwo elektronicznie przetwarzanych danych poprzez podłączenie do 

gwarantowanej sieci elektrycznej. 

1.6.9.3. Wytyczne dotyczące instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru 

Do ochrony pomieszczeń należy zastosować elementy: 

• optyczne czujki dymu, 

• wskaźniki zadziałania czujek, 

• ręczne ostrzegacze pożarowe, 

• elementy kontrolno-sterujące - sterowanie klapami pożarowymi, centralami  

wentylacyjnymi, drzwiami objętymi KD itp. 

Wszystkie zastosowane w systemie przewody powinny posiadać odpowiednie certyfikaty oraz 

wymaganą przepisami odporność ogniową. W instalacji należy stosować następujące typy 

kabli i przewodów: 

• YnTKSYekw 1x2x0,8 - prowadzenie pętli dozorowych; 

• HDGs PH90 – okablowanie urządzeń wykonawczych systemu. 
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Kable ogniotrwałe należy mocować zgodnie z zaleceniami producenta i certyfikatami tak by 

zachowały przewidywaną odporność ogniową np. wg dokumentów firmy Technokabel można 

zastosować uchwyty firmy OBO Bettermann, typu 1015 montowane do ściany przy użyciu 

dowolnych tulejek rozporowych stalowych M6 oraz dowolnych wkrętów stalowych do metalu 

M6 w odstępach, co 30 cm. Głębokość zakotwienia w podłożu betonowym nie mniejsza niż 

40 mm.  

Okablowanie systemu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami 

branżowymi. Należy utrzymywać określone odległości równoległe od instalacji 

elektrycznych, wodnych. Dopuszczalne są przejścia krzyżowe z instalacja elektryczną (pod 

kątem 90 stopni). Przy takich przejściach kable instalacji systemu SSP należy jednak 

zabezpieczyć dodatkowo rurami PCV lub peszlem o odpowiedniej średnicy. 

W przypadku przejścia z okablowaniem systemu SSP lub innymi obwodami sterowania 

urządzeń wykonawczych przez oddzielenia (granice) stref pożarowych należy bezwzględnie 

po wykonaniu instalacji zabezpieczyć wykonane przepusty i ciągi kablowe masami 

plastycznymi o odporności ogniowej odpowiadającej odporności ścian lub stropów, przez, 

które wykonano dane przejście kablowe (posiadające odpowiednie i aktualne certyfikaty). 

Kable połączyć z istniejącymi tylko w czujkach lub innych elementach systemu. Nie należy 

łączyć kabli bezpośrednio. 

Gniazda czujek montować do stropów. Przy montażu czujek należy uwzględniać 

rozmieszczenie kratek nawiewno – wywiewnych, opraw oświetleniowych oraz podciągów 

zachować odległość minimum 0,5m od niniejszych elementów. 

Czujki należy zamontować również w przestrzeni między-sufitowej. Czujki zamontowane w 

przestrzeni między sufitowej wyposażyć we wskaźniki zadziałania. 

Przycisk ROP należy montować natynkowo jeśli to możliwe w pobliżu urządzeń gaśniczych 

(okablowanie prowadzić podtynkowo w rurach). Wysokość montażu: 1,40 – 1,60m (powyżej 

wyłączników sieciowych, aby uniknąć ich przypadkowego użycia). 

Modułu kontrolno-sterujące instalować przy urządzeniach wykonawczych (klapy na ciągach 

wentylacyjnych, sterowanie wentylacją itp.). 

Dla drzwi objętych kontrolą dostępu, w obwody elektrozaczepów należy włączyć moduły 

przekaźnikowe systemu sygnalizacji pożaru, pozwalające na otwarcie drzwi po wykryciu 

zagrożenia pożarem. 

Wyroby służące do ochrony przeciwpożarowej powinny posiadać aprobaty techniczne i 

stosowne certyfikaty zgodności, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia MSWiA z dnia 20 

czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia 

tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002). 

1.6.9.4. Instalacje kontroli dostępu oraz monitoringu wizyjnego.  

W wybranych pomieszczeniach należy zaprojektować i zainstalować system kontroli dostępu. 

System ma być systemem zintegrowanym z systemem ogólnobudynkowym, obsługiwanym 

przez zamawiającego. Kontrolę ruchu osobowego jednostronną i dwustronną należy 
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zrealizować poprzez urządzenie elektromechanicznych sterowane za pośrednictwem kart 

dostępu.  

W szczególności oprogramowanie systemu kontroli dostępu musi umożliwiać:  

• wprowadzanie stopniowania zakresu uprawnień poszczególnych użytkowników 

systemu;  

• wprowadzanie/usuwanie kart dla systemu wraz z nadawaniem uprawnień dostępu;  

• przydzielanie uprawnień poprzez nadawanie praw dostępu do pojedynczych obszarów 

dostępu dla pojedynczych kart jak również dla grup kart;  

• wprowadzanie harmonogramów dostępu do poszczególnych drzwi;  

• możliwość ręcznego sterowania drzwiami;  

• pełny nadzór nad zdarzeniami związanymi z użyciem karty oraz usterkami 

technicznymi systemu za pośrednictwem rejestru zdarzeń i okna alarmowego; 

•  sygnalizację stanu drzwi i alarmów związanych z drzwiami. 

W systemie należy instalować wyłączniki awaryjne umożliwiające natychmiastowe 

odblokowanie urządzeń kontroli dostępu na wypadek zagrożenia. System musi być 

zintegrowany również z systemem sygnalizacji pożaru w taki sposób, że wygenerowanie przez 

system SAP alarmu pożarowego spowoduje odblokowanie wybranych drzwi. System 

powinien spełniać wymagania norm w zakresie  systemów alarmowych - systemów kontroli 

dostępu.  

Do zasilania w energię elektryczną urządzeń kontroli dostępu i telewizji CCTV powinny być 

stosowane dwa niezależne od siebie źródła: podstawowe i rezerwowe. Przełączanie pomiędzy 

nimi powinno następować automatycznie i nie powodować zakłóceń pracy systemów. 

Urządzenia zasilające systemy nie mogą być wykorzystywane do zasilania innych urządzeń. 

Wymagania dotyczące kamer 

• wymagane jest wykonanie instalacji monitoringu składającego się z min. 12 kamer 

zewnętrznych i min. 15 kamer wewnętrznych  

• minimalna rozdzielczość matrycy 1920x1080 (tryb video 1080p), 

• wyposażonych w interfejs sieci lokalnej o przepustowości minimum 100Mb/s i 

umożliwiających realizację łączności przy wykorzystaniu protokołu 

komunikacyjnego IP, 

• strumieniowa transmisja danych wizyjnych wg standardów MPEG4, H.264 (dane 

cyfrowe) oraz sekwencji obrazów JPEG, możliwe uzyskanie dwóch niezależnych 

strumieni danych, 

• minimalna prędkość transmisji 30 klatek/s dla H.264, 20 klatek/s dla MPEG4 oraz 15 

klatek/s dla JPEG przy zachowaniu rozdzielczości 1920x1080, 

• obiektywy dobrane indywidualnie do własności pól obserwacji, 

• automatyczna przysłona 

Wymagania dotyczące urządzeń rejestrujących 
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Urządzenie rejestrujące zapewnia: 

• równoczesny podgląd do 120 klatek/s, 

• przechowanie obrazu przez okres min. 21 dni 

• szybki dostęp do zapisu w oparciu o parametry czasowe oraz zdarzenia obejmowane  

• inteligentną analizą obrazu kamer 

• niezawodność i niezaprzeczalność zapisu z dostępem do danych przez zewnętrzne IP. 

• wydajność umożliwiającą niezakłócone działanie w różnych warunkach, np. zapis 

obrazu z wszystkich kamer o wymaganych parametrach z jednoczesnym odczytem 

jednego archiwalnego strumienia wideo o wymaganych parametrach. 

 

1.6.9.5. System Zarządzania Budynkiem (BMS). 

System Zarządzania Budynkiem powinien obejmować i integrować działanie co najmniej 

następujących elementów budynku. 

• Ogrzewanie  

• Wentylację  

• Klimatyzację  

• Sterowanie roletami i żaluzjami   

• Sterowanie oświetleniem wewnątrz budynku  

• Sterowanie oświetleniem na zewnątrz  

• Zużycie wody w poszczególnych częściach budynku.   

• Sterowanie nagłośnieniem  

• Sterowanie systemem kontroli dostępu 

• System sygnalizacji pożaru 

System BMS powinien być wyposażony w dotykowy panel obsługi systemu BMS, który 

zawiera intuicyjne graficzne menu oparte o wizualizację obiektu. 

System musi opierać się na otwartym protokole komunikacyjnym umożliwiającym 

podłączenie urządzeń wielu producentów (minimum 20 niezależnych producentów) w celu 

wyeliminowania monopolu cenowego jednego dostawcy. 

Każdy z elementów systemu powinien posiadać przynajmniej 3 inne odpowiedniki (różnych 

producentów) o tej samej lub lepszej funkcjonalności 

System ma umożliwiać dalszą rozbudowę, o kolejne elementy  

Obwody mają mieć możliwość ręcznego sterowanie obwodami w przypadku awarii  

W przypadku awarii komunikacji pomiędzy sterownikami, system musi przełączyć się w tryb 

awaryjny umożliwiający bezproblemowe korzystanie z obiektu  

BMS ma umożliwiać dostęp do wszystkich funkcji systemu poprzez komputer i urządzenia 
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mobilne logując się do systemu za pomocą witryny internetowej. 

System powinien działać na zasadzie zadanych scenariuszy, np. obniżanie temperatury wnętrz 

na czas nocy, otwieranie latem w nocy niektórych okien w celu wychłodzenia budynku.  

Na obiekcie należy zamontować liczniki lub wykorzystać istniejące tak aby archiwizować i 

wyświetlać na wykresie zużycie danego medium w zakresach tygodniowym , miesięcznym i 

rocznym. 

W systemie mają się znaleźć informacje o: 

- całościowe zużycie energii elektrycznej 

- ilość wyprodukowanej energii  

- ilość zużytej wody 

- ilość zużytej ciepłej wody 

 

1.6.9.6. Pozostałe instalacje sygnalizacyjne i alarmowe 

W ramach przeprowadzanego remontu należy również wykonać: 

• instalację alarmową w toalecie dla niepełnosprawnych, 

1.6.9.7. Uwagi końcowe.  

Dla wszystkich instalacji wymagany jest projekt i dokumentacja powykonawcza w postaci 

papierowej i elektronicznej zawierająca pomiary oraz rzuty kondygnacyjne wraz z 

naniesionymi trasami kablowymi, rozmieszczeniem gniazd i innych elementów systemów 

(czujki, kamery, sygnalizatory, przyciski ROP itp.) 

1.6.10. Wykończenie 

ZESTAWIENIE WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ 

NR 
NAZWA 

POMIESZCZENIA 
POSADZKA SUFIT ŚCIANY 

PIWNICA 

0.01 sala do zajęć z perkusji Deska trójwarstwowa Beton 

Ściany betonowe obłożone 

konstrukcją z profili 

drewnianych i wełny 

mineralnej. Projekt wymaga 

aranżacji akustycznej 

pomieszczenia. 

0.02 toaleta Płytki ceramiczne Sufit podwieszany z GK Płytki ceramiczne 

0.03 magazyn 1 
Beton lub posadzka 

żywiczna 
Beton Tynk mineralny 

0.04 komunikacja Beton lub posadzka Beton Tynk mineralny 
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żywiczna 

0.05 magazyn 2 
Beton lub posadzka 

żywiczna 
Beton Tynk mineralny 

0.06 magazyn 3 
Beton lub posadzka 

żywiczna 
Beton Tynk mineralny 

0.07 magazyn 4 
Beton lub posadzka 

żywiczna 
Beton Tynk mineralny 

0.08 magazyn 5 
Beton lub posadzka 

żywiczna 
Beton Tynk mineralny 

0.09 komunikacja 
Beton lub posadzka 

żywiczna 
Beton Tynk mineralny 

0.10 magazyn 6 
Beton lub posadzka 

żywiczna 
Beton Tynk mineralny 

0.11 komunikacja 
Beton lub posadzka 

żywiczna 
Beton Tynk mineralny 

0.12 
pomieszczenie 

porządkowe 

Beton lub posadzka 

żywiczna 
Beton Tynk mineralny 

0.13 toaleta Płytki ceramiczne Sufit podwieszany z GK Płytki ceramiczne 

0.14* studio nagrań Deska trójwarstwowa 
Zachowane sklepienie 

ceglane 
Cegła 

0.15* studio nagrań Deska trójwarstwowa 
Zachowane sklepienie 

ceglane 
Cegła 

PARTER 

1.01 komunikacja Parkiet drewniany Beton Beton 

1.02 

wielofunkcyjna sala Podłoga sprężynująca 

(taneczna) o wysokim 

stopniu amortyzacji 

Beton + panele akustyczne 

zgodnie z projektem 

aranżacji akustycznej 

pomieszczenia 

Beton + panele akustyczne 

zgodnie z projektem 

aranżacji akustycznej 

pomieszczenia 

1.03 kuchnia Płytki ceramiczne Beton Cegła + beton 

1.04 toaleta dla personelu Płytki ceramiczne Sufit podwieszany z GK Płytki ceramiczne 

1.05 
pomieszczenie 

porządkowe 

Beton lub posadzka z 

żywicy epoksydowej 

Tynk mineralny Tynk mineralny 

1.06* toaleta dla mężczyzn Płytki ceramiczne Sufit podwieszany z GK Płytki ceramiczne 

1.07* 
toaleta dla kobiet i osób 

niepełn. 

Płytki ceramiczne Sufit podwieszany z GK Pytki ceramiczne 

1.08* 
pracownia 

multimedialna 

Cegła Tynk mineralny Tynk mineralny + cegła 

1.09* pomieszczenie 2 Cegła Tynk mineralny Tynk mineralny + beton 

1.10* pracownia ceramiki Cegła Tynk mineralny Tynk mineralny + cegła 

1.11* komunikacja Parkiet drewniany Tynk mineralny Tynk mineralny 

1.12* 
pracownia sztuk 

plastycznych 

Cegła Tynk mineralny Tynk mineralny 

ANTRESOLA 
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2.01 antresola Parkiet drewniany szkło + aluminium szkło + aluminium 

2.02 pomieszczenie socjalne Płytki ceramiczne Tynk mineralny Beton/szkło 

2.03 
taras Płyty betonowe na podłożu 

samopoziomującym 

  

* - pomieszczenie zlokalizowane w budynku pod nadzorem konserwatorskim 

 

1.6.11. Zagospodarowanie terenu 

Ciągi pieszo jezdne, zieleń istniejąca, tarasy wypoczynkowe, nasadzenia o optymalnych 

warunkach wegetacyjnych, klomby, iluminacja obiektu, ławki, kosze na śmieci, stojaki do parkowania 

rowerów.  

Na zagospodarowanej działce obok budynku powinny znaleźć się dwa niezależnie 

zabezpieczone punkty dostawy energii elektrycznej wyposażone w dwa gniazda siłowe (16A i 32A) 

oraz 4 gniazda 230V każde. 

 

1.6.11.1. Brama wjazdowa na teren działki 

Bramę wjazdową na teren utwardzony zlokalizowany w pn.-wsch. części działki należy 

wykonać jako przesuwną ze skrzydłem chowającym się przy ścianie północnej elewacji części frontowej 

budynku. Brama automatyczna z napędem o konstrukcji skrzydła samonośnej, zespół nośny 

posadowiony na fundamencie za pośrednictwem śrub fundamentowych. Skrzydło porusza się kilka 

centymetrów nad podłożem. 

1.6.11.2. Napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjne 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca uzyskał wszystkie stosowne pozwolenia i wykonał 

przeniesienie wszystkich napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych pod ziemie oraz 

wykonał rozbiórkę słupów linii napowietrznych, znajdujących się na działkach nr 1645/9, 2507, 2506/4. 

1.6.11.3. Drewniany taras zewnętrzny 

Elementy zewnętrznej małej architektury takie jak taras zewnętrzny należy wykonać z drewna 

egzotycznego charakteryzującego się wysoką odpornością biologiczną i odpornością na warunki 

atmosferyczne. Drewno należy pomalować preparatem impregnacyjnym ochronno-dekoracyjnym. 
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Rysunek 8 - Fragment projektu koncepcyjnego z zewnętrznym drewnianym tarasem. 

 

 

1.6.11.4. Skatepark betonowy z bowlem i murkami 

 

Rysunek 9 – Fragment wizualizacji inwestycji przebudowy obiektu na „Piekarnie Sztuki” według projektu 

koncepcyjnego z widocznym skateparkiem. 

Skatepark należy zaprojektować dla osób poruszających się na deskorolce, rolkach lub 

rowerze BMX. Skatepark może być wykonany w technologii betonu lanego (torkretowanie betonu na 

podbudowie z kruszyw) lub technologii Light Concrete (torkretowanie betonu na konstrukcji 

styropianowej). Podbudowa powinna składać się z warstw kruszywa łamanego o frakcjach, których 

rozmiar zmniejsza się wraz z kolejna warstwą kruszywa. Górna warstwa podbudowy stanowi podbeton.  

Przed przystąpieniem do układania podbetonu, należy sprawdzić podłoże pod względem 

nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże powinno być równe, czyste i odwodnione. Beton 

powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 

rzędnych z projektu technicznego. 

Płytę główną powinna być wykonana jako posadzka przemysłowa z betonu 

hydrotechnicznego W8, mrozoodporność F150. W płycie należy wykonać szczeliny dylatacyjne o 
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wymiarach pola max. 5m x 5m lub nacięcia przeciwskurczowe, które po przebiegu hydratacji cementu 

należy wypełnić. Płyta musi posiadać spadki w przedziale 1-1,5%, jeżeli geometria skateparku na to 

pozwala powinny być jednostronne. Nawierzchnia powinna być równa, gładka (dla osób poruszających 

się na deskorolce lub rolkach z kółkami średnicy 44-59 mm nie może być żadnych odczuwalnych 

nierówności w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia. W miejscach, gdzie wymaga tego 

specyfika przeszkody należy wbetonować profil stalowy, który ma za zadanie chronić krawędzie 

betonowych przeszkód. Krawędzie narażone na uszkodzenia mechaniczne, na których projekt nie 

przewiduje zabezpieczenia ich żadnym profilem stalowym powinny być fazowane. Poprawia to 

trwałość krawędzi elementów skateparku oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa. Wszystkie elementy 

łukowe zaleca się wykonać w technologii torkretowania na mokro – beton nakładany metodą 

natryskową przy użyciu mieszanki recepturowej. Wszystkie wzorniki, szalunki do elementów łukowych 

musza być wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchyleń od docelowych 

gabarytów elementów. Nie dopuszcza się malowania powierzchni płyty głównej skateparku, ani 

powierzchni jezdnej urządzeń, stanowi to zagrożenie dla użytkowników, ponieważ powierzchnia 

pokryta  ą staje się bardzo śliska i zwiększa ryzyko upadku i kontuzji. 

Odwodnienie bowla należy wykonać poprzez wpust w dnie i projektowane przyłącze do 

instalacji kanalizacji deszczowej, rurą ø160mm ze spadkiem podłużnym w przedziale 0,5-2,0%. 

W widocznym miejscu przy wejściu na skatepark musi zostać umieszczona instrukcja 

użytkowania skateparku. Dobór elementów i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczeństwa, 

a także przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas użytkowania. Wszystkie 

urządzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na terenie objętym 

opracowaniem muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN 14974+A1:2010 - Urządzenia dla 

użytkowników sprzętu rolkowego. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

 

1.6.11.5. Trawnik 

 

Trawnik na terenie działki wykonać poprzez montaż trawy z rolki. 

Trawnik wyposażyć w system nawadniający. 

 

• Parametry trawy: 

Trawa z rolki – darń odcinana; Wymiary jednej rolki: 50 cm x 180 cm lub zbliżone; Waga: 1m2 – ok. 



PROGR AM F UNK CJ ON ALNO - UŻYTKOW Y DLA Z AD ANI A:  

„Piekarnia Sztuki – Miejsce Oddane Niepełnosprawnym” 

 

44 

 

25 kg; Trawa typu uniwersalnego. 

• Przygotowanie podłoża: 

Trawę należy układać na warstwie urodzajnej gleby tj. min. 8-10 cm grubości. W wypadku 

ubogiego podłoża teren należy użyźnić dodając substancje organiczne i wodne. W wypadku gleb 

ciężkich należy dodać również piasku zwiększającego przepuszczalność. 

Teren należy przekopać, usuwając kamienie i chwasty. Powierzchnia pod trawnik powinna 

być idealnie wyrównana i ubita. Należy w tym celu wykonać kilkakrotne grabienie ziemi, rozkruszyć 

grudki ziemi i wyrównać grabiami, docisnąć lekkim walcem ogrodowym 50-70 kg. W okresach suchych 

teren należy nawilżyć dzień przed rozkładaniem darni. 

• Montaż: 

Zakupioną trawę należy rozwinąć w możliwie najkrótszym czasie na docelowym miejscu. 

Układanie najlepiej rozpocząć od naturalnej linii prostej np. wzdłuż budynku, krawężnika. Rolki 

rozwinąć jedną przy drugiej starając się, aby każdy następny rząd był przesunięty względem siebie o 

połowę długości odcinka (wzór cegły na murze). Odcinki powinny stykać się ściśle nie pozostawiając 

szczelin. Na stokach darń mocować kołeczkami 1-3 na 1m2. Po rozwinięciu całość zwałować i podlać. 

Przez pierwsze 3 tygodnie podlewać obficie wcześnie rano lub wieczorem przesączając 

trawnik i podłoże na 8 cm. W przypadku oznak podsychania (trawa robi się ciemniejsza i traci 

sprężystość, a po nadepnięciu ślad na trawie błyszczy się i trawa się nie podnosi), należy podlać nawet 

w środku upalnego dnia. 

Pierwsze koszenie wykonać po tygodniu. Gdy wysokość źdźbła osiąga ok. 10cm, skrócić 

trawnik do 6 cm. W późniejszych koszeniach (średnio raz w tygodniu) stopniowo obniżać wysokość 

kosiarki, jednak nie niżej niż 4cm. 

Proces ukorzenienia trwa ok. 3 tygodni. W okresie przyjmowania się trawnik jest słaby i 

wrażliwy na podsychanie, czasami może wyglądać niekorzystnie. Po wytworzeniu korzeni, które 

połączą go z podłożem, jest gotowy do użytkowania. Niezależnie od procesu ukorzenienia trawnik 

można użytkować umiarkowanie. 

 

1.6.11.6. Drzewa 
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Nasadzenia drzew wykonać z sadzonek klonu zwyczajnego Globosum. Nasadzenie wykonać 

według projektu zieleni, który należy uzgodnić z WKZ i Zamawiającym. 

• Przygotowanie podłoża pod nasadzenie drzew i krzewów 

Teren przeznaczony do uprawy poprzedzającej sadzenie należy oczyścić. W przypadku 

stwierdzenia zanieczyszczeń chemicznych w podłożu należy je poddać szczegółowej analizie i 

wymienić w przypadku wystąpienia znacznych zanieczyszczeń uniemożliwiających wzrost roślin.  

Warstwa ziemi próchniczej zebrana podczas oczyszczania terenu powinna zostać oczyszczona 

ze śmieci i wykorzystana do wykonania elementów ukształtowania terenu. Zanim zostanie ona 

wykorzystana należy ją składować w pryzmach. Teren przeznaczony do uprawy poprzedzającej 

sadzenie roślin należy spryskać środkiem chwastobójczym na 5 dni przed rozpoczęciem prac 

związanych z uprawą gleby, chyba że producent preparatu zaleca inaczej. 

Decyzja o konieczności stosowania środków chwastobójczych powinna opierać się na 

informacjach zawartych na etykiecie zarejestrowanego preparatu, wiedzy zawodowej i doświadczeniu 

wykonawcy w połączeniu z konsultacją Projektanta lub osoby nadzorującej wykonanie nasadzeń. 

Należy ograniczyć do absolutnego minimum stosowanie tego typu preparatów na rzecz mechanicznego 

lub ręcznego odchwaszczania. 

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia drzewami i krzewami 

powinna być uprawiona na głębokość minimum 30 cm. Jeśli to możliwe, (i zalecane w przypadku 

danego preparatu), rozwijające się chwasty należy zniszczyć po raz kolejny tym samym środkiem, a 

następnie po 5 dniach należy wykonać bronowanie gleby i wyrównać teren. Do obliczeń należy przyjąć 

grubość 120 cm ziemi urodzajnej pod drzewa i 30 cm pod krzewy. Do uprawy należy używać ziemi 

urodzajnej na bazie materiałów organicznych (należy ograniczyć użycie torfu, jako materiału 

organicznego, ze względu konieczność pozyskiwania go ze źródeł naturalnych, a także łatwe podleganie 

procesom mineralizacji w warunkach przesuszania, co jest bardzo prawdopodobne w przypadku 

terenów zieleni miejskiej, które nie są regularnie podlewane), dobrze przekompostowanej, o pH około 
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7, chyba że rośliny zawarte w specyfikacji mają wyraźnie odmienne wymagania glebowe lub 

specyfikacja podaje bardziej szczegółowe instrukcje co do uprawy gleby. Wykonawca powinien usunąć 

z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie większe niż 50 mm i 80% kamieni mniejszych 

niż 50 mm, niepożądane materiały oraz inne odpady. 

Warstwa powierzchniowa o grubości 5 cm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna 

mieć dobrą strukturę (rozdrobnienie) i powinna być wyrównana zgodnie z układem rzędnych terenu 

zawartych w projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki). 

Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny być tak przygotowane (zapewniony 

odpowiedni drenaż), aby była pewność, że nie będzie na nich stagnowała woda. 

W warunkach przyulicznych, na parkingach, przy ciągach pieszych istnieje ryzyko 

nadmiernego zagęszczenia gleby. Stwarza to złe środowisko dla wzrostu korzeni. Rozwiązaniem może 

być stosowanie gleby strukturalnej. Jest to kompozycja utworzona przede wszystkim z tłucznia oraz w 

mniejszym stopniu z gliny i substancji organicznych. Puste przestrzenie między częściami klińca nie 

zagęszczają się – pozostawiając odpowiednią zawartość powietrza w glebie. 

Należy rozważyć oszczędne stosowanie hydrożeli i ograniczyć je jedynie do miejsc, gdzie 

zapewnione jest regularne podlewanie, aby nie dopuścić do nadmiernego przesuszenia gleby z 

hydrożelem, gdyż może to powodować mikrouszkodzenia korzeni włośnikowych i prowadzić do 

pogorszenia stanu drzewa. 

W przypadku, gdy rozwój korzeni może kolidować z istniejącą infrastrukturą, należy wykonać 

ekran korzeniowy. Warto używać materiałów karbowanych, które prowadzą korzenie w głąb gleby, 

zamiast na boki, dzięki czemu nie będą się tworzyć korzenie pierścieniowe – tzn. korzenie nie będą się 

spiralnie owijać wokół pnia co ogranicza wzrost rośliny.  

• Zasady doboru gatunkowego 

Przed wyborem materiału szkółkarskiego należy zapoznać się z warunkami siedliskowymi. 

Najlepiej jest pobrać próbkę gleby i przekazać ją do stacji chemicznej. Badanie wykazuje uziarnienie, 

zawartości części organicznych, zasobność w składniki pokarmowe, odczyn. Określenie kwasowości 

podłoża i dobranie odpowiednich roślin zmniejsza koszty utrzymania zieleni – nie ma konieczności 

zmiany kwasowości podłoża.  

Bardzo ważnym kryterium doboru rośliny jest jej docelowy rozmiar.  

Drzewa powinny mieć wykształcony właściwy pokrój, ich korona ma być równomiernie 

rozwinięta, symetryczna, o prawidłowym dla danego gatunku kształcie. Okazy te powinny być 

dostarczone jako rośliny z bryłą korzeniową. Po zewnętrznej stronie korony nie powinno być widać 

przyciętych grubych pędów. Wszelkie drobne uszkodzenia powstałe przed sadzeniem i w czasie 

sadzenia powinny być zabezpieczone odpowiednimi środkami (fungicydami). 

– dobór odpowiedniego drzewa do miejsca (m.in. nie wybierać drzew, które trzeba będzie 

ogłowić lub skracać przewodnik),  

– wybierać drzewa spełniające normy jakościowe,  

– materiał szkółkarski niskiej jakości, nawet odpowiednio pielęgnowany, nie daje 

oczekiwanych efektów, często jest zbędnym kosztem (drzewo trzeba w krótkim czasie  

wymienić),  

– nie wybierać drzew z połamanymi gałęziami, porażonych, z niewłaściwie przebarwionymi 

liśćmi, z popękaną korą, ze starymi ranami na pniu i gałęziach,  
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– nie wybierać drzew, których bryła korzeniowa jest zbyt mała (średnica brył powinna być 10-

12 razy większa od średnicy pnia mierzonej 15 cm nad gruntem),  

– nie wybierać drzew, które zostały niewłaściwie posadzone w pojemniku (np. zbyt głęboko 

tak, że nie widać nasady pnia),  

– nie wybierać drzew, które mają korzenie pierścieniowe (czyli grube korzenie owijające się 

spiralnie wokół bryły korzeniowej), zbyt mały pojemnik (dobrze, jeśli można wyjąć roślinę z 

pojemnika i obejrzeć jej system korzeniowy). 

• Sadzenie drzew 

Drzewa sadzić należy na taką samą głębokość, na jakiej rosły poprzednio, w szkółce. Poziom 

posadowienia drzew należy dostosować do projektowanego wyprofilowania terenu. Kontenery i 

elementy opakowania należy usunąć przed sadzeniem, zostawiając siatkę, jutę lub inne tkaniny 

ulegające biodegradacji, zabezpieczające bryłę korzeniową przed rozsypaniem. Złamane lub 

uszkodzone korzenie należy uciąć. Jeżeli średnica cięcia jest większa niż 25 mm, ranę należy 

zabezpieczyć fungicydem. Należy używać ziemi urodzajnej, na bazie materiałów organicznych, dobrze 

przekompostowanej, o pH około 6,5-7. Drzewo posadowione na odpowiednim poziomie należy 

następnie zabezpieczyć 3 palikami, wbitymi w grunt poza obrysem bryły korzeniowej, w odległości 30-

40 cm od niej. Do pnia i palików, na wysokości 30 cm od góry palika, mocowane są taśmy stabilizujące 

drzewo. Należy upewnić się, czy system mocujący jest wykonany poprawnie – nieprawidłowo 

wykonany stwarza więcej szkód niż pożytku. Należy starannie podlać drzewa natychmiast po 

posadzeniu. Dodatkowe materiały do sadzenia drzew: 

• Paliki drewniane – impregnowane ciśnieniowo, o średnicy 6/8 cm stosowane po trzy przy 

drzewie. Wysokość palika uzależniona jest od wysokości osadzenia korony. Palik musi być 

zagłębiony w gruncie do głębokości min. 1 m. 

• Taśma stabilizująca do zabezpieczenia drzew - drzewa powinny być opasane specjalnie do 

tego przeznaczonymi taśmami, w kolorze czarnym lub ciemnozielonym, które przymocowuje 

się do palików 

• Rurka do nawadniania - powinno się używać plastikowej rurki drenarskiej do nawadniania, o 

średnicy minimum 50 mm, zakończonej korkiem. 

Dopuszczalne są również inne sposoby stabilizacji drzew m.in.: podziemny system 

samoklinujących się kotew, które za pomocną specjalnych pasów podtrzymują bryłę korzeniową. W 

przypadku starszych drzew o obwodzie pow. 30 cm lub o szerokiej bryle korzeniowej, gdzie niemożliwe 

jest palikowanie, można założyć 3 odciągi z liny stalowej. 

Każdy wybrany system musi być tak dobrany i zamocowany aby nie niszczył nowosadzonego 

materiału szkółkarskiego. Nie może powodować obdarć kory, rozbicia bryły korzeniowej itp. 

1.6.12. Zakres prac projektowych 

Zakres prac projektowych obejmuje: dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programem 

funkcjonalno – użytkowym, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programem funkcjonalno – użytkowym, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 



PROGR AM F UNK CJ ON ALNO - UŻYTKOW Y DLA Z AD ANI A:  

„Piekarnia Sztuki – Miejsce Oddane Niepełnosprawnym” 

 

48 

 

budowlanych, projekt aranżacji wnętrz. 

 

Dokumentacja projektowa obejmuje w szczególności: 

 

• projekty przyłączy do obiektu sporządzone w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w 

prawie budowlanym oraz innymi przepisami branżowymi, Polskimi Normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, 

• projekt budowlany 

• projekty wykonawcze m.in.: projekty zagospodarowania terenu, infrastruktury, parkingów oraz 

organizacji ruchu (na czas budowy i docelowy), projekty części obiektu, rozwiązań budowlano 

– konstrukcyjnych i materiałowych, wnętrz, detali architektonicznych oraz urządzeń 

budowlanych, instalacji i wyposażenia technologicznego, projekty zagospodarowania terenu 

budowy i organizacji robót. 

• projekty aranżacji wnętrz, 

• projekt zieleni 

• program prac konserwatorskich 

• wszelkie projekty dotyczące wyposażenia technologicznego obiektu, wraz ze specyfikacjami 

technicznymi wszelkich maszyn i urządzeń, 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• przedmiar robót budowlanych, wykonany na podstawie obowiązujących przepisów oraz 

projektu wykonawczego i planowanych do wykonania robót. Przedmiar należy wykonać w 

rozbiciu:  

a) oddzielnie dla wszystkich branż, z wydzieleniem robót budowlanych, wszystkich 

niezbędnych sieci i instalacji, zagospodarowania terenu zieleni, infrastruktury 

uzupełniającej, itp. i pierwszego wyposażenia 

Przedmiar robót należy wykonać w wersji tekstowej (papierowej) w 4 egz. + formie 

elektronicznej (pliki .pdf i edytowalne .ath). 

Uwaga: Podawanie w przedmiarze robót tylko wyniku końcowego obliczeń ilości robót jest 

nieprawidłowe i niedopuszczalne, gdyż uniemożliwia sprawdzenie prawidłowości przedmiaru. 

• opracowania projektowe związane z akustyką pomieszczeń pod studio nagrań i itp. a w 

szczególności: 

a) Wykonanie mapy akustycznej oddziaływania inwestycji na środowisko, przy 

najniekorzystniejszym przypadku wykorzystywania inwestycji (głośne wydarzenia we 

wnętrzu sali tańca 1.03) oraz prace techniczne (np. rozładunek samochodów ze 

sprzętem) na dziedzińcu; 

b) Wykonanie operatu akustycznego dla izolacyjności akustycznej przegród 

wewnętrznych i zewnętrznych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych dla 
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zapewnienie wysokich izolacyjności akustycznych, w szczególności dla wnętrz o 

akustyce kwalifikowanej (minimum pomieszczenia 0.14, 0.15 oraz 1.03); 

c) Wykonanie operatu akustycznego dla akustyki wnętrz dla pomieszczeń o akustyce 

kwalifikowanej w oparciu o modele komputerowe 3D w specjalistycznym 

oprogramowaniu typu CATT, Ease, Odeon lub równoważne (minimum pomieszczenia 

0.14, 0.15 oraz 1.03) 

d) Oczekiwanego niskiego poziomu tła akustycznego w pomieszczeniach studia w 

kontekście projektowanej wentylacji w przestrzeni studia 

Wymagania dla akustyki pomieszczeń o akustyce kwalifikowanej należy ustalić z 

Operatorem, w oparciu o zalecenia literaturowe oraz wytyczne branżowe (np. Dolby, THX, 

ITU, EBU itp).  

• Wszelkie niezbędne do realizacji przedsięwzięcia pozwolenia, uzgodnienia, opinie wynikające 

z obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim pozwolenie na budowę oraz 

pozwolenie konserwatorskie. 

1.6.13. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych 

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2.09.2004r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno – użytkowym, zatwierdzoną 

przez Zamawiającego koncepcją architektoniczną oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami. 

Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem poprawności 

opracowania , kompletności i zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi 

Polskimi Normami, przez osobę(y) posiadającą(e) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w 

odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego. 

 

W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach 

projektowych uwagi Zamawiającego i jego życzenia, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi 

przepisami i normami, sztuką budowlaną i programem funkcjonalno-użytkowym. 

 

Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w sześciu egzemplarzach wykonanych 

techniką tradycyjną na nośniku papierowym, z czego dwa otrzyma Zamawiający, który otrzyma także 

jeden egzemplarz (kopia bezpieczeństwa) w formie elektronicznej na odpowiednim nośniku (CD). 

Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz składających się na nią opracowań oraz 

pisemne oświadczenie, iż jest on kompletny i wykonany z należytą starannością. 

 

Poszczególne etapy prac projektowych oraz ujęte w nich rozwiązania muszą zostać 

zatwierdzone przez Zamawiającego. Przekazywanie prac projektowych odbywać się będzie na 

podstawie protokołu przekazania. Zatwierdzenie poszczególnych etapów prac projektowych jest 

równoznaczne z dokonaniem odbioru częściowego. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia i 
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wniesienia ewentualnych uwag w ciągu 7 dni od dnia otrzymania danego etapu prac projektowych. 

 

W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru 

autorskiego, w szczególności do: 

 

• stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 

• uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiązek nanieść 

na dokumentację budowy znajdującą się u kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy 

Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać dokumentację projektową zamienną. 

1.7. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.7.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca wykona obiekt z materiałów własnych zgodnie z dokumentacją projektową, 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia na 

budowę, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Programem funkcjonalno-

użytkowym oraz koncepcją architektoniczną zatwierdzoną przez Zamawiającego. 

Wykonawca zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje, maszyny i urządzenia niezbędne do 

wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne 

do wykonania obiektu. 

Wykonawca uzyska zezwolenia na zajęcie chodników i jezdni dla potrzeb budowy, zapewni 

utrzymanie dróg dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w należytym stanie 

technicznym, a w przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji dróg już istniejących 

zapewni przez cały okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym niż przed 

rozpoczęciem prac. 

Ustala się następujące etapy robót: 

• wykonanie stanu „surowego zamkniętego” tj.: stanu „zerowego” konstrukcji nośnej wszystkich 

kondygnacji wraz z klatkami schodowymi, stropami i dachem z pokryciem i odwodnieniem, 

• wykonanie stanu „wykończeniowego” t.j: ścian wewnętrznych (podziały wewnętrzne), podłóg i 

posadzek, robót tynkarskich, malarskich i okładzinowych, wykończenia schodów, okien i drzwi 

wewnętrznych, przegród przeciwpożarowych, izolacji termicznych i przeciwwilgociowych, 
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instalacji wewnętrznych, elewacji, uzbrojenia terenu - instalacji zasilających w granicach 

inwestycji wraz z przyłączami, tarasu i balkonów, 

• dostawa i montaż urządzeń i elementów wyposażenia wnętrz, zagospodarowanie terenu w tym 

parkingi, tereny zielone i chodniki. 

1.7.2. Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych 

Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na 

Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperów jak również ich zabezpieczenie 

do chwili odbioru robót spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami Prawa budowlanego. 

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją 

projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych 

określonych w obowiązujących przepisach. 

Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-

technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz 

wyposaży w odpowiednie obiekty drogi montażowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 

energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, 

odprowadzenie ścieków, teletechnika itp. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 

Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 

przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 

zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych przez wykonanie trwałego 

ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, 

a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, 
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a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów 

przyległych w stanie uporządkowanym. 

Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty 

przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania, 

Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne budowy, 

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbędne tablice ostrzegawcze 

i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Teren budowy winien być ogrodzony i oświetlony światłem sztucznym. Ogrodzenie winno być 

estetyczne i o wystarczającej trwałości. Wykonawca nie będzie umieszczał na ogrodzeniu i 

postawionych rusztowaniach żadnych reklam i tablic informacyjnych bez wcześniejszej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 
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1.7.3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz 

urządzeń 

Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy 

realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak i wymaganiom 

dokumentacji projektowej.  

Atesty i certyfikaty jakości materiałów i urządzeń. Przed wykonaniem badań i jakości 

materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające 

atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku materiałów, dla których atesty są 

wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać 

atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty 

wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Materiały 

posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi to takie 

materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od Zamawiającego 

zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane 

ustawą Prawo budowlane. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz wymagane 

materiały do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowanych materiałów i 

wykonanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

Źródła uzyskania materiałów: co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenia 

pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z 

danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że 
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materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 

technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie 

wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. Humus i nadkład czasowo 

zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw będą formowane w hałdy i 

wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które wynikając będą z 

dokumentacji projektowej. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. 

Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane 

materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robót. 

Wariantowe stosowanie materiałów. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość 

wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 

okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 

Zamawiającego. 

1.7.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn i urządzeń budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być 
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utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

1.7.5. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów 

i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Zamawiającego. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót 

w ten sposób uszkodzonych. 

1.7.6. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i z innymi przepisami 

obowiązującymi. W przypadku zaistnienia rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku 

istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych 

a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Programie funkcjonalno-użytkowym i 

dokumentacji projektowej. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważane kwestie. 

1.7.7. Dokumentacja budowy 

Dziennik budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy 

będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 

do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy. Do Dziennika Budowy należy wpisywać 

w szczególności: 

 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 



PROGR AM F UNK CJ ON ALNO - UŻYTKOW Y DLA Z AD ANI A:  

„Piekarnia Sztuki – Miejsce Oddane Niepełnosprawnym” 

 

57 

 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadził, 

• wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne 

istotne informacje o przebiegu robót, 

• decyzje Zamawiającego 

• uwagi, wnioski i zastrzeżenia projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego. 

Dopuszcza się prowadzenie Dziennika Nadzorów Autorskich, jako załącznika do Dziennika 

Budowy pod warunkiem każdorazowego odnotowania wpisu w tym ostatnim. 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi obmiarów. 

 

Pozostałe dokumenty budowy to w szczególności: 

 

• pozwolenie na budowę, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencja budowy 

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy 

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego życzenie. 

 

1.7.8. Wymagania dotyczące obmiaru robót 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 

Zasady określania ilości robót i materiałów. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi 

punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne 

właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 

pomnożona przez średni przekrój. 

o m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym. 

o m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami specyfikacji technicznych. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub 

ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 

robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Obmiary robót mają charakter wyłącznie kontrolny i nie wpływają w żaden sposób na wysokość 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

1.7.9. Odbiory 

Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i czynności, roboty 

zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy. 
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Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed 

zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz o terminach 

zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego 

zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a 

następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt. 

Gotowość do odbiorów kolejnych etapów prac, robót i czynności określonych w tabeli elementów 

rozliczeniowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu kierownik budowy zgłasza 

Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w 

terminie 7 dni, a w przypadku robót zanikających i ulegających zakryciu 3 dni od daty dokonania wpisu 

do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni 

od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie dokonania 

potwierdzenia. 

Z czynności odbioru kolejnych etapów prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu sporządza się protokoły, zawierające opis przebiegu czynności 

danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez 

strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. W przypadku 

odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru. 

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu wad, tj. braków w wykonanych pracach, robotach, czynnościach, 

dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień w stosunku do ich zamierzonego 

na dzień odbioru stanu Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych 

wad. 

Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do 

eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w 

przepisach badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru 

końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy, 

a także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej. 

W dniu podpisania protokołu końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość 

wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, 

Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia go 

o zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i osiągnięcia gotowości do odbioru, 
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zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. 

Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności 

danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez 

strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. W przypadku 

odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru. 

Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji inwestycji przez podwykonawcę następuje z 

chwilą dokonania odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego od Wykonawcy. 

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że 

przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, 

prac lub czynności, lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały 

przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne lub, gdy 

Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru dokumentów 

powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego 

stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji, oraz datę 

odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę 

w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane będą zasady, jak dla odbioru końcowego. 

Dokumenty do odbioru robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

• specyfikacje techniczne, 

• uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych w tym m.in.: 

a) pomiar izolacyjności akustycznej minimum dwóch przegród od dwóch rodzajów 

dźwięków, 

b) pomiar parametrów akustycznych wszystkich wnętrz o akustyce kwalifikowanej oraz 

przynajmniej dwóch pozostałych, 
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c) poziomu hałasu we wnętrzach o akustyce kwalifikowanej potwierdzających spełnienie 

wymagań projektowych przy najniekorzystniejszym przypadku (w szczególności w 

przypadku sporego ruchu samochodów na drodze przyległej do inwestycji, 

prowadzonych pracach w pracowniach nad studiem lub obok sali tańca). 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego obiektu, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, 

• sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robót podlegających odbiorowi, wykaz 

wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczące warunków 

realizacji robót, daty rozpoczęcia i zakończenia robót, 

• protokoły nadzorów autorskich. 

1.7.10. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 

likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Jako 

roboty tymczasowe zamawiający traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, 

odwodnienie robocze, roboty związane z urządzeniem placu budowy itd. Wykonawca będzie 

zobowiązany do wykonania prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych nie 

zaliczanych do robót tymczasowych, w szczególności wykonania geodezyjnego wytyczania i 

wykonania inwentaryzacji powykonawczej”. 

Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności rozbiórki, 

odbudowa nawierzchni, winny być dokumentowane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w 

obecności Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót. Roboty towarzyszące i 

tymczasowe, niewyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i 

nie podlegają obmiarowi. 

Wartość robót towarzyszących i tymczasowych zawiera się w cenie ryczałtowej realizacji inwestycji. 

1.7.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić wnioski i warunki przedstawione w raporcie oddziaływania 

na środowisko. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
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ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 

• obejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

• drzewa, które mogą być przeniesione na inne miejsce należy zgodnie z inwentaryzacją 

zieleni przesadzić na miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

• warstwę wierzchnią – glebę urodzajną z powierzchni przeznaczonej pod roboty ziemne 

należy zagospodarować na miejscu przy porządkowaniu terenów zielonych. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację warsztatów, 

magazynów, składowisk, wykopów oraz środki ostrożności i zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożarów, hałasem. 

1.7.12. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.7.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 

Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej części. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i właściwe władze oraz będzie z nimi współpracował 
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dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

1.7.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

1.7.15. Stosowanie się do przepisów prawa 

Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy 

powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając odnośne dokumenty. 

1.7.16. Dokumenty odniesienia 
 

• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

• Oferta Wykonawcy 

• Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

• Projekt Budowlany 

• Projekt Wykonawczy 

• Projekt Aranżacji Wnętrz 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

• Normy obowiązujące 

• Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty świadectwa dopuszczenia itp., 
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• Przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Zakres zamierzenia inwestycyjnego przedstawiony w niniejszym PFU jest zgodny z przyjętą 

koncepcją. 

2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w zakresie działek, na których usytuowany jest budynek i na których planowane jest 

niniejsze zamierzenie budowlane. 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

Zestawienie przepisów prawnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia 

 Przepisy dotyczące budownictwa 

1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. ustawa 2003.03.27 Dz.U.03.80.717 

2 Sposób ustalania wymagań dotyczących nowej 

zabudowy i zagospodarowania terenu w 

przypadku braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

rozp. 2003.08.26 Dz.U.03.164.1588 

    

    

    

3 Oznaczenia i nazewnictwo stosowane w decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

oraz w decyzji o warunkach zabudowy. 

rozp. 2003.08.26 Dz.U.03.164.1589 

    

    

4 Prawo budowlane. ustawa 1994.07.07 
Dz.U.03.207.2016 

- j.t. 

5 Szczegółowy zakres i forma projektu 

budowlanego. 

rozp. 2003.07.03 Dz.U.03.120.1133 

    

6 Rodzaj i zakres opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjne 

obowiązujące w budownictwie. 

rozp. 1995.02.21 Dz.U.95.25.133 

    

    

7 
Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, 

oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

i decyzji o pozwoleniu na budowę. 

rozp. 2003.06.23 Dz.U.03.120.1127 

    

    

8 Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica 

informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane 

rozp. 2002.06.26 Dz.U.02.108.953 

    



PROGR AM F UNK CJ ON ALNO - UŻYTKOW Y DLA Z AD ANI A:  

„Piekarnia Sztuki – Miejsce Oddane Niepełnosprawnym” 

 

65 

 

 dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia. 
   

    

9 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas 

Eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych. 

rozp. 2001.09.20 Dz.U.01.118.1263 

    

    

    

10 Książka obiektu budowlanego. rozp. 2003.07.03 Dz.U.03.120.1134 

11 
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

rozp. 18.05.2005 
Dz.U.nr 96 

poz.817 

    

12 
Samorządy zawodowe architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów. 
ustawa 2000.12.15 Dz.U.01.5.42 

13 Wykaz dyplomów, certyfikatów i innych 

dokumentów oraz tytułów naukowych 

potwierdzających posiadanie kwalifikacji 

zawodowych w dziedzinie architektury, które są 

uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej 

rozp. 2004.07.19 Dz.U.04.179.1848 

    

14 Uprawnienia rzeczoznawców do spraw 

bezpieczeństwa i higieny pracy, zasady 

opiniowania projektów obiektów budowlanych, w 

których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz 

tryb powoływania członków Komisji 

Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na 

Rzeczoznawców. 

rozp. 1996.05.29 Dz.U.96.62.290 

    

    

    

    

    

    

15 Rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych rozp. 2002.11.29 Dz.U.02.210.1792 

16 Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów. 

rozp. 2003.06.16 Dz.U.03.121.1138 

    

17 Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi 

pożarowe. 

rozp. 2003.06.16 Dz.U.03.121.1139 

    

18 Uzgadnianie projektu budowlanego pod 

względem ochrony przeciwpożarowej. 

rozp. 2003.06.16 Dz.U.03.121.1137 

    

19 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. 

rozp. 2002.04.12 Dz.U.02.75.690 

    

20 Ustalanie geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych. 

rozp. 2012.04.27 Dz.U.12.463 

    

21 Wyroby budowlane. ustawa 2004.04.16 Dz.U.04.92.881 

22 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne 

upoważnione do ich wydawania. 

rozp. 2004.11.08 Dz.U.04.249.2497 

    

23 Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników 

szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy 

wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych 

na pobyt ludzi. 

zarz. 1996.03.12 M.P.96.19.231 

    

    

    

    

24 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie rozp. 2004.10.14 Dz.U.04.237.2375 
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 jednostki organizacyjne upoważnione do ich 

wydawania. 
   

    

25 Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie 

Powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposób 

oznaczania wyrobów budowlanych 

oznakowaniem CE. 

rozp. 2004.08.11 Dz.U.04.195.2011 

    

    

    

    

26 Sposoby deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposób znakowania ich 

znakiem budowlanym. 

rozp. 2004.08.11 Dz.U.04.198.2041 

    

    

 Pozostałe przepisy 

27 Prawo ochrony środowiska. ustawa 2001.04.27 Dz.U.01.62.627 

28 Określenie rodzajów przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

kwalifikowaniem na przedsięwzięcia do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko. 

rozp. 2004.11.09 Dz.U.04.257.2573 

    

    

    

    

29 
Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych 

w środowisku oraz sposoby sprawdzania 

dotrzymania tych poziomów. 

rozp. 2003.10.30 Dz.U.03.192.1883 

    

    

    

30 Sposób udostępniania informacji o środowisku rozp. 2002.10.01 Dz.U.02.176.1453 

31 Szczegółowe wymagania, jakim powinien 

odpowiadać program ochrony środowiska przed 

hałasem. 

rozp. 2002.10.14 Dz.U.02.179.1498 

    

    

32 Wartości progowe poziomów hałasu. rozp. 2002.01.09 Dz.U.02.8.81 

33 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. rozp. 2004.07.29 Dz.U.04.178.1841 

34 Zasadnicze wymagania dla urządzeń używanych 

na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu 

do środowiska. 

rozp. 2003.07.02 Dz.U.03.138.1316 

    

    

35 Utrzymanie czystości i porządku w gminach. ustawa 1996.09.13 Dz.U.96.132.622 

36 
Warunki, jakie należy spełnić Przy wprowadzaniu 

ścieków do wód lub do ziemi, oraz substancje 

szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. 

rozp. 2004.07.08 Dz.U.04.168.1763 

    

    

    

37 Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia 

czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy. 

rozp. 2002.11.29 Dz.U.02.217.1833 

    

    

38 Prawo wodne. ustawa 2001.07.18 Dz.U.01.115.1229 

39 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków. 

ustawa 2001.06.07 Dz.U.01.72.747 
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40 Określenie przeciętnych norm zużycia wody. rozp. 2002.01.14 Dz.U.02.8.70 

41 Ochrona przyrody. ustawa 2004.04.16 Dz.U.04.92.880 

42 Stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i 

gatunków drzew. 

rozp. 2004.10.13 Dz.U.04.228.2306 

    

43 Ochrona gruntów rolnych i leśnych. ustawa 1995.02.03 
Dz.U.04.121.1266 

- j.t. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Załączniki:  

Załącznik nr 1  

Koncepcja budowy:  „Piekarnia Sztuki - Miejsce Oddane Niepełnosprawnym - Modernizacja 

Wpisanego do Rejestru Zabytków „Domu na Kazimierzu” pod Funkcje Aktywizacji, 

Integracji i Samozatrudnienia Osób Niepełnosprawnych.” 

sporządzone przez biuro projektowe ART Artur Grodziński 

Załącznik nr 2  

Inwentaryzacja budynku piekarni w Niepołomicach ul. Spółdzielcza, 32-005 Niepołomice. 

sporządzone przez biuro projektowe ART Artur Grodziński 

 


