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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



P O W I A D O M I E N I E
o zmianach  SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Niepołomice.” – znak sprawy ZP.271.14.2021.
Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:
Zamawiający dokonuje następujących zmian treści SWZ.
Punkt 13.15. SWZ otrzymuje brzmienie: ,,Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 
Czesław Nowak - poprzez Platformę  on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl; 
Anna Topór- poprzez Platformę  on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl .
2. Punkt 20.3 SWZ otrzymuje brzmienie: ,,W kosztorysie należy ująć wszystkie pozycje zawarte w przedmiarze robót dołączonego do SWZ (bez scalania lub rozszerzania poszczególnych pozycji)".
3. Punkt 24.2 lit. a) otrzymuje brzmienie:
1. ,,pieniądzu; przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Małopolski Bank Spółdzielczy 91861900060064060001010016 (w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania)”.
4. Po punkcie 9.2. pkt 1, ppkt 3 SWZ dodaje się ppkt 4 o brzmieniu: ,,Dokument potwierdzający wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych
Dokument potwierdzający, że Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową wpisany jest do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
5. Dokonuje się zmiany treści załącznika do SWZ ,,Formularz oferty: w którym wyrażenie ,,CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA", zmienia się na wyrażenie: ,,CENA OFERTOWA KOSZTORYSOWA".
6. W załączniku nr 9 do SWZ (Projekt umowy) dokonuje się następujących zmian treści paragrafu 11. ust.2, który otrzymuje brzmienie:
,,Odbiorów robót zanikających dokonuje Inspektor nadzoru, odbiorów częściowych dokonuje inspektor nadzoru wraz z Zamawiającym na podstawie zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru częściowego robót:
1) w formie wpisu Kierownika budowy do dziennika budowy, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru,
2) jednoczesnego powiadomienia e-mailem Inspektora nadzoru i Zamawiającego o gotowości do odbioru,
W paragrafie 11 Projektu umowy ust. 11 otrzymuje brzmienie:
,,Z czynności odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2)  do 4) sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też ewentualne wyznaczenie terminów na ich usunięcie". 
W paragrafie 4 Projektu umowy dokonuje się zmian treści ust. 1 pkt 2), który otrzymuje brzmienie:
,,2) fakturą końcową za wykonanie przedmiotu Umowy, stanowiącą różnicę wynagrodzenia (za wykonanie przedmiotu Umowy) wyszczególnionego w § 3 ust. 1, a fakturą częściową wg zasad opisanych w ust.1 pkt 1".
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