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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI
1.1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym p.n. BUDOWA WINDY PRZY

BUDYNKU URZEDU GMINY SZERZYNY.
1.1.2. Zakres specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.3. Ustalenia zawarte w specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt
zwigzanych z montazem windy dla 0s6b niepetnosprawnych wraz z wykonaniem robdt
dostosowujgcych umozliwiajgcych funkcjonalne potgczenie windy z budynkiem i otoczeniem
zewnetrznym. Opisane roboty dotyczg przygotowania budynku i terenu zewnetrznego oraz
montaz szybu windowego wraz z kabing wznoszaca.
1.1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Planowana budowa windy zewnetrznej bedzie wymagac wykonania robo6t obejmujgcych:
« Zabezpieczenie terenu i elementéw komunikacji wewnetrznej budynku
* Wykop fundamentowy
* Rozbidrka istniejgcych schodéw zewnetrznych.
« Wykonanie czynnosci opisanych w projekcie konstrukcyjnym dotyczacych robét
gruntowych
* Roboty hydroizolacyjne
* Roboty budowlane fundamentowe
» Roboty hydro i termoizolacyjne przy fundamentach
* Roboty posadzkowe — Podniesienie posadzki
* Roboty zwigzane z konstrukcjg szybu windowego
* Roboty zwigzane z otworami okiennymi istniejgcymi w $cianach zewnetrznych budynku
* Roboty konstrukcyjne zwigzane z otworami drzwiowymi w $cianach zewnetrznych
budynku.
* Roboty montazowe elementéw dzwigowych zgodnie z zaleceniami i harmonogramem
proponowanym przez dostawce sprzetu
Roboty zwigzane z poszyciem zewnetrznym elementow konstrukcyjnych szybu
Roboty blacharskie
Roboty tynkowe i malarskie



1.2. WYMAGANIA OGOLNE

1.2.1. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
[1] Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci
okreslane sg w drodze rozporzadzen wiasciwych Ministrow.
[2] Atest — swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placoéwki naukowo-
badawcze.
[4] Bezpieczenstwo realizacji rob6t budowlanych — zgodne z przepisami bhp warunki wykonania
robét budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.
[5] Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.
[6] Budowla — kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu.
[7] Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.
[8] Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest
zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.
[9] Doktadnos¢ wymiaréow — zgodno$¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami
lub z dokumentacja techniczna.
[10] Dokumentacja budowy — ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuije:
»  protokoty odbioréw czesciowych i koricowych
* rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu
» specyfikacje techniczng
*  przedmiar robot
*  ksigzki obmiaréw
[11] Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.
[12] Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
[13] Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt. Dziennik budowy wydawany jest przez
wiasciwy organ nadzoru budowlanego.
[14] Elementy robét — wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, bgdz stany
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestyciji.
[15] Etap wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.
[16] Europejska norma (EN) — oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)".
[17] Geodezyjna obstuga budowy — tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw
obiektu, ktérych doktadnosé usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidiowego
wykonania obiektow.
[18] Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowieh.
[19] Inspektor Nadzoru — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktére moze sprawowac osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna by¢ wymieniona w umowie i
wyznaczona przez Inwestora (o ktérej wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.
[20] Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana dostawce urzgdzenh technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.



[21] Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,

angazujgca swoje srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania.

[22] Kierownik budowy — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem realizacyjnym robdt
budowlanych. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

23] Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kgtem jego zgodnosci z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.

[24] Kosztorys — dokument okreS$lajgcy ilos¢ i wartos¢ robdét budowlanych sporzgdzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, specyfikacji technicznej, zatozen
wyjsciowych do kosztorysowania, cen jednostkowych rob6t podstawowych.

[25] Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys.

[26] Przedmiar rob6t — opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem.

[27] Kosztorys powykonawczy — sporzgdzone przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo
warto$ciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robot.

[28] Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych
oraz rodzajéw prowadzonych robot.

[29] Materiat - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

[30] Nadzor autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestyciji,
w toku realizacji rob6t budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami
projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

[31] Nadzor inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci robot i
kosztéw realizowanej inwestycji.

[32] Norma zuzycia — okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢) jakiegos
sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

[33] Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury.

[34] Obiekty liniowe — drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.

[35] Obmiar — wymierzenie, obliczenie ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robot.

[36] Odpowiednia zgodnos$¢ — nalezy przez rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancyjnymi, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

[38] Polska Norma (PN) — norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegodlnosci w zakresie:
bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska z
uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla
asortymentow grup wyrobdéw, w tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcow, materiatéw paliw
i energii powszechnie stosowanych w produkciji i obrocie, gtdwnych parametrow typoszeregow,
wymiarow przytgczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja
rodzajowg i jakosciowg oraz zamiennoscig wymiarowg i funkcjonalna wyroboéw, projektowania
obiektow budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze
robot budowlano-montazowych, dokumentacji techniczne;.

[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne — zespdt czynnoéci geodezyjnych, majgcych na celu
zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiarow i ksztattu
zrealizowanych lub bedgcych w toku realizacji obiektéw budowlanych.

[40] Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjne okreslajgca szczegdlne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych, okresla czas uzytkowania i
terminy rozbiérki obiektow tymczasowych okresla szczegétowe wymagania dotyczgce nadzoru na
budowie.

[41] Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia wykonywania roboét
budowlanych.

[42] Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

[43] Protokét odbioru robét — dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy
podstawe zgdania zaptaty.



[44] Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikaciji technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.
[45] Przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych.
[46] Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robo6t w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
[47] Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robét budowlanych.
[48] Remont — nalezy przez to rozumieé wykonywanie robét w istniejgcym obiekcie budowlanym
polegajacym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji.
[49] Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
[50] Roboty podstawowe — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia.
[51] Roboty zabezpieczajgce — roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych
lub bedacych w trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robét
zabezpieczajgcych moze wynikac z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub wynagrodzen, odwodnienia itp.
albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce moga tez wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia
przez inwestora decyzji o przerwaniu robét na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu
wymaga wykonania tych robét dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla
zapobiezenia wypadkom osob postronnych.
[52] Roboty zanikajgce — roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapéw budowy.
[53] Sieci uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i
urzgdzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne
i inne, z wytgczeniem urzadzen melioracji szczegdtowych.
[54] Sita wyzsza — zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia i
zapobiezenia np. wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze.
[55] Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robo6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.
[56] Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem.
[57] Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
[58] Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych.
[59] Wada techniczna — efekt nie zachowania przez wykonawce reziméw w procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.
[60] Wtasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.
[61] Wspoiny Stownik Zamdwien — jest systemem klasyfikaciji produktéw, ustug i robo6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwienia publicznych.
[62] Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.
[63] Zadanie budowlane — cze$é przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng , zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkgciji
technologiczno- uzytkowych.
Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem obiektu budowlanego.
[64] Znak bezpieczenstwa — prawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
ktore uzyskaty certyfikat.



1.2.2. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
przetargowa, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Wykonawca jest obowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug
dokumentacji technicznej. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. PROWADZENIE ROBOT
2.1. ORGANIZACJA BUDOWY
2.1.1. Ogdlne zasady wykonywania roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa, Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét, za jakosé zastosowanych materiatéw i wykonanych
robot jak i wymagan specyfikacji technicznej i poleceh zarzgdzajgcego realizacjg umowy /
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
2.1.2. Teren budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz robét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robdt, a w szczegodlnosci:
» Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.
» Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic Informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne bedg
utrzymywane w dobrym stanie przez Wykonawce przez caty okres realizacji roboét.
» Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene kontraktowa.
2.1.3. Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy, w
okresie od chwili formalnego przekazania placu budowy, az do zakohczenia robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ wykonywane na biezgco i odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynku, oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢
jego date, nazwisko oraz podpis osoby dokonujgcej wpisu. Wszystkie zapisy powinny byé
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym. Wszystkie protokoty i inne dokumenty
budowy powinny byé zatgczone do dziennika budowy i przejrzyscie numerowane. Wszystkie
komentarze lub propozycje zapisane w dzienniku budowy przez wykonawce powinny by¢ na
biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na
placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie zagubione dokumenty
budowy bedg natychmiast odtwarzane zgodnie ze stosownymi wymogami prawa.
Dokumenty budowy bedg stale dostepne dla zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
upowaznionym przedstawicielom zamawiajgcego.
2.2. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY
Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego
zarzadzajgcy moze dziataé przez wyznaczonych inspektorow nadzoru inwestorskiego
dziatajgcych w jego imieniu.
2.3. MATERIALY
2.3.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Do wykonania robot okreslonych w pkt 1.1.3. mogg by¢ stosowane wytgcznie materiaty i wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, o wtasciwo$ciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom i robotom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych



w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane. Zastosowane materiaty i wyroby powinny byc¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej jak i w projekcie budowlanym
oraz dokumentacji producenta windy. Wykonawca, na zadanie przedstawi Inspektorowi nadzoru
szczegotowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzgdzen
przewidzianych do realizacji robot, posiadajgcych odpowiednie oznakowanie, aprobaty
techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodno$ci z
Polskg Normg a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Materialy nie odpowiadajgce
wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwtocznie usuniete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem nadzoru
Wykonawca moze otrzymaé zezwolenie na uzycie materialtdw nie odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz ST — wymaga to indywidualnego
ustalenia z zamawiajgcym. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z poniesieniem
odpowiedzialno$ci technicznej i kosztowe;.
2.3.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy lub
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy, lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.3.3. Wariantowe stosowanie materialow
Dopuszcza sie wariantowe stosowanie materiatéw po uzgodnieniu zamiaru ich zastosowania z
realizujgcym zamierzenia umowy / Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie materiaty
stosowane wariantowo muszg by¢é dopuszczone do obrotu w budownictwie oraz posiadac
stosowne dokumenty.
2.3.4. Parametry windy
Podstawowe dane techniczne:
*  Wymiary kabiny windy:
Szerokosé: 110 cm
Glebokos¢: 157 cm
+  Otwory drzwiowe:
Wysokosé: 205 cm
Szerokos$é: 100 cm
Predkos¢ podnoszenia: 1m/s
Udzwig 650kg
Moc 5.40kW
2.4. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
2.5. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
Umowag. Pojazdy do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiatéw lub sprzetu,
bedg spetniaC wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie nie mogg by¢ dopuszczone do
ruchu. Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.6. WYKONANIE ROBOT

2.6.1. Ogdélne wymagania dotycz gce wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za chi zgodnosé z wymaganiami ST,
projektu budowlanego, projektéw warsztatowych oraz poleceniami oséb petnigcych nadzér nad
realizacja inwestycji. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie



przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot.

2.6.2. Warunki przystapienia do robét

Przystgpienie do robdt moze nastgpi¢ po przekazaniu placu budowy wykonawcy oraz po
spetnieniu wszystkich wymagan dotyczacych zapewnienia wymagan BHP. Wykonawca jest
obowigzany wykonaé¢ zabezpieczenia fragmentéw odcinkéw robdt, na ktérych prowadzone
bedg prace, w taki sposdéb aby nie kolidowaty z bezpieczenstwem funkcjonowania istniejgcego
budynku. Prace zewnetrzne powinny by¢ prowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych dla danych robét. Roboty montazowe szybu mozna prowadzi¢ tylko przy
wietrze o predkosci nie przekraczajgcej 10 m/s.

2.6.3. Warunki przystapienia do montazu szybu windowego

» sprawdzi¢ i zapoznac sie z kompletem dokumentaciji;

» sprawdzi¢ zgodnos¢ danych zamieszczonych w dokumentaciji ze stanem faktycznym;

» dokonac¢ odbioru czesci budowlanej;

» sprawdzi¢ w oparciu o wykaz elementéw kompletnos¢ dostawy i stan techniczny
elementéw i czesci przeznaczonych do montazu;

+ ustali¢ kolejnos¢ montazu;

« ustali¢ warunki bezpieczenstwa pracy podczas montazu;

* przygotowac¢ miejsce do montazu, srodki transportowe, oraz narzedzia montazowe;

2.6.4. Roboty ogolnobudowlane

+ FUNDAMENTY
Szyb windowy posadowiono na zelbetowej ptycie fundamentowej z betonu C20/25. Pod
ptytg fundamentowg projektuje sie wykonaé poduszke z ,,chudego” betonu
C8/10 gr. 25 cm. Sciany podszybia szybu windowego zaprojektowano jako zelbetowe
wykonane z betonu C20/25 zbrojonego pretami gtdwnymi ze stali A-IlIN oraz
strzemionami ze stali A-l. Bardzo wazne jest niedopuszczenie do zawilgocenia podtoza
przed wykonaniem robdt fundamentowych. Roboty te najlepiej wykonywaé w porze
suche;.

+ ROBOTY DOSTOSOWUJACE W BUDYNKU ISTNIEJACYM
W celu umozliwienia wiasciwego funkcjonowania windy nalezy w istniejgcym budynku
wykona¢ roboty dostosowujgce, polegajagce na zamianie istniejgcych okien w
korytarzach na przejscie do drzwi prowadzgcych do szybu windowego. Obecnie w
miejscu w ktérym planuje sie dostawi¢ szyb windowy zeliwne, Zebrowe.
W ramach modernizacji przewiduje sie:
(a) Demontaz istniejgcych okien w $cianach zewnetrznych korytarzy
(b) Poszerzenie czesci otwordw okiennych do szerokosci projektowanych drzwi do

windy wraz z osadzeniem nowego nadproza bezposrednio nad drzwiami.
(c) Roboty wykonczeniowe w obrebie nowo wykonanych drzwi do szybu windowego.

* IZOLACJE
W ramach inwestycji nalezy bardzo doktadnie zaizolowaé przeciwwodnie catg
konstrukcje posadowienia szybu. Wszelkie izolacje przeciwwodne ptynne nalezy
uktadaé podwdjnie narzedziami gtadkimi tak, aby cata powierzchnia materiatu no$nego
byta trwale zaizolowana. Materialy izolacyjne nie-ptynne nalezy oktadac tak, aby nie
uszkodzi¢ ich mechanicznie i nie przerwac ciagtosci izolacji. Sprawdzi¢ ciggtos¢ izolaciji
po utozeniu. Miejsca spotkan izolacji przeciwwodnych réznych typéw potgczyé w sposob
zgodny ze sztukg budowlana i zaleceniami Inspektora nadzoru. Izolacje termiczne
uktada¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu. Nalezy zachowac ciggtos¢ izolaciji i
technike montazu zapewniajgcg trwatosc.

* INSTALACJE ELEKTRYCZNE
W zakresie instalacji elektrycznych przewiduje sie podtaczenie zasilenia windy z tablicy
gtéwnej budynku. Szczegodly rozwigzan wg dokumentacji technicznej — projektu
budowlanego.

2.6.5. Roboty montazowe i zabezpieczenie antykorozyjne
SZYB WINDOWY:
Konstrukcja stalowa stupowo- ryglowa. Obudowa szybu windy z systemowej Sciany ostonowej,

Slusarka aluminiowa z przeszkleniem- szkfo bezpieczne, szyba zespolona z fotowoltaika, ilosé
modutéw w panelu wg. producenta.



Podstawowe dane techniczne:
e Wymiary szybu windowego:
Szerokos$é: 165cm

Gtebokos¢: 193cm

+ KABINA WINDY
Szczegdly rozwigzan i mocowania platformy wg dokumentacji wykonawczej
dostarczonej przez producenta windy. Kabina montowana na podstawie dokumentaciji
technicznej producenta windy, dostarczona jako element prefabrykowany do
montazu.
+ PROWADNICE WINDY
Zgodnie z wytycznymi dostawcy dzwigu.

+ ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW KONSTRUKCYJN YCH
SZYBU Zabezpieczenie wykonac za pomocg ochronnego systemu malarskiego
zgodnie z PN-EN I1SO 12944.

Kategorie korozyjnosci — C3.

Sposoéb przygotowania powierzchni - Sa

2,5. Przyjety system malarski - S 2.02.

Wszystkie malowane powierzchnie nalezy przed malowaniem odpowiednio
oczysci¢. Nie malowa¢ elementéw mechanizméw ruchomych i prowadnic —
elementy te powinny by¢ zabezpieczone specjalnym sSrodkiem antykorozyjnym.
Powtoki malarskie uktada¢ w temperaturach powyzej 5°C i wilgotnosci wzgledne;j
ponizej 85%.

3. JAKOSC ROBOT, OBMIARY, ODBIORY | PLATNO SCI
3.1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni i system kontroli. Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ wszelkie
pomiary, sprawdzenia materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej. Wykonawca dostarczy na Zgdanie zamawiajgcego Swiadectwa
stwierdzajgce ze stosowane materiaty, urzgdzenia i sprzet posiadajg dopuszczenie do obrotu
w budownictwie.
Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac.
Kontrola ta powinna polegac na:
3.1.1. sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekip wykonawczych oraz wyposazenia w wymagane
srodki BHP;
2. sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych;
.3. W trakcie realizacji robot przewiduje sie wykonywanie kontroli miedzyoperacyjnych
obejmujgcg prawidtowosé wykonania roboét zanikajgeych.
3.1.4. Kontrola korncowa polegac bedzie na sprawdzeniu catosci przedmiotu inwestycji wraz z
analizg odbioréw poszczegodlnych etapdéw robaot.
3.1.5. Sprawdzenie montazu urzadzenh dzwigowych i jazdy prébne, nastgpi po uzyskaniu protokotu
UDT.
W trakcie realizacji robot nalezy przeprowadzac¢ kontrole dostarczanych na budowe
zestawow, wyrobow i surowcow polegajgcg na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow
dopuszczajgcych poszczegdélne wyroby do obrotu i stosowania w budownictwie.
Sprawdzeniu powinien podlegac réwniez sposob oznakowania — znaki CE i B.
3.2. OBMIAR ROBOT
W przypadku umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego
okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.
3.3. ODBIOR ROBOT i PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
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4. PRZEPISY

ZWIAZANE

4.1. USTAWY
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
péz. 2016 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z.
881).



Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, pézn.zm. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z
pbézn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, péz. 627 z
pézn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204,
pdz. 2086).
4.2. ROZPORZADZENIA
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, po6z. 1779).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, péz.
1780).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, p6z. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, p6z. 2041)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, péz.
2042)
4.3. INNE
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
2004
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
Umowa zawarta miedzy wykonawcg a zamawiajgcym
Normy branzowe
Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania
inwestycji Instrukcje montazu wybranych producentow



