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kosztorys inwestorski OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont nawierzchni ulicy Wolności w Babienicy
1

kalk. własna
Roboty przygotowawcze - projekt organizacji ruchu, montaż i utrzymanie oznako-
wania czasowego

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 KNR AT-03
0102-02/03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja - wywóz w miejsce wskazane
przez Inwestora

m2

3673 m2 3 673,000
RAZEM 3 673,000

3 KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km - dodatkowo 4 km
Krotność = 4

m3

3673*0,06 m3 220,380
RAZEM 220,380

4 KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

5 KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

50*0,07 m3 3,500
RAZEM 3,500

6 KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 5 km - utylizacja po stronie Wykonawcy

m3

50*0,15*0,3+3,5 m3 5,750
RAZEM 5,750

7 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

50*0,07 m3 3,500
RAZEM 3,500

8 KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm i najazdowe 15x22cm  na
podsypce cementowo-piaskowej

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

9 KNR 2-31
1201-03

Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm i najazdowych
15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

160 m 160,000
RAZEM 160,000

10 KNNR 6
0803-08

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-pias-
kowej -do ponownego ułożenia

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

11 KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał rozbiórkowy - ponowne ułoże-
nie

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

12 KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

3673 m2 3 673,000
RAZEM 3 673,000

13 KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

20, szt. 20,000
RAZEM 20,000

14 KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

27 szt. 27,000
RAZEM 27,000

15 KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

29 szt. 29,000
RAZEM 29,000

16 KNR 2-31
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowa-
niem mechanicznym

t

3673*0,015 t 55,095
RAZEM 55,095

17 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

3673 m2 3 673,000
RAZEM 3 673,000

18 KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2
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